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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по периодическим осмотрам и обследованиям искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области регионального и межмуниципального значения с обновлением базы данных АИС ИССО-Н 

1. Цели работ: Определение текущего технического состояния искусственных сооружений   на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области регионального и межмуниципального значения с обновлением базы данных автоматизированной информационно-аналитической системы (АИС ИССО-Н).
3.
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: Структура базы данных единой автоматизированной системы АИС ИССО-Н, результаты осмотров мостов в 2000-2014гг., проектная и исполнительная документация на законченные строительством и капитальным ремонтом искусственные сооружения.
4.
Заказчик: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

5.
Исполнитель:_____________________________________________________
6.
Основания для выполнения работ:

Закон Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах»; 

Гражданский кодекс Российской Федерации.

7.
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», по статье «Государственная программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2020 годах»» Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (прочие затраты) (КБК расходов 176 0409 6100404 244 226).
8.
Объём работ:

8.1. Периодические осмотры постоянно действующих искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области регионального и межмуниципального значения, в количестве:

- за отчётный периуд с даты заключения Контракта по 31.12.2015г - 263  шт. (Приложение № 2 к Контракту); 

- за отчётный периуд с 01.03.2016г по 21.06.2016г - 263  шт. (Приложение № 2 к Контракту); 

- за отчётный периуд с 01.09.2016г по  21.12.2016г - 264  шт. (Приложение № 2 к Контракту);

- за отчётный периуд с 01.03.2017г по 21.06.2017г - 268  шт. (Приложение № 2 к Контракту); 
- за отчётный периуд с 01.09.2017г по 21.12.2017г - 269  шт. (Приложение № 2 к Контракту).
8.2. Обследования искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области регионального и межмуниципального значения, в количестве:

- за отчётный периуд с даты заключения Контракта по 31.12.2015г - 2  шт. (Приложение № 3 к Контракту); 

- за отчётный периуд с 01.03.2016г  по 21.06.2016г - 2  шт. (Приложение № 3 к Контракту); 

- за отчётный периуд с 01.09.2016г  по  21.12.2016г - 4  шт. (Приложение № 3 к Контракту);

- за отчётный периуд с 01.03.2017г по 21.06.2017г - 1  шт. (Приложение № 3 к Контракту); 
- за отчётный периуд с 01.09.2017г по 21.12.2017г - 1  шт. (Приложение № 3 к Контракту).
9. Основной состав работ: 

9.1 Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и требованиями СТО ТУАД 16-2014 «Организация проведения и приёмки работ по контролю технического состояния мостовых сооружений с использованием аис иссо», утвержденным и введенным в действие  приказом начальника ГКУ НСО ТУАД № 27 от  «06» марта 2014г, размещённым на сайте Заказчика tuad.nsk.ru.

9.2 Основные виды работ по периодическим осмотрам и обследованиям приведены в таблице 1 и таблице 2 соответственно.  

Таблица 1 - Основные виды работ по периодическим осмотрам

	Основные виды работ
	Перечень выполняемых работ
	Состав работ

	Подготовительные работы
	Информирование Заказчика о начале проведения полевых работ
	Подготовка письма о начале проведения полевых работ с указанием графика посещения искусственных сооружений  и состава бригады (бригад), выполняющих полевые работы. Передача письма Заказчику.

	
	Получение технической документации на искусственные сооружения  у Заказчика, при её наличии (на послеремонтные сооружения, где ремонт производился с составлением ПСД)
	Подготовка письма с просьбой о предоставлении документации для изучения, получение документации или изготовление ее копий, возврат документации в место хранения, в том числе по периодичности и срокам исполнения работ по нормативному содержанию искусственных сооружений

	
	Получение комплекта технической документации по базе данных АИС ИССО-Н
	Получение у Заказчика комплекта технической документации по базе данных АИС ИССО-Н с оформлением необходимых документов.

	
	Подготовка приборов и инструмента
	Определение перечня необходимого инструмента и приборов. Поверка, калибровка, подготовка приборов к работе.

	Обмерные работы
	Определение основных размеров искусственного сооружения, его конструкций и элементов (в случае изменения размеров и конструктивного исполнения отдельных элементов в результате проведения ремонтных работ)
	Выполнение измерений в объеме, необходимом для заполнения базы данных АИС ИССО-Н, уточнения конструктивных параметров искусственного сооружения. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение с целью сбора информации по объемам работ нормативного содержания (в случае изменения размеров и конструктивного исполнения отдельных элементов в результате проведения ремонтных работ)
	Измерение геометрических параметров конструкций, подлежащих очистке и осмотрам при выполнении работ нормативного содержания (Приложение 2 СТО ТУАД 16-2014)

	Геодезические измерения
	Измерение продольных и поперечных уклонов покрытия проезжей части на искусственного сооружения и на подходах (в случае изменения размеров и конструктивного исполнения отдельных элементов в результате проведения ремонтных работ)
	Установка геодезического прибора, разметка контрольных точек на проезжей части, определение их высотного положения. Занесение результатов в полевые журналы

	Осмотр визуально доступных конструкций искусственных сооружений с выявлением дефектов
	Осмотр элементов мостового полотна
	Осмотр покрытия ездового полотна и тротуаров, несущих конструкций тротуаров, элементов  ограждений безопасности проезда, перильных ограждений, деформационных швов, конструкций системы водоотвода с мостового полотна. Выявление вновь возникших дефектов с фиксацией их степени развития, фиксация изменения степени развития ранее существовавших дефектов в результате естественного износа или проведенных ремонтных работ. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Осмотр пролетных строений, визуально доступной части опор, опорных частей, антисейсмических устройств.
	Обеспечение доступа к труднодоступным конструкциям при помощи лестниц, смотровых агрегатов и т.п. Осмотр конструкций. Выявление вновь возникших дефектов с фиксацией их степени развития, фиксация изменения степени развития ранее существовавших дефектов в результате естественного износа или проведенных ремонтных работ. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Осмотр смотровых и эксплуатационных обустройств
	Осмотр конструкций. Выявление вновь возникших дефектов с фиксацией их степени развития, фиксация изменения степени развития ранее существовавших дефектов в результате естественного износа или проведенных ремонтных работ. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Осмотр откосов и конусов подходных насыпей, подмостового пространства.
	Осмотр подмостового пространства, подходов. Выявление вновь возникших дефектов с фиксацией их степени развития, фиксация изменения степени развития ранее существовавших дефектов в результате естественного износа или проведенных ремонтных работ. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	Приборное и инструментальное обследование конструкций
	Выполнение измерений необходимых для определения фактического состояния конструкций искусственного сооружения
	Измерение необходимых величин и параметров. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение трещин
	Измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение ослабления сечений в местах коррозии
	Измерение ослаблений сечений. Занесение результатов в полевые журналы

	Камеральные работы:

	Изучение и анализ технической документации на искусственные сооружения
	Изучение и анализ результатов предыдущих обследований
	Дефекты, выявленные предшествующими осмотрами, последствия аварий, результаты наблюдений. Анализ динамики развития основных дефектов, выявление изменений  в  состоянии искусственных сооружений за  истекший  период  эксплуатации

	Обработка данных по обследованию
	Корректировка графической схемы искусственного сооружения (в случае изменения размеров и конструктивного исполнения отдельных элементов в результате проведения ремонтных работ)
	Статистическая обработка данных полевых измерений, внесение необходимых изменений в графическую схему искусственного сооружения в цифровом формате существующей графической схемы

	
	Составление ведомости дефектов
	Группировка однотипных дефектов, классификация, определение параметров дефектов, оценка категорий дефектов

	
	Составление плановых мероприятий по ремонтным работам
	Назначение видов и объемов необходимых ремонтных работ для устранения конкретных дефектов

	
	Обработка результатов геодезических измерений (в случае изменения размеров и конструктивного исполнения отдельных элементов в результате проведения ремонтных работ)
	Вычисление высотных отметок конструкций, значений продольных и поперечных уклонов покрытия проезжей части,

	
	Изготовлений фотоиллюстраций
	Подготовка фотоиллюстраций конструкций производится в случае изменения размеров и конструктивного исполнения отдельных элементов в результате проведения ремонтных работ. Для ранее выявленных дефектов обязательная фотоиллюстрация производится только в случае изменения степени развития дефекта, приводящая к изменению категории дефекта. В том числе для занесения в базу данных.

	Анализ результатов осмотра
	Анализ состояния конструкций каждого искусственного сооружения, определение общей оценки технического состояния каждого искусственного сооружения, разработка  рекомендаций по дальнейшей эксплуатации,  назначение режима эксплуатации.
	Расчет показателей и параметров оценки технического состояния сооружения.  Разработка рекомендаций по устранению каждого дефекта. Назначение режима эксплуатации искусственного сооружения. Выявление необходимости дополнительного специального обследования.

	Составление отчетной документации по результатам работы
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н для каждого искусственного сооружения (технических сведений) при наличии изменений по сравнению с предыдущим периодом корректировки данных
	Корректировка общих данных, параметров конструкций, документации, сведений о ремонтах, чертежей и фотоиллюстраций конструкций

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н для каждого сооружения (сведений о дефектах) при наличии изменений по сравнению с предыдущим периодом корректировки данных
	Ввод и корректировка параметров по описанию дефектов. В том числе фотоиллюстраций дефектов

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н для каждого искусственного сооружения (сведений о работах сверхнормативного содержания) при наличии изменений по сравнению с предыдущим периодом корректировки данных
	Ввод и корректировка параметров по описанию работ сверхнормативного содержания, привязка конкретных работ к конкретным дефектам

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н для каждого искусственного сооружения (сведений о работах нормативного содержания)
	Ввод и корректировка параметров по описанию работ нормативного содержания

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н для каждого искусственного сооружения (пояснительная записка по результатам периодического осмотра)
	Занесение пояснительных записок в базу данных

	
	Составление для каждого искусственного сооружения ведомости дефектов в формате Excel и бумажных копий ведомости дефектов
	Подготовка ведомостей дефектов в формате Excel. Распечатка ведомостей дефектов.

	
	Составление итоговой информационно-аналитической записки о состоянии искусственных сооружений по результатам проведенного специализированного осмотра
	Статистическая обработка результатов оценки технического состояния, сопоставление и анализ показателей, характеризующих изменение состояния искусственных сооружений. Выводы по результатам анализа. Составление информационно аналитической записки в формате Word, распечатка и переплет информационно-аналитической записки.

	Заключительные (организационные) работы:

	Сдача работ Заказчику


	Предоставление заполненной базы данных АИС ИССО-Н, ведомостей дефектов и итоговой информационно-аналитической записки на проверку Заказчику
	Предоставление сформированного сегмента базы данных АИС ИССО-Н,  ведомостей дефектов в формате Excel и в бумажной копии, информационно-аналитической записки в формате Word и в бумажной копии на проверку Заказчику.

	
	Окончательная сдача работ
	Согласование замечаний (при их наличии) и внесение корректировок по согласованным замечаниям в базу данных АИС ИССО-Н, предоставление откорректированных сегмента базы данных АИС ИССО-Н, ведомостей дефектов в формате Excel и в бумажной копии, информационно-аналитической записки в формате Word и в бумажной копии Заказчику

	
	Акт сдачи-приемки работ
	Составление акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту)  и его подписание у Заказчика.


Таблица 2 – Основные виды работ по обследованиям

	Основные виды работ
	Перечень выполняемых работ
	Состав работ

	Работы по обследованию сооружений:

	Подготовительные работы
	Информирование Заказчика о начале проведения полевых работ
	Подготовка письма о начале проведения полевых работ с указанием графика посещения искусственных сооружений и состава бригады (бригад), выполняющих полевые работы. Передача письма Заказчику.

	
	Получение технической документации на искусственные сооружения у Заказчика, при её наличии
	Подготовка письма с просьбой о предоставлении документации для изучения, получение документации или изготовление ее копий, возврат документации в место хранения. В том числе по периодичности и срокам исполнения работ нормативного содержания

	
	Получение комплекта технической документации по базе данных АИС ИССО-Н
	Получение у Заказчика комплекта технической документации по базе данных АИС ИССО-Н с оформлением необходимых документов.

	
	Подготовка приборов и инструмента
	Определение перечня необходимого инструмента и приборов. Поверка, калибровка, подготовка приборов к работам.

	Обмерные работы
	Определение основных размеров искусственного сооружения, его конструкций и элементов
	Выполнение измерений в объеме, необходимом для заполнения базы данных АИС ИССО-Н, составления или уточнения технического паспорта (измерение длины моста,  длины пролетных строений, высоты опор, размеров сечений элементов, стыков и прикреплений, а  также расстояния между элементами и др). Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение на подходах
	Измерение ширина земляного полотна (насыпи), ширины проезжей части, высоты ограждений на подходах, высоты насыпи (глубины выемки) в месте сопряжения с мостом

	
	Измерение габарита приближения строений и элементов мостового полотна
	Измерение габарита проезда по ширине, вертикального габарита, ширины тротуаров, высоты ограждений, перил. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Определение толщины слоёв  дорожной одежды, на проезжей части
	Определение толщины дорожной одежды на проезде, толщины покрытия на тротуарах. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение в подмостовом пространстве
	Измерение подмостового габарита, профиля поверхности грунта и конусов по оси сооружения. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение  русла водотока
	Измерение ширины водотока измерение глубины русла, скорости течения. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение с целью сбора информации по объемам работ нормативного содержания
	Измерение геометрических параметров конструкций, подлежащих очистке и осмотрам при выполнении работ нормативного содержания (Приложение 2 СТО ТУАД 16-2014)

	Геодезические измерения
	Измерение продольных и поперечных уклонов покрытия проезжей части на искусственных сооружениях и на подходах
	Установка геодезического прибора, разметка контрольных точек на проезжей части, определение их высотного положения. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение угла пересечения или угла косины искусственного сооружения 
	Установка геодезического прибора или лазерного дальномера, разметка контрольных точек, определение их координат или расстояний между ними. Занесение результатов в полевые журналы

	Обследование визуально доступных конструкций сооружения с выявлением дефектов
	Обследование элементов мостового полотна
	Осмотр покрытия ездового полотна и тротуаров, несущих конструкций тротуаров, элементов  ограждений безопасности проезда, перильных ограждений, деформационных швов, конструкций системы водоотвода с мостового полотна. Выявление дефектов с фиксацией их степени развития. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Обследование пролетных строений, визуально доступных конструкций опор, опорных частей, антисейсмических устройств
	Обеспечение доступа к труднодоступным конструкциям при помощи лестниц, смотровых агрегатов и т.п. Осмотр конструкций. Выявление дефектов с фиксацией их степени развития, Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Обследование смотровых и эксплуатационных обустройств
	Осмотр конструкций. Выявление дефектов с фиксацией их степени развития, Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Обследование откосов и конусов подходных насыпей, подмостового пространства.
	Осмотр подмостового пространства, подходов. Выявление дефектов с фиксацией их степени развития, Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	Приборное и инструментальное обследование конструкций
	Проверка соответствия положения опорных частей на опорах требованиям технической документации 
	Измерение наклонов катков, взаимного положения элементов опорных частей на опорах. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Выполнение измерений необходимых для определения фактического состояния конструкций искусственного сооружения
	Измерение необходимых величин и параметров. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение трещин
	Измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение ослабления сечений в местах коррозии
	Измерение ослаблений сечений. Занесение результатов в полевые журналы

	Камеральные работы:

	Изучение и анализ технической документации на сооружение
	Изучение и анализ технической документации
	Установление особенности конструкций, соответствие современным требованиям

	
	Изучение и анализ исполнительной документации
	Выявление отступления от утвержденной технической документации

	
	Изучение и анализ результатов предыдущих обследований
	Дефекты, выявленные предшествующими осмотрами, последствия аварий, результаты наблюдений. Анализ динамики развития основных дефектов, выявление изменений  в  состоянии сооружения  за  истекший  период  эксплуатации

	
	Выводы по результатам изучения и анализа технической документации
	Полнота информации, соответствие данных документации фактическим данным, составление списка технической документации



	Обработка данных по обследованию
	Составление графической продольной схемы искусственного сооружения
	Статистическая обработка данных полевых измерений, подготовка продольной схемы сооружения в цифровом формате. dwg

	
	Составление графических поперечных сечений искусственного сооружения
	Статистическая обработка данных полевых измерений, подготовка поперечных сечений сооружения в цифровом формате. dwg

	
	Составление плана искусственного  сооружения (только для искусственных сооружений, имеющих косину или расположенных на кривой в плане)
	Статистическая обработка данных полевых измерений, подготовка плана искусственного сооружения в формате цифровом формате. dwg

	
	Составление ведомости дефектов
	Группировка однотипных дефектов, классификация, определение параметров дефектов, оценка категорий дефектов

	
	Составление плановых мероприятий по ремонтным работам
	Назначение видов и объемов необходимых ремонтных работ для устранения конкретных дефектов

	
	Обработка результатов геодезических измерений
	Вычисление высотных отметок конструкций, значений продольных и поперечных уклонов покрытия проезжей части, угла косины по данным измерений

	
	Изготовлений фотоиллюстраций
	Подготовка фотоиллюстраций конструкций и дефектов. В том числе для занесения в базу данных.

	Расчетно-конструкторские работы
	Расчетно-конструкторские работы, определение грузоподъемности искусственного сооружения
	Составление расчетной схемы, сбор нагрузок, определение силовых факторов в основных сечениях, определение предельных значений силовых факторов, определение классов нагрузок АК и НК, а так же допустимой массы и допустимой нагрузки на ось эталонной трехосной нагрузки по ОДН 218.0.032-2003

	Разработка  общей пояснительной записки
	Анализ состояния конструкций искусственного сооружения, определение общей оценки его технического состояния, разработка  технического заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации,  назначение режима эксплуатации.
	Расчет показателей и параметров оценки технического состояния искусственного сооружения.  Разработка рекомендаций по устранению каждого дефекта. Назначение режима эксплуатации искусственного сооружения. Выявление необходимости дополнительного специального обследования.

	Составление отчетной документации по результатам работ
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н (технических сведений)
	Ввод общих данных, параметров конструкций, документации, сведений о ремонтах, чертежей и фотоиллюстраций конструкций

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н (сведений о дефектах)
	Ввод параметров по описанию дефектов. В том числе фотоиллюстраций дефектов

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н (сведений о работах сверхнормативного содержания)
	Ввод параметров по описанию работ сверхнормативного содержания, привязка конкретных работ к конкретным дефектам

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н (сведений о работах нормативного содержания)
	Ввод параметров по описанию работ нормативного содержания

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н (сведений для расчета условий пропуска нагрузок)
	Ввод параметров для расчета пропуска нагрузок (параметров поверхностей влияния усилий, постоянных нагрузок, коэффициентов), обосновывающих пояснительных записок к данным по условию пропуска нагрузок

	
	Заполнение базы данных АИС ИССО-Н (общая пояснительная записка по результатам диагностики, пояснительная записка по результатам периодического осмотра)
	Занесение пояснительных записок в базу данных

	
	Составление технического паспорта в формате WORD и бумажных копий технического паспорта
	Подготовка технического паспорта в формате WORD. Распечатка разделов технического паспорта, фотоиллюстраций, пояснительной записки, чертежей искусственного сооружения, переплет технического паспорта.

	Заключительные (организационные) работы:

	Сдача работ Заказчику


	Предоставление заполненной базы данных АИС ИССО-Н и технического паспорта на проверку Заказчику
	Предоставление сформированного сегмента базы данных АИС ИССО-Н, электронной (в формате WORD) и бумажной копии технического паспорта на проверку Заказчику.

	
	Окончательная сдача работ
	Согласование замечаний (при их наличии), предоставление Зака зчику отчётной документации

	
	Акт сдачи-приемки работ
	Составление акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту)  и его подписание у Заказчика.


10. Основные требования к выполнению работ:

10.1 При выполнении работ по оценке технического состояния искусственных сооружений Исполнителем должны быть учтены положения следующих документов:

· СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»;

· СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»;

· СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;

· СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»;

· СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

· ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

· ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

· ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

· ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

· ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

· ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

· ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения»;
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
· ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
· ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;

· ОДМ 218.3.014-2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;

· ОДН 218.0.017-03 «Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций»;

· ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению грузоподъемности искусственных сооружений на автомобильных дорогах»;

· ОДМ 218.3.042-2014 «Рекомендации по определению параметров и назначений категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Каталог дефектов в мостовых сооружениях»;

· ОДМ 218.2.044-2014 «Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;

· ГЭСНс 81-06-01-2001 «Государственные элементные сметные нормы на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них»;

· СТО ТУАД 16-2014 «Организация проведения и приёмки работ по контролю технического состояния мостовых сооружений с использованием аис иссо»
10.2 Сбор данных по конструктивным характеристикам, дефектности и иным сведениям по искусственных сооружениям осуществляется в объеме согласно требованиям СТО ТУАД 16-2014. 

При заполнении сегмента базы данных АИС ИССО-Н в него заносятся данные по параметрам, имеющим изменения значений по сравнению с предыдущим периодом корректировки сведений в базе данных или при отсутствии этих данных по результатам предыдущих обследований. 
10.3 При проведении работ по оценке технического состояния искусственного сооружения после завершения на нём капитального ремонта (ремонта) все сведения по конструктивному описанию элементов сооружения согласно требованиям СТО ТУАД 16-2014, не подвергшихся переустройству в ходе ремонтных работ, должны быть проверены на корректность имеющихся в базе данных АИС ИССО-Н значений. 

При заполнении сегмента базы данных АИС ИССО-Н корректировка информации должна быть ограничена значениями параметров, которые были изменены в результате ремонтных работ. Все сведения по конструктивному описанию элементов искусственного сооружения, не подвергшихся переустройству в ходе ремонтных работ и имеющие корректные значения, должны быть сохранены. Фотографиям общих видов (фасад, мостовое полотно), а также прежним графическим схемам сооружения должен быть присвоен статус архивных. Прочие фотографии фрагментов конструкций и их элементов должны быть обновлены и, при необходимости, дополнены.
10.4 При заполнении сегмента базы данных АИС ИССО-Н не допускается удалять из него ранее внесенные дефекты, устраненные к моменту проведения диагностики выполненными ремонтными работами. Таким дефектам должен быть присвоен статус «устраненных» с использованием соответствующей процедуры АИС ИССО-Н в рамках формирования группы параметров «Планирование ремонтных работ». Данная группа параметров формируется только для тех сооружений, информация о которых была ранее внесена в базу данных, и для которых выполняется диагностическое обследование с оценкой технического состояния после завершении на сооружении капитального ремонта (ремонта). 

10.5 В случае выявления несоответствия фактического типа искусственного сооружения указанному типу в сегменте базы данных АИС ИССО-Н (например, металлический мост вместо железобетонного моста, путепровод тоннельного типа вместо мостового сооружения и т.д.) Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней подать в адрес Заказчика заявку на изменение типа сооружения с предоставлением подтверждающих фотоматериалов для внесения необходимых изменений в базу данных АИС ИССО-Н, а также разместить электронную заявку на изменение типа сооружения через портал АИС ИССО-Н на официальном сайте абдм.рф.

10.6 В случае расхождения зафиксированной по результатам обследования длины сооружения с уже имеющимся значением в АИС ИССО-Н (или отсутствии значения параметра в базе данных), корректировка значения длины сооружения в базе данных АИС ИССО-Н производится только по согласованию с Заказчиком. 

10.7 Географические координаты местоположения искусственного сооружения подлежат определению и фиксации в АИС ИССО-Н в случае их отсутствия в базе данных, либо уточнению в случае их очевидного некорректного значения, проявляющегося неверной привязкой объекта на электронной карте местности.
10.8 Сбор данных по работам нормативного содержания осуществляется в объеме согласно требованиям СТО ТУАД 16-2014.

10.9 При заполнении сегмента базы данных СТО ТУАД 16-2014 в него заносятся данные по параметрам, имеющим изменения значений по сравнению с предыдущим периодом корректировки сведений в базе данных или при отсутствии этих данных по результатам предыдущих обследований.
10.10  Подготовка фотоиллюстраций и графических схем (чертежей) искусственного сооружения осуществляется согласно требованиям СТО ТУАД 16-2014.

10.11  При заполнении сегмента базы данных АИС ИССО-Н в него заносятся обновленные фотоиллюстрации искусственного сооружения, и  графические схемы (чертежи) искусственного сооружения, имеющие изменения по сравнению с предыдущим периодом корректировки сведений в базе данных или при отсутствии этих данных по результатам предыдущих обследований (прежним фотоиллюстрациям и графическим схемам искусственного сооружения должен быть присвоен статус архивных).
10.12  Сведения к расчету условий пропуска нагрузки должны быть подготовлены и внесены в сегмент базы данных для всех основных несущих конструкций (пролетные строения, опоры). 

Объем и требования к данным для расчета условий пропуска нагрузки, а также к соответствующей отчетности по обоснованию этих данных, приведены в СТО ТУАД 16-2014.

Используемые при подготовке данных для определения условий пропуска программные расчетные комплексы должны быть сертифицированы «Центром сертификации программной продукции в строительстве» как разрешенные к применению на территории РФ программные комплексы по проектированию и расчету строительных конструкций (Подкласс 2.32. Сооружения транспорта. Класс 3. Строительные системы и конструкции). Копии указанных сертификатов, должны быть приложены к итоговому отчету о проделанной работе.

10.13  Для искусственных сооружений, законченных строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом, в ходе которого производились геологические изыскания и работы, связанные с переустройством фундаментной части опор, и при наличии соответствующей проектной и исполнительной документации в группу параметров «Книга ИССО» АИС ИССО-Н должны быть внесены сведения из состава этой документации в соответствии с положениями требований СТО ТУАД 16-2014.

10.14  Общую оценку технического состояния, категорию технического состояния искусственного сооружения, а также параметры и показатели технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструкций по грузоподъемности, безопасности, долговечности и ремонтопригодности следует определить в соответствии с ОДМ 218.3.014-2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах». 

10.15  Оформление бумажного и электронного документа «Технический паспорт сооружения», утвержденного Исполнителем и заверенный печатью Исполнителя на титульном листе, а также подписанного электронной подписью Исполнителя, выполнить в соответствии с требованиями СТО ТУАД 16-2014.

10.16  При проведении работ Исполнитель обязан применять сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со  статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

К приборам, требующим обязательного наличия документов, подтверждающих их работоспособность, относятся: геодезическое оборудование, оборудование и инструменты для измерения линейных размеров, оборудование для оценки механических свойств материалов. 

Поверка, калибровка или аттестация приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ.

10.17  Необходимые инструментальные, приборные и расчетные исследования проводятся в соответствии с действующими ГОСТ и иными нормативными документами, утвержденными к применению на территории РФ. 
10.18  Точность измерений при фиксации контролируемых параметров должна удовлетворять требованиям СТО ТУАД 16-2014, а также соответствовать положениям ОДМ 218.2.044-2014. «Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах» в части допусков к измеряемым величинам.

10.19  При проведении обследования конструкций, фиксации дефектов и их степени развития, оценки механических свойств материалов несущих конструкций следует использовать неразрушающие методы контроля.

10.20  В случае выявления аварийного технического состояния обследуемого сооружения или опасных дефектов конструкций искусственного сооружения необходимо оперативно информировать (в течении 12 часов) об этой ситуации Заказчика и органы управления дорожным хозяйством с рекомендациями (в письменном виде по факсу) по оперативному устранению дефектов и по режиму эксплуатации искусственного сооружения.

10.21  Итоговый отчет о проделанных работах должен содержать: общий список обследованных искусственных сооружений с указанием основных технических характеристик, оценок технического состояния, общее количество искусственных сооружений, фактическую суммарную длину; отдельные списки обследованных искусственных сооружений с неудовлетворительным и аварийным состоянием; рекомендации по дальнейшей эксплуатации, ремонту и реконструкции (для сооружений, находящихся в аварийном или неудовлетворительном состоянии).

11. Требования к организации работ и сдаче результатов работ

11.1 Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком «График выполнения полевых работ» (Приложение №6 к Контракту). Исполнитель обязан представить «График выполнения полевых работ» (Приложение №6 к Контракту) Заказчику на согласование, в том числе:

- по I этапу - в течение 10 дней с даты заключения Контракта;

- по II и III этапам - за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ согласно п.п. 3.3 Контракта.

11.2 Исполнитель приступает к выполнению работ после получения от Заказчика письменного разрешения на начало проведения работ.

Для получения разрешения Исполнитель должен предоставить и согласовать с Заказчиком официальным письмом не позднее, чем за 5 календарных дней до начала выполнения работ:

- информацию о начале проведения работ;

- информацию о количестве бригад;

- согласованный Заказчиком «График выполнения полевых работ» (Приложение №6 к Контракту); 

- копии документов, заверенные в соответствии с требованиями законодательства РФ и  подтверждающие поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов;

- запрос о предоставлении необходимой для проведения работ технической документации;

- Ф.И.О. руководителя работ, номер контактного телефона.

В случае непредставления указанных документов (по поверке, калибровке или аттестации) или несоответствия представленных документов предъявляемым требованиям, разрешение Заказчиком на начало полевых работ не выдается.

11.3 Комплекты имеющейся у Заказчика технической документации предоставляется Исполнителю только во временное пользование, оригиналы технической документации передаются Исполнителю с оформлением акта передачи комплекта документации.

11.4 Исполнитель обязан вести журнал полевых работ и журнал производства работ. Журнал производства работ должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью организации. Журнал полевых работ ведется в произвольной форме. Журнал производства работ ведется по форме Приложения №7 к Контракту.

Заказчик при приемке работ вправе потребовать оригиналы журналов полевых работ (журналы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации). Указанные журналы Исполнитель предъявляет в течение 2-х рабочих дней. Журналы ведутся и заполняются ответственным лицом из состава каждой бригады Исполнителя, выполняющий полевые работы. 

В случае непредставления журналов полевых работ или несоответствия журналов полевых работ требованиям «Описания объекта закупки», работы не принимаются до устранения выявленных нарушений.

11.5 Контроль хода выполнения работ по периодическим осмотрам и обследованиям искусственных сооружений может осуществляться:

· Заказчиком;

· привлечённой Заказчиком специализированной организацией.

Контроль осуществляется на любом этапе выполнения работ.

11.6 Заказчик проводит контроль выполнения работ с учетом представленного Исполнителем «График выполнения полевых работ» (Приложение №6 к Контракту), по предварительному согласованию с Исполнителем, в виде самостоятельных или совместных с Исполнителем выездов на обследуемые искусственные сооружения с оценкой на месте проведения работ полноты и качества реализации необходимых мероприятий. 

11.7 При проведении контроля качества полевых работ Заказчик вправе провести выборочные контрольные замеры на ранее обследованных Исполнителем искусственных сооружениях.

11.8 При выявлении нарушений, существенно влияющих на результаты работ, Заказчик вправе приостановить работы до полного устранения выявленных нарушений. Заказчик в письменном виде направляет Исполнителю предписание о приостановке работ. Дальнейшее выполнение работ возможно только с письменного разрешения Заказчика.

11.9 По результатам контроля составляется акт о выявленных нарушениях при проведении работ по периодическим осмотрам и обследованиям искусственных сооружений по форме Приложение №8 к Контракту (далее – акт). На основании составленного акта Заказчик вправе принять решение о приостановке работ, о повторном проведении измерений, о применении штрафных санкций и (или) о рассмотрении вопроса о расторжении Контракта в одностороннем порядке.

11.10  Исполнитель получает от Заказчика (представителя Заказчика) инсталляционный пакет  АИС ИССО-Н, выполняет установку и запуск АИС ИССО-Н в соответствии с порядком, указанным в СТО ТУАД 16-2014.

11.11  Исполнитель передает Заказчику (представителю Заказчика) откорректированный по результатам работ сегмент базы данных АИС ИССО-Н и отчётную документацию.

11.12 Для установки и функционирования АИС ИССО-Н Исполнитель должен обеспечить следующие условия:

· Аппаратные требования.  Intel – совместимый процессор с тактовой частотой не менее 2.0 Ghz; RAM – не менее 2GB; HDD – не менее 200 Mb (клиентская станция), не менее 100 Gb (сервер);

· Программные требования. Операционная система - Microsoft Windows 7  или выше (клиентская станция),  Microsoft Windows Server 2008 SP2  или выше (сервер); Microsoft .NET Framework, версия 3.5 SP1 и 4.5.1 (клиентская станция и сервер); сервер баз данных MS SQL 2008 R2, (допускается использование версии Express); наличие структуры доменов Active Directory; MS Office Word  версии не ниже 2007, надстройка MS Office по сохранению документов в формате PDF;

· При размещении компонентов АИС ИССО-Н на разных компьютерах между ними должна быть обеспечена связь на скорости не менее 100 Мбит/с.

12. При сдаче работ Исполнитель представляет Заказчику следующую отчётную документацию:

   12.1. Исполнитель передает Заказчику: 

1. На бумажном носителе:

· Итоговый отчет о проделанной работе, прошитый и пронумерованный, подписанный Исполнителем и заверенный печатью организации (2 экземпляра);

· Технический паспорт на каждое искусственное сооружение, прошитый и пронумерованный, подписанный Исполнителем и заверенный печатью организации (2 экз.);

· Заверенные Исполнителем журналы производства работ (1 экземпляр).

· Акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Контракту), подписанные Исполнителем и заверенные печатью организации (2 экземпляра), счет/ счет и счет-фактура.

2. На компакт-диске (3 экз.) в электронном виде:

· Электронной копии технических паспортов, подписанных электронной подписью Исполнителя в формате PDF.

· Итоговый отчет о проделанной работе, подписанный электронной подписью Исполнителя в формате doc (docx). 

· Сегмент базы данных АИС ИССО-Н, откорректированный по результатам выполнения работ. 

Компакт-диск должен быть промаркирован информацией об Исполнителе, № Контракта,  год проведения работ.

12.2. Сдача Исполнителем итоговых результатов работ осуществляется последовательной реализацией следующих мероприятий:

· Процедурой импорта откорректированного Исполнителем сегмента данных в резервную копию базы данных на сервере Заказчика (представителя Заказчика). Возникновение ошибки при процедуре импорта свидетельствует о несоответствии структуры импортируемого файла либо о нарушении ссылочной целостности данных. В этом случае сегмент базы данных возвращается Исполнителю на доработку с оформлением соответствующего мотивированного отказа в приемке работы.

· Проверкой сохранности в базе данных предыдущей информации (в том числе архивной) по описанию дефектов, планированию ремонтных работ, оценкам технического состояния.

· Проверкой соответствия откорректированной в базе данных информации установленным требованиям в соответствии с утвержденным порядком проверки и критериями оценки качества работ (СТО ТУАД 16-2014).

· Проверкой соответствия отчетной документации требованиям СТО ТУАД 16-2014.

·  Проверкой соответствия отчетной документации на бумажном носителе откорректированному сегменту базы данных АИС ИССО-Н.

При выявлении фактов неполного или некачественного исполнения работ, приводящих в том числе к искажению информации о искусственном сооружении, ошибкам при определении условий пропуска нагрузки, при оценке технического состояния или при определении стоимости работ нормативного содержания составляется мотивированный отказ в приемке работ с указанием обоснованных причин такого отказа. Повторный мотивированный отказ по результатам повторной проверки одних и тех же сведений является основанием для инициирования Заказчиком процедуры расторжения Контракта в связи с несоблюдением Исполнителем своих обязательств.

13. Рассмотрение Заказчиком представленной Исполнителем отчётной документации

13.1 Рассмотрение представленной Исполнителем отчётной документации осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) только при полном соответствии передаваемой отчётной документации требованиям Контракта.

При наличии замечаний (мотивированного отказа) Исполнитель вносит корректировки в отчетную документацию и представляет Заказчику откорректированную отчётную документацию в объеме, указанном в пункте 12.1.
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