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Приложение 1 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта «Строительство детского сада в пос. Элитный Новосибирского района»

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
В случае если в перечне материалов, используемых при выполнении работ, указан товарный знак, то его следует читать со словами «или эквивалент».
Рабочая документация на выполнение работ прилагается к документации об электронном аукционе


Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	4. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	5. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	6. 
	Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	7. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений



Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение к Описанию объекта закупки).

Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:
1. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
2. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
3. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться до начала выполнения работ наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Перечень товаров, используемых при выполнении работ
	№ пп
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1 
	Ацетилен газообразный технический

	Объемная доля ацетилена,  %: не менее 98,5;
Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, %: не более 1,4;
Объемная доля фосфористого водорода,  %: не более 0,08;
Объемная доля сероводорода, %: не более 0,05;
	ГОСТ 5457-75

	2 
	Бетон тяжелый тип 1

	Класс прочности на сжатие в проектном возрасте В15.
Наибольшая крупность заполнителя, мм: 10.
Средняя плотность зерен крупного заполнителя: не более 2500 кг/м3. Галоиды, вызывающие коррозию арматуры в бетоне, могут содержатся  в крупном заполнителе, при этом их содержание не превышает 0,10 % массы такого заполнителя. Марка бетона по средней плотности не более D2500. Содержание  вредных примесей, являющихся породообразующими минералами, в заполнителях  бетона: - магнетит: не более 10 % объема; - гидрооксиды железа: не более 10 % объема; - апатит: не более 10 % объема; - нефелин: не более 10 % объема; - фосфорит: не более 10 % объема.
	ГОСТ 26633-2012

	3 
	Бетон тяжелый тип 2

	Класс прочности на сжатие в проектном возрасте В10.
Наибольшая крупность заполнителя, мм: 20.
Средняя плотность зерен крупного заполнителя: не более 2500 кг/м3. Галоиды, вызывающие коррозию арматуры в бетоне, могут содержатся  в крупном заполнителе, при этом их содержание не превышает 0,10 % массы такого заполнителя. Марка бетона по средней плотности не более D2500. Содержание  вредных примесей, являющихся породообразующими минералами, в заполнителях  бетона: - магнетит: не более 10 % объема; - гидрооксиды железа: не более 10 % объема; - апатит: не более 10 % объема; - нефелин: не более 10 % объема; - фосфорит: не более 10 % объема.
Содержание фракций в крупном заполнителе, % массы: - от 5(3) до 10 мм: 25-40; - свыше 10 до 20 мм: 60-75.
	ГОСТ 26633-2012

	4 
	Бетон тяжелый тип 3
	Класс прочности на сжатие в проектном возрасте В15.
Наибольшая крупность заполнителя, мм: 20.
Средняя плотность зерен крупного заполнителя: не более 2500 кг/м3. Галоиды, вызывающие коррозию арматуры в бетоне, могут содержатся  в крупном заполнителе, при этом их содержание не превышает 0,10 % массы такого заполнителя. Марка бетона по средней плотности не более D2500. Содержание  вредных примесей, являющихся породообразующими минералами, в заполнителях  бетона: - магнетит: не более 10 % объема; - гидрооксиды железа: не более 10 % объема; - апатит: не более 10 % объема; - нефелин: не более 10 % объема; - фосфорит: не более 10 % объема.
Содержание фракций в крупном заполнителе, % массы: - от 5(3) до 10 мм: 25-40; - свыше 10 до 20 мм: 60-75.
	ГОСТ 26633-2012

	5 
	Бетон тяжелый тип 4

	Класс прочности на сжатие в проектном возрасте В15.
Наибольшая крупность заполнителя, мм, более: 40.
Средняя плотность зерен крупного заполнителя: не более 2500 кг/м3. Галоиды, вызывающие коррозию арматуры в бетоне, могут содержатся  в крупном заполнителе, при этом их содержание не превышает 0,10 % массы такого заполнителя. Марка бетона по средней плотности не более D2500. Содержание  вредных примесей, являющихся породообразующими минералами, в заполнителях  бетона: - магнетит: не более 10 % объема; - гидрооксиды железа: не более 10 % объема; - апатит: не более 10 % объема; - нефелин: не более 10 % объема; - фосфорит: не более 10 % объема.
Содержание фракций в крупном заполнителе, % массы: - от 5(3) до 10 мм: 10-20; - свыше 10 до 20 мм: 15-25; - свыше 20 до 40 мм: 20-35; свыше 40 до 80 мм: 35-55.
	ГОСТ 26633-2012

	6 
	Бруски обрезные тип 1

	Порода древесины: сосна или ель или пихта. Длина, м: 4-6,5. Плотность древесины, кг/м3: не более 650. Сорт: первый либо второй либо третий.  Толщина, мм: менее 100; ширина, мм: менее 100. Общая площадь поверхности бруска, м2: не более 10. Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 22%.
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016. Распил должен быть осуществлен методом пиления круглыми строгальными пилами либо ленточными пилами, либо методом рамного распила. Масса одного бруска, кг: не более 25.
	ГОСТ 8486-86

	7 
	Бруски обрезные тип 2

	Порода древесины: сосна или ель или пихта. Длина, м: 4-6,5. Плотность древесины, кг/м3: не более 650. Сорт: первый либо второй либо третий.  Толщина, мм: менее 100; ширина, мм: менее 100. Общая площадь поверхности бруска, м2: не более 10. Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 22%.
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016. Распил должен быть осуществлен методом пиления круглыми строгальными пилами либо ленточными пилами, либо методом рамного распила. Масса одного бруска, кг: не более 25.
	ГОСТ 8486-86

	8 
	Бруски обрезные тип 3
	Порода древесины: сосна или ель или пихта. Длина, м: 4-6,5. Плотность древесины, кг/м3: не более 650. Сорт: первый либо второй либо третий.  Толщина, мм: менее 100; ширина, мм: менее 100. Общая площадь поверхности бруска, м2: не более 10. Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 22%.
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016. Распил должен быть осуществлен методом пиления круглыми строгальными пилами либо ленточными пилами, либо методом рамного распила. Масса одного бруска, кг: не более 25.
	ГОСТ 8486-86
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	Бруски обрезные тип 4
	Порода древесины: сосна или ель или пихта. Длина, м: 4-6,5. Плотность древесины, кг/м3: не более 650. Сорт: четвертый.  Толщина, мм: менее 100; ширина, мм: менее 100. Общая площадь поверхности бруска, м2: не более 10. 
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016. Распил должен быть осуществлен методом пиления круглыми строгальными пилами либо ленточными пилами, либо методом рамного распила. Масса одного бруска, кг: не более 25.
	ГОСТ 8486-86
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	Негорючая мембрана

	Прочность при разрыве, Н/5, продольном и поперечном : не более 1600; Относительное удлинение при разрыве, %, продольном и поперечном : не более 2,0; Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, меньше: 0,2; Сопротивление воздухопроницанию, м2·ч·Па/кг : 1000-1500
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	Гвозди строительные 
	С плоской или конической головкой. Диаметр стержня, мм: не более 1,8; Длина гвоздя, мм: не более 50; Наименьший диаметр головки, мм: не менее 1,6; Минимальная высота головки должна быть не менее 0,4 мм. Теоретическая масса 100 гвоздей, кг: не более 2. Отклонение от соосности головки относительно стержня не должно быть более:0,2 мм. Отклонения от круглости головок не должны быть более: 0,9. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не должен быть более: 0,3 мм.
	ГОСТ 4028-63
ГОСТ 283-75
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	Горячекатаная арматурная сталь тип 1

	класс стали по механическим свойствам: А-I; площадь поперечного сечения стержня, см2, не менее: 0,785;  теоретическая масса 1 метра профиля, кг, не менее: 0,617; предел текучести, Н/мм2: не меньше 24  ; временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не меньше 373;относительное удлинение, %: ≥25. Диаметр,dн, не менее : 10 мм
	ГОСТ 5781-82

	13 
	Горячекатаная арматурная сталь тип 2

	Класс А-III. Номер профиля: 14.Плотность стали, кг/м3: 7,85·103. Площадь поперечного сечения стержня, см2, не менее: 1,540. Теоретическая масса 1  профиля, г, не менее: 1,210. Марка стали: 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс. Предел текучести, Н/мм2, не менее: 390. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, не менее: 60. Относительное удлинение, %, не менее: 14. Арматурная сталь диаметром стержня не более 14 мм  выдерживает испытание на изгиб в холодном состоянии на угол не менее 90°  с  толщиной оправки не менее 3 мм. Длина профиля, м: не менее 6. Массовая доля углерода в стали, %: не менее 0,2. Массовая доля марганца в стали, %: не менее 0,8. Массовая доля кремния в стали, %: не более 0,9. Массовая доля хрома в стали, %: не более 0,3. Высота продольного ребра, мм: более 0,5. Диаметр стержня с учетом поперечных выступов и двух продольных ребер, мм: не менее 9,0.
	ГОСТ 5781-82
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	Горячекатаная арматурная сталь тип 3
	Класс А-III.площадь поперечного сечения стержня, см2, не менее: 0,283; теоретическая масса 1 метра профиля, кг, не менее: 0,222; предел текучести, кгс/мм2, не должен быть менее: 40; временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не меньше 590; относительное удлинение, %: ≥14.Диаметр,dн , не менее : 6 мм
	ГОСТ 5781-82
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	Горячекатаная арматурная сталь тип 4

	Класс А-III. Номер профиля: 12.Плотность стали, кг/м3: 7,85·103. Площадь поперечного сечения стержня, см2 : не менее 1,131. Теоретическая масса 1  м профиля, кг: не менее 0,888. Марка стали:35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс. Предел текучести, Н/мм2: не более 390. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 : не более 590. Относительное удлинение, %: не менее 14. Арматурная сталь диаметром стержня не более 12 мм  выдерживает испытание на изгиб в холодном состоянии на угол не менее 90°  с  толщиной оправки не менее 3 мм. Длина профиля, м: не менее 6. Массовая доля углерода в стали, %: не менее 0,2. Массовая доля марганца в стали, %: не менее 0,8. Массовая доля кремния в стали, %: не более 0,9. Массовая доля хрома в стали, %: не более 0,3. Высота продольного ребра, мм: более 0,5. Диаметр стержня с учетом поперечных выступов и двух продольных ребер, мм: не менее 9,0.
	ГОСТ 5781-82
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	Грунтовка 

	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, полуглянцевой или матовой.Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более: 20; Степень перетира, мкм, не более: 40; Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С, ч, не более: 24; Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее: 45; Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее: 0,35; Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; Массовая доля нелетучих веществ, %: 54-60; Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, мм, не менее: 50; Адгезия пленки, баллы, не более: 1;
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	Доски обрезные 
	Порода древесины: сосна или ель или пихта. Длина, м: 4-6,5. Плотность древесины, кг/м3: не более 650. Сорт: первый либо второй либо третий. Толщина, мм: не менее 25; ширина, мм: не более 75. Общая площадь поверхности доски, м2: не более 10. Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 22%.
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016.
Распил должен быть осуществлен методом пиления круглыми строгальными пилами либо ленточными пилами, либо методом рамного распила. Масса одной доски, кг: не более 15.
	ГОСТ 8486-86.
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	Канат двойной свивки 

	Марка по механическим свойствам: ВК или В или 1. Нормальной или повышенной точности изготовления. Маркировочная группа: 1670 Н/мм2 или 1770 Н/мм2 или 1860 Н/мм2 .
Диаметр каната, мм: не менее 5.
Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2: не менее 9.
Масса 1000 м смазанного каната, кг: менее 200.
Расчетное разрывное усилие каната в целом, Н: не менее 14000.
Расчетное разрывное усилие суммарное всех проволок в канате, Н: не менее 17000.
	ГОСТ 3070-88
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	Керамогранит тип 1
	Цвет : светло-зеленый; Размеры (ДхШ), мм: 600±15х600.
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	Керамогранит тип 2
	Цвет : коралловый; Размеры (ДхШ), мм: 600х600±15.
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	Керамогранит тип 3
	Цвет : белый; Размеры (ДхШ), мм : 600±15х600.
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	Керамогранит тип 4
	Цвет : светло-желтый; Размеры (ДхШ), мм : 600±15х600±15
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	Кирпич керамический 
	Полнотелый.Марка по прочности : М100 или М125;Длина, мм, не более : 250;Ширина, мм, не более : 120;Толщина, мм, не более : 65;Предел прочности при изгибе (средний для пяти образцов) , МПа, не более : 5,0.
	ГОСТ 530-2012
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	Кислород технический газообразный
	Сорт первый или второй. Объемная доля кислорода, %: не менее 99,5. Объемная доля водяных паров, %: не более 0,009. Объемная доля водорода, %: не более 0,5.
	ГОСТ 5583-78
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	Листы гипсоволокнистые 

	Должны быть влагостойкие. Длина, мм, не менее : 2000; Ширина, мм, не менее : 1000; Толщина, мм, не менее : 12,5; Предел прочности при изгибе, МПа: 4-10; Масса 1 м2, кг, не более : 20; Поверхностное водопоглощение : не более 1,5 кг/м2; 
	ГОСТ Р 51829-2001
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	Геотекстиль 

	Поверхностная плотность, г/м² : не должна быть менее 300; Длина полотна в рулоне : 50-60 метров.Должен  обладать устойчивостью к термоокислительному старению, и иметь высокий уровень химстойкости, не должен быть подвержен гниению и воздействию плесени, грибков, насекомых, грызунов. 
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	Утеплитель тип 1 
	Длина, мм, более : 1000; Ширина должна быть более, мм : 500; Толщина, мм : 50-60; Группа горючести : Г3-Г4; Водопоглощение за 28 суток, % по объему : 0,5-0,7; Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: <0,3
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	Перемычка брусковая 
	Длина, мм, не менее : 1800; Ширина, мм : 115±15; Высота, мм : 200-220; Расчетная нагрузка, кгс/м, не менее : 3800; Расход бетона, м3: менее 0,5; Расход стали, кг : 4-5; Масса перемычки, кг : 100-130. Перемычка должна быть с петлями.
	ГОСТ 948-84
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	Перемычка плитная тип 1

	Длина, мм, не менее : 1810; Ширина, мм, менее : 400; Высота, мм : 200-220; Расчетная нагрузка, кгс/м, не больше : 7200; Расход бетона, м3: 0,1-0,2; Расход стали, кг, не больше : 15; Масса перемычки, кг : 350-420. 
	ГОСТ 948-84
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	Перемычка плитная тип 2
	Длина, мм, больше : 2000; Ширина, мм, не больше : 400; Высота, мм : 200-220; Расчетная нагрузка, кН/м, не больше : 7200; Расход бетона, м3: 0,1-0,21; Расход стали, кг, не более : 16; Масса перемычки, кг, меньше : 500.
	ГОСТ 948-84
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	Песок природный для строительных работ 

	Группа песка в зависимости от крупности зерен : крупный или мелкий или средний. Класс песка: первый или второй; Полный остаток на сите N 063, % по массе: не должно быть менее 10, но не должно быть более 65; Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе: должно быть не более 5; Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе: должно быть не более 15; Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе: не должно быть больше 15; Модуль крупности: не должно быть менее 1,5, но не должно быть более 3; Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, % по массе: не должно быть менее 0,1, но должно быть не более 5; Содержание в песке глины в комках, % по массе: не должно быть более 0,5; Истинная плотность зерен, г/см3: 2,0-2,8; Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон , опал, кремень и др.), ммоль/л: должно быть не более 50; Содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и д.р.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3, %: не должно быть более 1; Содержание в песке тория, Бк/кг: должно быть менее 300; Содержание в песке радия, Бк/кг: не должно быть более 300; Содержание в песке калия, Бк/кг: должно быть менее  550; Содержание пирита в пересчете на SO3, % по массе: должно быть не более 4; Содержание слюды, % по массе: должно быть не более 2; Содержание галоидных соединений (галит сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора, % по массе: ≤0,15; Содержание угля, % по массе: не должно быть более 1; Полный остаток на сите N 014, % по массе: не должно быть менее 85, но не должно быть более 100; Полный остаток на сите N 016, % по массе: не должно быть менее 80, но не должно быть более  95; Полный остаток на сите N 0315, % по массе: не должно быть менее 35, но не должно быть более 90; Полный остаток на сите N 1,25, % по массе: не должно быть менее 5, но не должно быть более 45; Полный остаток на сите c диаметром отверстия 2,5мм, % по массе: должно быть более 0, но не должно быть более 20; Класс материала по удельной активности естественных радионуклидов: Первый или второй; Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг: до 740.
	ГОСТ 8736-2014
ГОСТ 8735-88
ГОСТ 30108-94
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	Пленка полиэтиленовая 
	Толщина, мм, не более : 0,5
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	Плиты из каменной ваты тип 1 
	Длина, мм, не менее : 1200; Ширина, мм, не более : 1000; Толщина, мм, не менее : 50; Плотность, кг/м3: менее 200, но более 150; Теплопроводность, λ10 , Вт/(м·К) :0,037-0,041 ; Группа горючести : НГ или Г1; Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее : 50 кПа; Предел прочности на отрыв слоев, не менее : 10 кПа; Масса одной плиты, кг, не более : 21
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	Плиты из каменной ваты тип 2
	Длина, мм, не менее : 1200; Ширина, мм, не более : 1000; Толщина, мм, не менее : 50; Плотность, кг/м3: 90-145; Теплопроводность, λ10 , Вт/(м·К) :0,036-0,039 ; Группа горючести : НГ или Г1; Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее : 25 кПа; Предел прочности на отрыв слоев, не менее : 5 кПа; Масса одной плиты, кг, не более : 20
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	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

	Разрвное усилие, кгс, не более: 1085; Номинальный диаметр, мм :3,0-5,0; Усилие соответствующее условному пределу текучести, кгс не более :985; Число перегибов, не менее : 4; Относительное удлинение, %, не менее : 2,0; Глубина вмятин, мм: 0,10-0,25; Линейная плотность, кг, более : 0,05
	ГОСТ 6727-80
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	Проволока горячекатаная (катанка) 
	Катанка изготовлена в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка. Витки катанки в мотках  уложены без перепутывания.
По способу охлаждения катанка может быть охлаждена на воздухе или подвергнута одно- и двухстадийному ускоренному охлаждению.
Номинальный диаметр, мм: не менее 6,3.
Площадь поперечного сечения, см2: не менее 0,312.
Масса 1 м длины проката, кг: не более 0,261.
Плотность стали, г/см3: не менее 7,85. 
Катанку изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 или Ст1 или  Ст2 или СтЗ. Степень раскисления применяемой стали: спокойная или полуспокойная или кипящая.
Массовая доля углерода, %: не более 0,23.
Массовая доля марганца, %: не более 0,65 или не нормируется.
Массовая доля кремния, %: не более 0,3.
Массовая доля хрома, никеля и меди в стали всех марок, кроме Ст0, должна быть не более 0,30% каждого. В стали марки Ст0 массовая доля хрома, никеля и меди не нормируется. Массовая доля серы в стали всех марок, кроме Ст0, должна быть не более 0,050%, фосфора - не более 0,040%. В стали марки Ст0 массовая доля серы должна быть не более 0,060%, фосфора - не более 0,070%.
Масса окалины на поверхности катанки, подвергнутой одностадийному охлаждению с прокатного нагрева, не должна превышать 18 кг/т, двухстадийному - не должна превышать 10 кг/т. Масса окалины для катанки, охлажденной на воздухе, не регламентируется.
Временное сопротивление, кгс/мм2: не более 490. 
Относительное сужение поперечного сечения после разрыва, %: не менее 60.
	





ГОСТ 30136-95
ГОСТ 2590-2006
ГОСТ 380-2005
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	Проволока 

	Диаметр, мм : не более 2,0; Должна быть термически обработанная или термически необработанная.Точность : повышенная или нормальная.Предельное отклонение по диаметру проволоки, мм : не более -0,1; По временному сопротивлению : группы I или II; Должна быть светлая или черная.Должна быть с покрытием или без покрытия.Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 : не менее 290 
	ГОСТ 3282-74
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	Смесь техническая

	Массовая доля суммы бутана и бутиленов, %: не более 65.
Объемная доля жидкого остатка при температуре 20˚С, %: не более 1,8. Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45˚С: не более 1,8. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %: не более 0,013, в том числе сероводорода не более 0,003. Интенсивность запаха, баллы: не менее 3.
	ГОСТ Р 52087-2003
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	Профилированный лист тип 1

	 Тип : Н; Высота, мм, не менее : 60; Толщина, мм, не более : 0,8; Монтажная ширина, мм, не более : 950; Масса 1п/м длины, кг, не более : 10; Масса одного полезного кв.м., кг, не более : 10; Ширина заготовки, мм, не более : 1250; Полная ширина, мм, не более : 950; Шаг гофры, мм, не более : 250; Число гофр, шт., не менее : 3
	

	40 
	Профилированный лист тип 2

	Тип : С; Высота, мм, не более : 10; Толщина, мм : 0,5-0,6; Монтажная ширина, мм, не более : 1155; Масса 1п/м длины, кг : 5-8; Масса одного полезного кв.м., кг : 5-8; Ширина заготовки, мм : 1000-1250; Полная ширина, мм, не более : 1155; Шаг гофры, мм, не более : 150; Число гофр, шт., не менее : 3
	

	41 
	Раствор готовый кладочный тип 1
	Марка 150. Цементный.
Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%. Простой. Тяжелый или легкий. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%.
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента.
Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм,: не более 5.
Марка по подвижности: Пк2 или Пк3.
Норма подвижности по погружению конуса, мм: свыше 4. Марка по морозостойкости: не хуже F50.
Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3: не более 2500. В качестве заполнителя применяют: песок для строительных работ и/или золу-уноса и/или пористые пески.
	ГОСТ 28013-98

	42 
	Раствор готовый кладочный тип 2
	Марка 200. Цементный.
Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%. Простой. Тяжелый или легкий. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%.
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента.
Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм,: не более 5.
Марка по подвижности: Пк2 или Пк3.
Норма подвижности по погружению конуса, мм: свыше 4. Марка по морозостойкости: не хуже F50.
Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3: не более 2500. В качестве заполнителя применяют: песок для строительных работ и/или золу-уноса и/или пористые пески. 
	ГОСТ 28013-98
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	Раствор готовый кладочный тип 3
	Марка 50. Цементный.
Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%. Простой. Тяжелый или легкий. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%.
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента.
Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм,: не более 5.
Марка по подвижности: Пк2 или Пк3.
Норма подвижности по погружению конуса, мм: свыше 4. Марка по морозостойкости: не хуже F50.
Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3: не более 2500. В качестве заполнителя применяют: песок для строительных работ и/или золу-уноса и/или пористые пески. 
	ГОСТ 28013-98

	44 
	Растворитель 
	Марка: Р4 или Р4А или Р5.
Внешний вид: Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.
Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 0,7.
Летучесть по этиловому эфиру:  5-15.
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07.
Число коагуляции, %, не менее 24.
Температура самовоспламенения, °С: выше 520.
Температурные пределы распространения пламени (верхний), °С: не ниже +19;
Температурные пределы распространения пламени (нижний), °С: не выше -10;
	ГОСТ 7827-74

	45 
	Сталь 
	Должна быть оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования; Марка цинка, применяемая для цинкования, должна соответствовать ГОСТ 3640-94 и иметь обозначение Ц0 или Ц1; Содержание цинка, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не менее: 99,95; Содержание свинца, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,02; содержание кадмия, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,01; Содержание железа, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,01; Содержание меди, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,002; содержание олова, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,001; содержание мышьяка, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,0005; содержание алюминия, в применяемой для цинкования марке цинка, %, не более: 0,005; Категория качества стали: первая или высшая; по равномерности толщины цинкового покрытия относится к стали с нормальной разнотолщинностью – HP или к стали с уменьшенной разнотолщинностью – УР; Сталь должна быть с узором кристаллизации – КР или без узора кристаллизации – МТ; Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г: не менее 142,5, но не более 855; Толщина покрытия, мкм: не более 60; Класс толщины покрытия: повышенный или первый или второй; толщина стали, мм: не менее 0,5; 
	ГОСТ 3640-94
ГОСТ 14918-80

	46 
	Уайт-спирит

	Минимальная температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: 33.
Летучесть по ксилолу: 3,0-4,5.
Анилиновая точка, °С, не выше: 65,0.
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более: 16.
Массовая доля общей серы, %, не более: 0,025.
Плотность, г/см3: менее 0,8.
	ГОСТ 3134-78

	47 
	Утеплитель тип 2 
	Номинальная плотность, кг/м³ , меньше: 100; Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт/м·К, менее : 0,040; Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа : 10-20; Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев), кПа :больше 3; Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м : 0,5-1,0;Содержание органических веществ, %, по массе : 3,5-4,5; Длина, мм : 1000-1500; Ширина, мм : 500-800: Толщина,мм : 50-70; Масса одной плиты, кг, не тяжелее : 15.Группа горючести : НГ или Г1.
	

	48 
	Утеплитель тип 3 
	Номинальная плотность, кг/м³ : 30-60; Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт/м·К : >0,032; Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м : 0,5-1,0;Содержание органических веществ, %, по массе : 3,0-4,0; Длина, мм, не менее : 1000; Ширина, мм : 500-600: Толщина,мм : 30-50; Масса одной плиты, кг, легче : 15. Сжимаемость, % : 10-15. Группа горючести : НГ или Г1.
	

	49 
	Утеплитель тип 4

	Длина, мм, не менее : 1000; Ширина, мм : 500-600: Толщина,мм : 40-50; Сжимаемость, %,  : 20-40; Группа горючести : НГ или Г1; Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более : 1,0 кг/м²
	

	50 
	Швеллер 
	С уклоном внутренних граней полок; Площадь поперечного сечения, см2 , не менее: 61,50; Масса 1 м, кг, не менее : 48,30; Толщина стенки, мм, не менее : 8; Высота швеллера, мм, не менее: 400; Ширина полки, мм, не менее : 115; Радиус внутреннего закругления, мм, не менее : 15,0; Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стен , мм : не менее 2,75; Плотность стали, г/см3 : 7,85
	ГОСТ 8240-97

	51 
	Электроды тип 1

	Тип электрода: Э42 или Э42А или Э60.Диаметр, мм : 4 Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 60. Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: менее 25. Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгс·м/см2: менее 18, но более 7. Содержание в наплавленном металле фосфора, %: не более 0,45. Содержание в наплавленном металле серы, %: не более 0,40.
	ГОСТ 9467-75
ГОСТ 9466-75

	52 
	Электроды тип 2

	Тип электрода: Э42 или Э50 или Э60.Диаметр, мм : 4 Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 60. Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: менее 25. Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгс·м/см2: менее 18, но более 6. Содержание в наплавленном металле фосфора, %: не более 0,45. Содержание в наплавленном металле серы, %: не более 0,40.
	ГОСТ 9467-75
ГОСТ 9466-75

	53 
	Электроды тип 3

	Тип электрода: Э42 или Э42А или Э60. Диаметр, мм : 5 Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 60. Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %:  не менее 22. Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгс·м/см2: менее 18, но более 7. Содержание в наплавленном металле фосфора, %: не более 0,35. Содержание в наплавленном металле серы, %: не более 0,30.
	ГОСТ 9467-75
ГОСТ 9466-75

	54 
	Электроды тип 4

	Предназначены для сварки углеродистых и низколегированных сталей.Диаметр : 6 мм;Механические свойства металла шва или наплавляемого металла : Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2, не менее : 42; Относительное удлинение, %, не менее : 18; Ударная вязкость, кгс· м/см2, не менее : 10±2%; Характеристики плавления электродов : Химический состав наплавленного металла : Массовая доля элементов, %,: Сера : не более 0,40; Фосфор : не более 0,45
	ГОСТ 9467-75
ГОСТ 9466-75

	55 
	Эмаль   
	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее: 50; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20˚С, с: 60-120 ; Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2)˚С, ч, не более: 24; Адгезия пленки, баллы, не более: 1; Стойкость покрытия при температуре (20±2)˚С к статическому воздействию воды, мин: не менее 2
	ГОСТ 6465-76



Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему
предоставления гарантий  качества

Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в соответствующем пункте  Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в соответствующем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока




Приложение 2
КОНТРАКТ

выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта «Строительство детского сада в пос. Элитный Новосибирского района»


Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____________ (протокол _______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение подрядных работ по завершению строительства (далее Работы) объекта «Строительство детского сада в пос. Элитный Новосибирского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте. 
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – ценаКонтракта).
[bookmark: _GoBack]В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.4. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Элитный.
[bookmark: Par1261]3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ – в течение 10 дней со дня заключения контракта, сезонные работы (работы по благоустройству и озеленению территории) – до 30 мая 2016 года.
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатковЗаказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в срок, определенный п. 3.4 Контракта, и оформляется подписанием акта приемки законченного строительством объекта.
4.2. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти)  дней до окончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
[bookmark: Par1443]4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и проектом акта приемки законченного строительством объекта (2-х экземплярах).
В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик имеет право отказать в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.5. В случае, если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения.Установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок их устранения при выполнении работ не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 
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5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с  Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все Работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика, представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к Работам, являющимся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: p3121]5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, проектной и рабочей документации Работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 15 (пятнадцати) дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.
[bookmark: Par1360]Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.23. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 61% от цены Контракта.
5.4.24. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: ________________*.
* - размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле 
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта;  
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; 
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ]

где  С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; 
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: 
K = ДП / ДК x 100%,

где ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: _____________**.
** -  Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 709 514,83 рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона– всоответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «30» июня 2016 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки законченного строительством объекта».





13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик 

	ГКУ НСО «УКС»
	



Директор
_______________/ А.Б. Гоманов                            _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  		«___» ___________ 20__ г.

МПМП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ









Заказчик					        Подрядчик 
Директор ГКУ НСО «УКС»

_______________/ А.Б. Гоманов            _______________/ _____________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

МП                                                                    МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


АКТ ПРИЕМКИ 
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

«____» ____________ 20____г.                                                                                      г. Новосибирск

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий акт приемки законченного строительством объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №__________ предъявлен Заказчику к приемке __________________________________, расположенный по адресу:______________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие ___________________________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ___________________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ________________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями ________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена _______________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект),имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ___________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: ____________________________________________________.
Окончание работ: _________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.

	Показатель
(мощность, производительность 
и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).
11. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.

	Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



13. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта __________________________________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительные условия __________________________________________________.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Объект принял
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




	Заказчик
	Подрядчик 

	ГКУ НСО «УКС»
Директор
	


_______________/ А.Б. Гоманов                        _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  		  «___» ___________ 20__ г.

МП                                                                          МП
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