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	Описание объекта закупки

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту  а/д «Северное – Чуваши - Кордон» в Северном районе Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная и рабочая  документация (далее – Документация) на капитальный ремонт а/д «Северное – Чуваши - Кордон» в Северном районе Новосибирской области прилагается к документации об электронном аукционе.

1.Место выполнения работ.

а/д «Северное – Чуваши - Кордон» в Северном районе Новосибирской области, участок работ км 0+495 – км 2+127 протяженностью 1,63 км (по месту нахождения Объекта). 

2.Условия выполнения работ.

Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ,                                     ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СНиП 3.06.03-85, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения работ.

Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан)    - 22.08. 2016 г.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

    - земляное полотно 





               4  года;

    - дорожная одежда (асфальтобетон)

                                       4 года;

    - искусственные сооружения           


                           5 лет;

    - дорожные знаки, сигнальные столбики


               2 года;

    - барьерное ограждение                                                                              5 лет;

    - горизонтальная и вертикальная разметка                                               6 месяцев

	

	Таблица №1 – Ведомость объемов работ

	

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед.
	Количество

	
	
	изм.
	

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	

	
	Восстановление и закрепление оси трассы IV технической категории на местности 1 категории сложности.
	км
	1,820

	
	Демонтаж  элементов обустройства
	
	

	
	Демонтаж дорожных знаков (щитков)
	шт.
	7

	
	
	
	

	
	Демонтаж стоек СКМ
	шт.
	12

	
	Демонтаж сигнальных метал. столбиков
	шт.
	18

	
	Демонтаж автопавильона
	
	

	
	Разборка кирпичной кладки
	м3
	6,1

	
	Разборка деревянного покрытия
	м3
	0,01

	
	Демонтаж искусственных сооружений
	
	

	
	Демонтаж существующей ж/б трубы
	м3
	5,83

	
	Временные дорожные знаки
	
	

	
	Установка временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках
	т
	0,205

	
	- запрещающие (номер: 3.20,3.24,3.31)
	шт.
	10

	
	- предупреждающие (номер:1.20.2,1.20.3,1.25)
	шт.
	6

	
	- предупреждающие (номер: 1.34.2 – 500x1160 мм)
	шт.
	3

	
	- знаки приоритета (номер: 2.6,2.7)
	шт.
	2

	
	- информационные (номер: 8.2.1)
	шт.
	2

	
	- Информационный щит (2500х1000 мм)
	шт.
	2

	
	- предписывающие (номер: 4.2.1, 4.2.2)
	шт.
	2

	
	- стойки П-образные
	шт./т
	25

	
	Демонтаж временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках

Стойки

Щиты
	шт.

шт.
	25

27

	
	Установка временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках (1 раз)
	т
	0,246

	
	- запрещающие (номер: 3.20,3.24,3.31)
	шт.
	10

	
	- предупреждающие (номер: 1.25)
	шт.
	4

	
	- предупреждающие (номер: 1.34.2)
	шт.
	8

	
	- информационные (номер: 6.17) (1000х1500 мм)
	шт.
	2

	
	- информационные (номер: 6.18.3)
	шт.
	1

	
	- предписывающие (номер: 4.2.1, 4.2.2)
	шт.
	3

	
	- дополнительной информации (номер: 8.2.1)
	шт.
	2

	
	- стойки П-образные
	шт.
	30

	
	- Информационный щит (2500х1000 мм)
	шт.
	2

	
	Демонтаж временных дорожных знаков на П-образных металлических стойках  (1 раз)

Стойки

Щиты
	шт.

шт.
	30

32

	
	Очистка территории от кустарника и мелколесья
	
	

	
	Срезка кустарника
	га
	0,43

	
	Сгребание срезанного
	га
	0,43

	
	Погрузка срезанного кустарника
	т
	9,7

	
	Перетряхивание валов грунта
	га
	0,43

	
	Погрузка корней в автосамосвалы
	т
	3,87

	
	Переустройство кабеля связи на ПК 2+65,18
	
	

	
	Разработка траншеи для устройства защиты кабеля ж/б плитами на среднюю глубину 0,8 м
	м³
	26,04

	
	Обратная засыпка траншеи
	м³
	13,02

	
	Устройство песчаной подушки над существующим кабелем высотой 0,4м шириной 3,1м
	м³
	13,02

	
	Монтаж дорожной ж/б плиты 3000х1750х170мм
	шт./м
	6/10,5

	
	Монтаж замерного столбика
	шт.
	4

	
	Скрытая проходка кабельного перехода   методом прокола, длина 23,0 м
	переход
	1

	
	Рытье и обратная засыпка рабочего котлована
	м³
	10,75

	
	Рытье и обратная засыпка приемного котлована
	м³
	7,65

	
	Закладка труб напорных   ПЭ-100 из полиэтилена  с наружным диаметром 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
	м
	23,00

	
	Герметизация концов труб проложенных в траншее
	шт.
	2

	
	Затяжка проволоки ∅4мм в трубу резервную ПЭ-100 ∅110мм
	м
	25,00

	
	Переустройство кабеля связи на ПК 17+94,6
	
	

	
	Скрытая проходка кабельного перехода   методом прокола, длина 26,0 м
	переход
	1

	
	Рытье  и обратная засыпка рабочего котлована
	м³
	9,65

	
	Рытье и обратная засыпка приемного котлована
	м³
	8,19

	
	Закладка труб напорных   ПЭ-100 из полиэтилена  с наружным диаметром 110 мм, толщина стенки 6,6 мм (2 канала по 26,0м)
	м
	52,00

	
	Затяжка проволоки ∅4мм в трубу резервную ПЭ-100 ∅110мм
	м
	56,00

	
	Герметизация концов труб проложенных в траншее
	шт.
	4

	
	Монтаж замерного столбика
	шт.
	2

	
	Глава 2. Земляные работы
	
	

	
	Профильный объем земляных работ
	м3
	13953

	
	- насыпь
	м3
	11872

	
	- присыпные обочины
	м3
	58

	
	- срезка
	м3
	566

	
	- бермы
	м3
	1457

	
	Исправление профиля существующего покрытия без добавления материала
	м2
	11429

	
	Рыхление откосов  земляного полотна
	м3
	97

	
	Срезка грунта существующей насыпи
	м3
	566

	
	Нарезка  уступов по откосам насыпи
	м3
	3256

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы сосредоточенного резерва
	м3
	7267

	
	То, же  на расстояние 1,0км.
	м3
	6223

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	13490

	
	Уплотнение грунта
	м3
	12027

	
	Планировка верха земляного полотна
	м2
	131

	
	Планировка обочин  механизированным  способом в грунте 2 гр.
	м2
	4648

	
	То, же  откосов земляного полотна
	м2
	20275

	
	То, же  верха присыпных берм
	м2
	1968

	
	Нарезка кюветов механизированным способом
	м3
	139

	
	Разработка  влажных грунта 2 группы сосредоточенного резерва
	м3
	357,5

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	357,5

	
	Планировка откосов и дна кюветов
	м2

м2
	64

192

	
	Устройство водоотводной канавы
	м3
	20

	
	Планировка существующих резервов
	м2
	3920

	
	Укрепительные работы.
	
	

	
	Надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	2318

	
	Укрепление откосов насыпи  и верха присыпных берм
	м2
	20275

	
	Укрепление дна и откосов кюветов  засевом трав
	м2
	192

	
	2.1 Охрана окружающей среды
	
	

	
	2.1.1 Сохранение плодородного слоя
	
	

	
	Снятие растительного грунта 1 группы с сосредоточенного резерва
	м3
	1856

	
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода
	м3
	980

	
	Снятие растительного грунта из-под насыпи, кюветов, откосов
	м3
	2318

	
	Снятие растительного грунта под строительную площадку
	м3
	40

	
	2.2 Рекультивация временно-занимаемых земель
	
	

	
	2.2.1 Рекультивация временной полосы отвода
	
	

	
	Планировка площадей
	м2
	9800

	
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	980

	
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием
	га
	0,98

	
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	0,98

	
	Посев семян многолетних трав
	га
	0,98

	
	2.2.2 Рекультивация сосредоточенного резерва
	
	

	
	Уполаживание откосов резерва
	м3
	780

	
	Планировка дна и откосов сосредоточенного резерва
	м2
	7214

	
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	1856

	
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием
	га
	0.93

	
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	0.93

	
	Посев семян многолетних трав
	га
	0.93

	
	2.2.3 Рекультивация строительной площадки
	
	

	
	Планировка площадей
	м2
	400

	
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	40

	
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием
	га
	0,04

	
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	0,04

	
	Посев семян многолетних трав
	га
	0,04

	
	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	
	Тип I
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5
	м2


	14 219



	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м


	м2


	11270,5

	
	Розлив битума 0,7 л/м2
	м2
	11270,5

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м


	м2


	11270,5

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	м2
	11270,5

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130.


	м2


	11270,5

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м.


	м2
	4174,7

	
	ТипII
	
	

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-5,

толщиной  0,12м


	м2
	405,36

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м


	м2


	405,36

	
	Розлив битума 0,7 л/м2
	м2
	405,36

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м


	м2


	405,36

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	м2
	405,36

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130


	м2


	405,36

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м.


	м2


	155,92

	
	Устройство сгона  покрытия  ПК1+70.00
	
	

	
	Устройство сгона покрытия из а\б смеси (Тип Б, Марка II)
	м2
	104,5

	
	Устройство сгона обочин из ЩПС С-1
	м3
	8,6

	
	Устройство сгона  покрытия  ПК18+02.71
	
	

	
	Устройство сгона из ЩПС С-1
	м2

м3
	120

27,2

	
	Глава 4. Пересечения и примыкания
	
	

	
	Примыкание на ПК 12+13
	
	

	
	Земляные работы
	
	

	
	Снятие растительного слоя грунта с откосов
	м3
	12,4

	
	Рыхление откосов существующей насыпи  на глубину 0.15м грунт 2 группы
	м3
	18,6

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы сосредоточенного резерва
	м3
	86,3

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	86,3

	
	Уплотнение грунта
	м3
	100,8

	
	Планировка обочин  и откосов земляного полотна
	м2
	158,6

	
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	12,4

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Тип1
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5


	м2


	168,8



	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м
	м2


	168,8



	
	Розлив битума 0,7 л/м2
	м2
	168,8

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м


	м2
	168,8

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	м2
	168,8

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130
	м2


	168,8

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м.
	м2


	31,2



	
	Устройство сгона  покрытия
	
	

	
	Устройство призмы из ЩПС С-1
	м2


	38,7



	
	Примыкание на ПК 14+94,4
	
	

	
	Земляные работы
	
	

	
	Снятие растительного слоя грунта с откосов
	м3
	28,3

	
	Рыхление откосов существующей насыпи  на глубину 0.15м грунт 2 группы
	м3
	42,5

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы сосредоточенного резерва
	м3
	141

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	141

	
	Уплотнение грунта
	м3
	176,8

	
	Планировка обочин  и откосов земляного полотна
	м2
	509

	
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	28,3

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Тип1
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5


	м2


	662,7



	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м


	м2


	662,7



	
	Розлив битума 0,7 л/м2
	м2
	662,7

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м


	м2
	662,7

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	м2
	662,7

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130


	м2


	662,7

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м.


	м2


	148,9



	
	Устройство сгона  покрытия
	
	

	
	Устройство призмы из ЩПС С-1
	м2


	85,0



	
	Примыкание  на ПК 15+84,52
	
	

	
	Земляные работы
	
	

	
	Снятие растительного слоя грунта с откосов
	м3
	5,2

	
	Рыхление откосов существующей насыпи  на глубину 0.15м грунт 2 группы
	м3
	9,3

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы сосредоточенного резерва
	м3
	59,7

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	59,7

	
	Уплотнение грунта
	м3
	66,2

	
	Планировка обочин  и откосов земляного полотна
	м2
	355

	
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта
	м3
	6,2

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Тип1
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из ЩПС С-5


	м2


	353,2



	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м


	м2


	353,2



	
	Розлив битума 0,7 л/м2
	м2
	353,2

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси Марки II на битуме БНД марки 90/130 толщиной 0,07м


	м2
	353,2

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	м2
	353,2

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Тип Б Марка II толщиной 0,05м на битуме БНД марки 90/130


	м2


	353,2

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-5, толщиной 0,12м.


	м2


	70,7

	
	Устройство сгона  покрытия
	
	

	
	Устройство призмы из ЩПС С-1
	м2


	85,0



	
	
	
	

	
	Глава 5. Искусственные сооружения
	
	

	
	Устройство ж.б.  трубы из полуколец  R -0,75 м  на

ПК 26+21.55
	п.м
	16,6

	
	Разработка существующей насыпи
	м3
	108

	
	Рытье котлована под оголовки и тело трубу
	м3
	148

	
	Доработка котлована
	м3
	3

	
	Разравнивание по местности
	м3
	151

	
	Доуплотнение грунта основания
	м2


	140



	
	Укладка геотекстиля с учетом перехлеста 0,15м
	м2
	437,0

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3

м3
	109

32

	
	Устройство противофильтрационного экрана


	п.м


	5,9



	
	Засыпка пазух  вручную местным грунтом с уплотнением
	м³
	28

	
	Устройство сборного железобетонного фундамента
	шт.


	9



	
	Устройство сборного железобетонного фундамента
	шт.


	2



	
	Устройство сборных железобетонных звеньев трубы из полуколец
	шт.


	9



	
	Устройство сборных оголовков из конических  звеньев  полуколец
	шт.


	2



	
	Обратная засыпка грунта
	м3
	107

	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	8

	
	Уплотнение  грунта
	м3
	65

	
	Укрепительные работы на трубе
	
	

	
	Расчистка русла
	м3
	10,3

	
	Подсыпка русла грунтом у входного оголовка
	м3
	21

	
	Срезка грунта 2 гр при укрепительных работах
	м3
	10

	
	Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным бетоном
	м2
	39

	
	Укрепление русла  у  входного оголовка монолитным бетоном
	м2
	20

	
	Укрепление русла  у  выходного оголовка монолитным бетоном
	м2
	47

	
	Устройство упоров из монолитного бетона
	м3
	1,3

	
	Устройство дренажных прорезей
	шт
	153

	
	Разработка грунта II гр.
	м3
	306

	
	Укладка геосинтетического  материала
	м2
	1683

	
	Заполнение дренажной прорези щебнем
	м3
	153

	
	Обратная засыпка грунта II гр.
	м3
	153

	
	Уплотнение грунта II гр.
	м3
	153

	
	Разравнивание грунта II гр.
	м3
	153

	
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	
	Устройство автобусной остановки на ПК 1+95,4
	
	

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы
	м3
	395

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	395

	
	Уплотнение грунта
	м3
	376

	
	Планировка верха земляного полотна мех. способом
	м2
	243

	
	То  же,   откосов
	м2
	107

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Заездной карман
	
	

	
	Устойство подстилающего слоя из ЩПС С-5 толщиной 10см.
	м2


	90



	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м
	м2
	90

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	90

	
	Устройство нижнего слоя покрытия-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м
	м2
	90

	
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	90

	
	Устройство верхнего слоя покрытия-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 0,05м
	м2
	90

	
	Посадочная площадка
	
	

	
	Устройство основания серповидного профиля из ЩПС С-5 толщиной 0,12м
	м2

м3
	45

5,4

	
	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см.
	м2
	45

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	45

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г  марки II толщиной 0,04м
	м2
	45

	
	Укрепление обочин
	
	

	
	Укрепление обочин ЩПС толщиной 0,12м
	м2
	58

	
	Площадка под автопавильон
	
	

	
	Устройство основания из ЩПС С-5 толщиной 12 см
	м2

м3
	50

6

	
	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см.
	м2
	50

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	50

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Б марки II толщиной 0,04м
	м2
	50

	
	Устройство бортового камня
	
	

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	шт.
	44

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт.
	17

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	2,2

	
	Устройство тротуара
	шт.
	1

	
	Устройство однослойного основания из фракционированного щебня толщиной 12см.
	м2
	15

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	15

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей  плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м
	м2
	15

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт.
	15

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	шт.
	15

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	1,25

	
	Установка удерживающего пешеходного ограждения
	п.м.
	16,9

	
	Бурение ям в грунте 2 гр. глубиной 0,5м Ø 0,3м
	шт

м3
	8

1,13

	
	Заливка основания из бетона В20, F300
	м3
	1,12

	
	Устройство автобусной остановки на ПК 16+39,2
	
	

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы
	м3
	413

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	413

	
	Уплотнение грунта
	м3
	393

	
	Планировка верха земляного полотна мех. способом
	м2
	243

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Заездной карман
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из ЩПС С-5 толщиной 10см.
	м2

м3
	90

9

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м
	м2
	90

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	90

	
	Устройство нижнего слоя покрытия-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м
	м2
	90

	
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	90

	
	Устройство верхнего слоя покрытия-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 0,05м
	м2
	90

	
	Посадочная площадка
	
	

	
	Устройство основания серповидного профиля из ЩПС С-5 толщиной 0,12м
	м2

м3
	40

4,8

	
	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см.
	м2
	40

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	40

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м
	м2
	40

	
	Укрепление обочин
	
	

	
	Укрепление обочин ЩПС толщиной 0,12м
	м2
	78

	
	Устройство бортового камня
	
	

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	шт.
	23

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт.
	17

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	1,44

	
	Устройство автобусной остановки на ПК 16+56,1
	
	

	
	Разработка влажного  грунта 2 группы
	м3
	182

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	182

	
	Уплотнение грунта
	м3
	173

	
	Планировка верха земляного полотна мех. способом
	м2
	243

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Заездной карман
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из ЩПС С-5 толщиной 10см.
	м2


	90



	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-1, обработанной цементом, толщиной  0,14м
	м2
	90

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	90

	
	Устройство нижнего слоя покрытия-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м
	м2
	90

	
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	90

	
	Устройство верхнего слоя покрытия-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 0,05м
	м2
	90

	
	Посадочная площадка
	
	

	
	Устройство основания серповидного профиля из ЩПС С-5 толщиной 0,12м
	м2


	40



	
	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см.
	м2
	40

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	40

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м.
	м2
	40

	
	Укрепление обочин
	
	

	
	Укрепление обочин ЩПС толщиной 0,12м
	м2
	89

	
	Площадка под автопавильон
	
	

	
	Устройство основания из ЩПС С-5 толщиной 12 см
	м2


	50



	
	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 12см.
	м2
	50

	
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	50

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси тип Г марки II толщиной 0,04м
	м2
	50

	
	Устройство бортового камня
	шт.
	57

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	
	

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт.
	17

	
	Устройство щебеночной подготовки h=0,1м под основание БР  из щебня фр.20-40мм
	м3
	2,6

	
	А) Дорожные знаки
	
	

	
	Разработка  влажных грунта 2 группы сосредоточенного резерва
	м3
	114

	
	Перемещение ранее разработанного грунта
	м3
	114

	
	Уплотнение грунта
	м3
	109

	
	Устройство ям под стойки дорожных знаков с заполнением смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0.1м.
	м3
	5,88

	
	Установка металлических стоек тип СКМ 4.40
	шт.
	2

	
	Установка металлических стоек тип СКМ 5.40
	шт.
	2

	
	Установка металлических  оцинкованных стоек, d=76мм, l=3,0м


	шт.
	2

	
	Установка металлических  оцинкованных, d=76мм


	шт.
	18

	
	Установка дорожных знаков, всего, в том числе:
	шт.
	32

	
	Знаки предупреждающие:
	шт.
	2

	
	- номер 1.12.1 (типоразмер II)
	шт.
	1

	
	- номер 1.12.2 (типоразмер II)
	шт.
	1

	
	Знаки приоритета:
	шт.
	9

	
	- номер 2.3.2  (типоразмер II)
	шт.
	3

	
	- номер 2.3.3 (типоразмер II)
	шт.
	3

	
	- номер 2.4 (типоразмер II)
	шт.
	3

	
	Знаки особых предписаний
	шт.
	12

	
	- номер 5.16 (900х600 мм)
	шт.
	6

	
	- номер 5.19.1, 5.19.2 (типоразмер II)
	шт.
	4

	
	- номер 5.23.1, 5.24.1 (2015х490 мм)
	шт.
	2

	
	Информационные знаки:
	шт.
	5

	
	- номер 6.10.1  (2890х585 мм)
	шт.
	1

	
	- номер 6.10.1 (3859х1360 мм)
	шт.
	1

	
	- номер 6.10.1 (3927х1885 мм)
	шт.
	1

	
	- номер 6.13 (200х300 мм)
	шт.
	2

	
	Знаки дополнительной информации (таблички)
	шт.
	4

	
	- номер 8.1.1., 8.2.1 (350х700 мм)
	шт.
	4

	
	Б) Горизонтальная разметка
	
	

	
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,1 м
	п.м.
	513

	
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,1 м
	п.м.
	3336

	
	Разметка 1.5 пунктирная 1:3 шириной 0,1 м
	п.м.
	711

	
	Разметка 1.6 пунктирная 3:1 шириной 0,1 м
	п.м.
	476

	
	Разметка 1.7 пунктирная 1:1 шириной 0,1 м
	п.м.
	179

	
	Разметка 1.11 шириной 0,1м

 
	п.м


	60



	
	Разметка 1.14.1
	п.м


	13



	
	В) Направляющие устройства
	
	

	
	Установка полиэтиленовых сигнальных столбиков тип С2 


	шт.


	111



	
	Установка барьерного ограждения 11ДО(1А)-2-190/1,1
	п.м.
	104


Таблица №2 – ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

	№ пп
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	
	Бетон 
	- тяжелый;

- класс по прочности на сжатие: В12,5№ В15; В20; В30; (требуются все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2012

	
	Битумы  нефтяные дорожные.
	- марка: БНД-90/130
	ГОСТ 22245-90

	
	Барьерное ограждение
	- металлическое;

- марка 11-ДО;

- шаг стоек: не более 2 м;

- удерживающая способность: не менее 190 кДж;
	ГОСТ  Р 52607-2006 

	
	Щитки  дорожных знаков
	- тип: с световозвращающей поверхностью;
	ГОСТ 52290-2004

	
	Камни бортовые
	- Марка: БР 100.20.8; БР 300.30.18 (требуются все указанные марки)

- марка бетона по морозостойкости: F 200;
	ГОСТ 6665-91

	
	Смесь щебеночно-песчаная 
	- номер смеси по зерновому составу: С-1; С-5 (требуются все указанные  номера смесей)
	ГОСТ 25607-2009

	
	Смесь асфальтобетонная 
	- крупнозернистая, марка II;
	ГОСТ 9128-2009

	
	Сигнальные дорожные столбики 
	- пластиковые
	ГОСТ Р 50970-2011

	
	Стойки металлические под дорожные знаки
	- из круглых стальных электросварных труб;

- размер: 102х3 мм; 102х5 мм; (требуются все указанные размеры)
	ГОСТ 10705-80,

ГОСТ 10704-91

	
	Стойки металлические под дорожные знаки
	- из круглых стальных электросварных труб;

- диаметр: 76 мм;
	ГОСТ 10705-80,

ГОСТ 10704-91

	
	Портландцемент 
	- общестроительного назначения, без минеральных добавок;

- марки по прочности при сжатии в 28 суточном возрасте:  400;
	ГОСТ 10178-85

	
	Раствор
	- готовый кладочный цементный;

- марки: М50, М150  (требуются все указанные марки)
	ГОСТ 28013-98

	
	Блок водопропускных труб: фундаментный под конические полукольца
	- материал: железобетон;

- наименьшая ширина: 2,15 м;
	ГОСТ 13015-2012

	
	Блок водопропускных труб: коническое полукольцо
	- материал: железобетон;

- наименьший радиус: 0,75м
	ГОСТ 13015-2012

	
	Блок водопропускных труб:  полукольцо 
	- материал: железобетон;

- радиус: 0,75м
	ГОСТ 13015-2012

	
	Блок водопропускных труб: фундаментный под полукольца
	- материал: железобетон;

- ширина: 2,15 м;
	ГОСТ 13015-2012

	
	Щебень из природного камня для строительных работ
	- марка по дробимости: 800

- фракция: 10-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм;  смесь фракций 5(3)-20 мм  (требуются все указанные фракции)
	ГОСТ 8267-93

	
	Щебень из природного камня для строительных работ
	- марка по дробимости: 1200

- фракция 20-40 мм; 40-70 мм;  (требуются все указанные фракции)
	ГОСТ 8267-93

	
	Трубы напорные из полиэтилена
	- ПЭ 100 SDR 17 – 110 х 6,6 техническая;
	ГОСТ 18599-2001



	
	Геотекстиль 
	- нетканый;

- поверхностная плотность: не менее 250 г/м2
	-

	
	Краска для дорожной разметки
	- плотность не менее 1,4 г/см3;

- условная вязкость не менее 40 с;

- степень перетира не более 100 мкм;

- время высыхания до степени 3 не более 30 мин;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ Р 52575-2006

	
	Микростеклошарики
	- коэффициент преломления света стекла не менее 1,5;

- содержание инородных частиц не более 3%;

- содержание дефектных МСШ не более 20%.
	ГОСТ Р 53172-2008
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