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Описание объекта закупки
на выполнение подрядных работ по строительству автомобильной дороги «Новопервомайское – Платоновка» в Татарском районе Новосибирской области. 

          Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
          Проектная  и рабочая документация (далее - Проект) по строительству автомобильной дороги «Новопервомайское - Платоновка» в Татарском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 24.12.2015 г. № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах».
2. Основные характеристики Объекта.

         Строительство автомобильной дороги «131 км а/д «Новопервомайское – Платоновка» в Татарском районе Новосибирской области 

	Наименование показателей
	Параметры

	Техническая категория дороги
	IV 

	Протяженность трассы, км 
	1,417

	Расчетная скорость движения, км/час
	80

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина полосы движения, м
	3,0

	Ширина проезжей части, м
	6,0

	Ширина обочины, м
	2,0

	Ширина земляного полотна, м
	10,0

	Тип покрытия, материал
	переходный, щебень


   Адрес Объекта: Начало проектируемого участка трассы ПК0+00 соответствует км 0+088 паспортного километража существующей автодороги «Новопервомайское - Кузнецово» в Татарском районе Новосибирской области, конец проектируемого участка трассы ПК 14+17,32 соответствует км 1+417 паспортного километража существующей автодороги «Новопервомайское – Платоновка» (точка пересечения осей а/д «Н-2529» «Новопервомайская – Платоновка» с ул. Центральная с. Платоновка).
Строительство автомобильной дороги «Новопервомайское - Платоновка» предусматривает выполнение следующих видов работ:
Ведомость объемов работ
по строительству автомобильной дороги «Новопервомайское – Платоновка» в Татарском районе Новосибирской области

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Восстановление и закрепление трассы
	км
	1,417

	2
	Валка деревьев в границах отвода
	га
	1,15

	3
	Переустройство кабеля связи
	шт.
	2

	4
	Снятие растительного грунта
	м3
	14171

	5
	Рекультивация постоянной и  временной полосы отвода (технический этап) 
	м2
	11220

	6
	Рекультивация постоянной и  временной полосы отвода (биологический этап) 
	га
	1,122


	7
	Рекультивация сосредоточенного резерва (технический этап)
	м2
	4527

	8
	Рекультивация сосредоточенного резерва  (биологический этап)
	га
	0,36

	9
	Санация срезанного грунта с вывозом в отвал
	м3
	872

	10
	Устройство земляного полотна 
	м3
	53701

	11
	Обратная надвижка растительного грунта.
	м3
	10692

	12
	Укрепительные работы земляного полотна посевом трав.
	м2
	14688

	13
	Устройство прослойки из тканного геотекстиля
	м2
	22672

	14
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной – 0,16 м
	м2
	18154

	15
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной – 0,15 м
	м2
	16745

	16
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, толщиной – 0,23 м
	м2
	14102

	17
	Примыкание на ПК 0+00

Устройство земляного полотна
	м3
	725

	18
	Укрепительные работы
	м2
	805

	19
	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, толщиной – 0,23м
	м2
	1055

	20
	Примыкание на ПК 13+75

Планировка верха земляного полотна
	м2
	220

	21
	Укрепительные работы
	м3
	66

	22
	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, толщиной – 0,23м
	м2
	171

	23
	Пересечение на ПК 14+17,32

Планировка верха земляного полотна
	м2
	712

	24
	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, толщиной – 0,23м
	м2
	712

	25
	                 Обстановка дороги

Устройство дорожных знаков
	шт
	25


	26
	Установка сигнальных столбиков
	шт
	68

	27
	Устройство дорожной одежды для автобусной остановки: основание из фракционированного щебня, толщиной – 0,15 м; покрытие из а/б – 0,05м
	м2
	60

	28
	Устройство тротуара из щебеночного основания, толщиной – 0,15м, с покрытием из а/б – 0,05 м.
	м2
	15

	29
	Установка автопавильона
	шт.
	1

	30
	Профилирование существующей дороги
	м2
	7680

	31
	Подъезд к сосредоточенному резерву
	км
	0,8


3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация (шифр 019-1/777-2013) разработана проектной организацией ООО «Дорцентр «Инженер», утверждена приказом Минтранса Новосибирской области № 10 от 05.02.2015 года и прошла государственную вневедомственную экспертизу (Положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО»  № 54-1-5-0761-14  от 22.12.2014г.,  № 54-1-6-0011-14 от 23.12.2014г.). 
4. Основные условия:

   4.1.  Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим  Контрактом, и сдать 1,417 км автомобильной дороги Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2013 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по настоящему  Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для строительства Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.

  4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:

· в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

· получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

       4.5. Представлять исполнительную документацию при строительстве автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02–2013, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 

       4.6. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 06.09.2016 год выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, шифр 019-1/777-2013)) на Объекте, с обязательной сдачей завершенного Объекта, в соответствии с датой окончания выполнения работ на Объекте  – 06.09.2016 года.

      4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

   5. Требования к качеству работ:

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами 

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. .
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ  
	Об обеспечении единства измерений 

	2. 
	Приказ Госстандарта России от 18.07.1994  № 125
	Об утверждении Порядка проведения проверки средств измерений.

	3. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	4. 6.
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	5. 7.
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	6. 8.
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	7. 9.
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	8. 10
	ГОСТ 17.5.3.05-84


	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	9. 1.
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	10. 1.
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	11. 1.
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	12. 1.
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	13. 1.
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	14. 1.
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	15. 2.
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	16. 2.
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	17. 2.
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	18. 2.
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	19. 2.
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	20. 2
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	21. 2.
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	22. 2.
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	23. 3.
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	24. 3.
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	25. 3.
	ГОСТ  ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	26. 3.
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	27. 3.
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	28. 37.
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	29. 3.
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	30. 3.
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	31. 4.
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	32. 4.
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	33. 4
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	34. 4.
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	35. 4.
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	36.  4.
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	37. 48
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	38. 49
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	39. 5.
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	40. 53
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	41. 5.
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	42. 55
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	43. 56
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	44. 5
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	45. 5.
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	46. 5.
	ГОСТ 25820-2000
	Бетоны легкие. Технические условия

	47. 6.
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	48. 6.
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	49. 64
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	50. 6.
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	51. 6.
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	52. 6.
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	53. 7.
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	54. 7.
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	55. 7
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	56. 7.
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	57. 7.
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	58. 7.
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	59. 7
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	60. 7
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	61. 7.
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	62. 8.
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	63. 8.
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	64. 8.
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	65. 8.
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	66. 84.
	ГОСТ Р52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	67. 8.
	СНиП 2.05.02-85*
	Автомобильные дороги.

	68. 86.
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	69. 8.
	СНиП 3.06.03-85*
	Автомобильные дороги.

	70. 9.
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	71. 9.
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	72. 9.
	СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология.

	73. 9.
	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	74. 9.
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	75. 9.
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	76. 9.
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	77. 9.
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	78. 9.
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	79. 9.
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	80. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

	81. 10.
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	82. 11.
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	83. 12.
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	84. 10.
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	85. 1.
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	86. 16.
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	87. 17.
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	88. 108.
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	89. 1
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	90. 1.
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	91. 1.
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	92. 11
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	93. 1
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	94. 114
	    РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения


          При производстве работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

5.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 

Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1
Таблица №1 - Перечень товаров (материалов) используемых при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Щебеночно-песчаная смесь  
	- номер смеси по зерновому составу: С1, С5 (требуются все указанные марки)
	ГОСТ  25607-2009

	2
	Щебень из природного камня для строительных работ
	-марка по дробимости при сжатии: 600; 

-фракция свыше 20 до 40мм; 
-смесь фракций от 5 до 20мм;

-марка по дробимости при сжатии: 800; 
-фракция свыше 20 до 40мм;
- смесь фракций от 5 до 20мм;
-марка по дробимости при сжатии: 1400; 

-фракция свыше 40 до 70мм;
(требуются все указанные марки)
	ГОСТ   8267-93

	3
	Портландцемент общестроительный 
	- марка по прочности при сжатии в 28 суточном возрасте:  400
	ГОСТ  10178-85

	4
	Песок природный для строительных работ
	 - группа песка: мелкий
	ГОСТ  8736-2014

	5
	Бетон тяжелый 
	-класс прочности на сжатие в проектном возрасте: В15;
 - марка по морозостойкости: F200
	ГОСТ 26633-2012

	6
	Автопавильон остановочный
	- материал каркаса: сталь;

- размер в плане: 4000*2000мм; высота: 2600мм
	 - 

	7
	Тканный геотекстиль
	- ТН 40
	ОДН 218.5.003-2010 

	8
	Камни бортовые:

камни бетонные бортовые прямые рядовые
	- бетонные, рядовые, прямые;

- марка: БР 100.20.8;

- марка бетона по морозостойкости:  F300
	ГОСТ 6665-91

	9
	Камни бортовые:

камни бетонные бортовые прямые рядовые
	- бетонные, рядовые, прямые;

- марка: БР 100.30.18;

- марка бетона по морозостойкости:  F300
	ГОСТ 6665-91

	10
	Стойки дорожных знаков
	-материал: труба стальная по ГОСТ 10705-80;
- цинковое покрытие
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, серия 3.503.9-80

	11
	Дорожные знаки
	Щитки со световозвращающей поверхностью
	ГОСТ Р 52290-2004

	12
	Сигнальные столбики дорожные
	- тип  С3
	ГОСТ Р 50970-2011


5.3.Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

5.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.06.03-85;  
5.3.2 Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании. 

  6.  Сроки выполнения работ по Контракту.

            6.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:

· Дата начала выполнения работ  – дата заключения Контракта;

· Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан)   –  06.09.2016 г.
         Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
         6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 

                                                   7. Гарантийные обязательства.

           7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса Новосибирской области №  48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и  сооружений на них».
          7.2. Датой окончания выполнения работ на Объекте  считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной строительством автомобильной дороги.  С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

· земляное полотно 





      4        года;

· дорожная одежда

                          

      2         года;

· дорожные знаки                              


      2         года;

            - сигнальные столбики                                                             2         года;

            - автопавильон                                                                          4          года.

           7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
           7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные  в акте о недостатках (дефектах) сроки (согласно п.5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п.5.2.15. Контракта.

              Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 
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