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		Описание объекта закупки 
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Новосибирской области:  капитальный ремонт на автомобильной дороге «109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок работ (км 14+283 -  км 15+508 (ПК 0+00 - ПК 12+25)), протяженностью 1,225 км 

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения работ.
Место выполнения работ: а/д «109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево» в Тогучинском районе  Новосибирской области, участок работ  км 14+283 -  км 15+508 (ПК 0+00 - ПК 12+25) протяженностью 1,225 (по месту нахождения Объекта).  
          2.Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения работ.
Датаначалавыполнения работ–  дата заключения Контракта;
Дата окончания выполнения работна Объекте (до данной даты результат работдолжен быть передан Заказчику в соотвествии с п. 4.6. Контракта) - 27.07.2016 г.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
    - земляное полотно 						               4  года;
    - дорожная одежда (ЩПС)		                                                   2 года;
    - искусственные сооружения           			                           5 лет;
    - дорожные знаки, сигнальные столбики			               2 года.
    - барьерное ограждение                                                                              5 лет;  





Таблица №1 – Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Глава 1. Подготовительные работы

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	5,0

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы IV категории дороги на местности 2 категории сложности. 
	км
	1,225

	3
	Возмещение убытков землепользователям за временное пользование землей в том числе:
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	временная полоса отвода под основную дорогу
	га
	3,000

	
	площадка для строительной техники
	га
	0,160

	
	примыкания
	га
	0,12728

	
	временная объездная дорога
	га
	0,0716

	
	сосредоточенный резерв
	га
	0,806379

	
	Демонтажные работы
	 
	 

	4
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 15 км
	шт/кг
	11/44

	5
	То же, существующих металлических стоек с транспортировкой на расстояние до 15 км
	шт/кг
	12/138

	6
	Разборка грунта при демонтаже труб в отвал 0,65м3
	м3
	20

	7
	Демонтаж элементов водоотвода (оголовки, укрепления) и транспортировкой  в отвал до 15км
	
	 

	8
	прим. ПК 11+65,58
	м3/т
	19,51/48,8

	
	прим. ПК 11+71,69
	м3/т
	4,94/12,35

	9
	Обратная засыпка котлована 
	м3
	20

	10
	Уплотнение грунта 
	м3
	20

	11
	Уплотнение обычного грунта 
	м3
	20

	Глава 2. Основные работы

	Земляное полотно

	12
	Профильный объем земляных работ:
	
	

	
	Насыпь
	м3
	3590

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м3
	3350

	
	Нарезка кюветов
	м3
	-

	
	Присыпные обочины
	м3
	1712

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м3
	10775

	13
	Рыхление верха земляного полотна существующей насыпи на глубину 0.35м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м3
	738

	14
	Доуплотнение  грунта 2 группы 
	м3
	738

	15
	Рыхление откосов существующей насыпи и временно занимаемых земель на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м3
	687

	16
	Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 10м. Плотность грунта - 1,95 т/м3
	м3
	1612

	17
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с перемещением в насыпь на расстояние до 50 м. Плотность грунта - 1,95 т/м3
	м3
	2159

	18
	Разработка грунта сущ. насыпи грунт 2 группы с транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. Плотность грунта - 1,95 т/м2
	м3
	1431

	19
	Разработка грунта резерва 2 3 и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,94т/м3
	м3
	1031

	20
	Разработка грунта резерва 2 группы и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94т/м4
	м3
	681

	21
	Уплотнение 
	м3
	5889

	22
	Уплотнение грунта 
	м3
	5889

	23
	Уплотнение грунта присыпных 
	м3
	1712

	24
	Планировка верха земляного полотна и откосов мех.способом в грунте 2 группы.
	м2
	16197

	
	
	м2
	15839

	25
	Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы
	м2
	-

	
	
	м2
	-

	26
	Планировка полок мех.способом в грунте 2 группы.
	м2
	6971

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	27
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	15839

	28
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	0

	
	
	
	0

	29
	Укрепление полок засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	6971

	30
	Укрепление откосов и дна кюветов щебнем фр.20-40мм толщиной 0,1 м Расход материалов на 100м2: щебень - 10,7 м3;
	м2
	0

	
	
	м2
	0

	
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	31
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м
	м3
	2827

	32
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м
	м3
	2188

	33
	тоже на расстояние до 40м дляустройство обваловочных валиков резерва
	м3
	1613

	34
	Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м
	м3
	2827

	Рекультивация временно занимаемых земель

	 
	Технический этап 
	 
	 
 

	35
	Планировка площадей механизированным способом в грунтах 2 группы
	м2
	10788,8

	36
	Обратнаянадвижка ранее снятого растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 10м
	м³
	2162

	37
	Биологический этап
	 
	 

	38
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних
	га
	1,07888

	39
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	1,07888

	40
	Посев семян многолетних трав из расчета 8 кг на 1га
	га
	1,07888

	Дорожная одежда

	41
	Устройство дренажных прорезей
	шт.
	125

	42
	Рытье прорезей экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,65 м3 (грунт 2 группы) в отвал;                                   доработка в ручную
	м3
	22

	
	
	
	2

	43
	Укладка синтетического материала «дорнит» (по обертывающей)
	м2
	725

	44
	Заполнение дренажных прорезей щебнем фр.40-70мм бульдозером до 10 м.
	м3
	50

	45
	Обратная засыпка грунта до 10 м с уплотнением 
	м3
	24

	
	Основная дорожная одежда
	
	

	46
	Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала
	м2
	16197

	47
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м.
	м3
	2083,62

	47
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5  (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009  толщиной 0,28 м  (0,14+0,14)
	м3
	2695,99

	
	
	м2
	9142,73

	49
	Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	1270,58

	
	
	м2
	8474,02

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	50
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	587,47

	
	
	м2
	3341,83

	Пересечения и примыкания

	 
	Примыкание на ПК1+38,46
	 
	 
 

	 
	Земляные работы
	 
	 
 

	51
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 20 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3
	м3
	132

	52
	Разработка грунта резерва 2 группы и транспортировкой в насыпь на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94т/м3
	м3
	115

	53
	Разработка грунта резерва и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94 т/м3
	м3
	123

	54
	Уплотнение грунта 
	м3
	247

	55
	Уплотнение грунта 
	м3
	247

	56
	Уплотнение грунта присыпных обочин 
	м3
	123

	57
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	883

	
	
	м2
	485

	
	
	м2
	66

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	58
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	551

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	59
	Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала
	м2
	883

	60
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м.
	м3
	111

	61
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5  (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009  толщиной 0,28 м  (0,14+0,14)
	м3
	140,8

	
	
	м2
	475

	62
	Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	62,2

	
	
	м2
	435

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	64
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	36,4

	
	
	м2
	243

	
	Примыкание на ПК3+38,12
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	65
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 20 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3
	м3
	174

	66
	Разработка грунта резерва  и транспортировкой в насыпь на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94 т/м3
	м3
	8

	67
	Разработка грунта резерва 2 группы и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,94 т/м3
	м3
	112

	68
	Уплотнение 
	м3
	182

	69
	Уплотнение грунта 
	м3
	182

	70
	Уплотнение грунта присыпных 
	м3
	112

	71
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	843

	
	
	м2
	527

	
	
	м2
	6

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	72
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	533

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	73
	Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала
	м2
	843

	74
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м.
	м3
	101

	75
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5  (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009  толщиной 0,28 м  (0,14+0,14)
	м3
	128

	
	
	м2
	429,3

	76
	Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	58,6

	
	
	м2
	390,5

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	77
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	35,3

	
	
	м2
	233

	
	Примыкание на ПК 11+65,58
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	78
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 20 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3
	м3
	86

	79
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м4
	м3
	39

	80
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на присыпные обочины на расстояние до 50 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м5
	м3
	92

	81
	Уплотнение грунта 
	м3
	125

	82
	Уплотнение грунта 
	м3
	125

	83
	Уплотнение грунта присыпных 
	м3
	92

	84
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	677

	
	
	м2
	361

	
	
	м2
	18

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	85
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	379

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	86
	Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала
	м2
	677

	87
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м.
	м3
	81,4

	88
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5  (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009  толщиной 0,28 м  (0,14+0,14)
	м3
	102,5

	
	
	м2
	342,3

	89
	Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	46,4

	
	
	м2
	309,1

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	90
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	29,6

	
	
	м2
	195,7

	
	Примыкание на ПК 11+71,69
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	91
	Разборка существующего земляного полотна с разравниванием на местности на расстояние до 20 м. Плотность грунта- 1,95 т/м3
	м3
	16

	92
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на присыпные обочины на расстояние до 50 м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,95 т/м3
	м3
	117

	93
	Уплотнение грунта 
	м3
	16

	94
	Уплотнение грунта 
	м3
	16

	95
	Уплотнение грунта присыпных обочин 
	м3
	117

	96
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	927

	
	
	м2
	371

	
	
	м2
	119

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	97
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	490

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	98
	Укладка геосинтетического материала Геоспан ТН-33, расход на 1000м2 поверхности-1065м2 материала
	м2
	927

	99
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С-5 (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20м.
	м3
	121,1

	100
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-5  (щебень М 600) по ГОСТ 25607-2009  толщиной 0,28 м  (0,14+0,14)
	м3
	156,1

	
	
	м2
	529,3

	101
	Устройство слоя покрытия из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	73,5

	
	
	м2
	490

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	102
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-1 (щебень М 800) толщиной 0,15 м  
	м3
	38,9

	
	
	м2
	259,3

	
	
	м2
	-

	 Искусственные сооружения

	103 
	Укрепительные работы ж.б. труб Ø 0,5м на прим. ПК 15+41,44(ПК0+10,64), ПК24+88,01, ПК 32+87,04, ПК33+78,12, ПК37+05,26, ПК38+00,87
	 
	 

	104
	Расчистка русла вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в  отвал до 15км
	м3/т
	3/3,9

	105
	Заделка швов и неровностей бетоном В-30
	м3
	1

	106
	Конопатка швов с добавлением пакли
	м
	1,6

	107
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы с разравниванием по местности до 20 м.
	м3
	24

	108
	Планировка грунта вручную
	м2
	40,1

	
	Устройство элементов трубы
	 
	 

	109
	Устройство подготовки из щебня фр. 20-40 мм в котловане под оголовками с уплотнением вручную
	м3
	1

	110
	Устройство гравийно-песчаной подушки с уплотнением в котловане под оголовками
	м3
	20

	111
	Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 4км
	т
	3,7

	
	бетон В25, F-300. W-6.
	м3
	1,48

	
	арматура АIII ∅ 10
	кг
	89,1

	
	арматуры АI ∅ 8 (скобы)
	кг
	22,1

	112
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза)
	м2
	13

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	113
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	6,1

	114
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	2,3

	115
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	7,9

	116
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	3,5

	117
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. Арматура Ǿ6мм класса А-І
	кг
	43,56

	118
	Монолитный бетон упоров  укрепления 40х50см.  Бетон В20, F300, W6
	п.м.
	5,5

	
	
	м3
	1,1

	
	Укрепительные работы ж.б. труб Ø 0,8 м на прим. ПК 11+71,69(ПК0+21,46), ПК22+05,31
	 
	 

	119
	Расчистка русла (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в  отвал до 15км
	м3/т
	3/3,9

	120
	Заделка швов и неровностей бетоном В-30
	м3
	1

	121
	Конопатка швов паклей
	м
	5

	122
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы с разравниванием по местности до 20 м.
	м3
	128

	123
	Планировка грунта 
	м2
	80

	124
	Устройство элементов трубы
	 
	 

	125
	Устройство подготовки из щебня фр. 20-40 мм в котловане под оголовками вручную
	м3
	1

	126
	Устройство гравийно-песчаной подушки с уплотнением в котловане под оголовками
	м3
	36,1

	127
	Устройство глиняного замка с уплотнением в котловане под оголовками
	м3
	10

	128
	Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 3км
	т
	4,75

	
	бетон В25, F-300. W-6.
	м3
	1,9

	
	арматура АIII ∅ 10
	кг
	95

	
	арматуры АI ∅ 8 (скобы)
	кг
	27,6

	129
	Изготовление и установка ж/б откосных стенок,с транспортировкой до 3км
	т
	7,6

	
	бетон В25, F-300. W-6
	м3
	3,04

	
	арматура АIII ∅ 10
	кг
	164,4

	
	арматуры АI ∅ 8 (скобы)
	кг
	45,2

	130
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза)
	м2
	35,3

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	131
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	14,7

	132
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	28,8

	133
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	14,9

	134
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня толщ.10 см
	м2
	15,3

	135
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. Арматура Ǿ6мм класса А-І
	кг
	162,14

	136
	Монолитный бетон упоров  укрепления 40х50см.  Бетон В20, F300, W6
	п.м.
	5,5

	
	
	м3
	1,1

	137
	Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. Камень крупностью 150-250 мм.
	м3
	3

	Глава 5.  Обустройство дороги, организация и безопасность движения

	 
	Дорожные знаки
	 
	 
 

	138
	Разработка грунта 2гр. сосредоточенного резерва и транспортировкой до 5 км для присыпных берм под знаки. Плотность грунта - 1,94 т/м3.
	шт
	12

	
	
	м3
	72

	139
	Уплотнение грунта 
	м3
	72

	140
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м.
	шт.
	13

	
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,265м3.
	м3
	3,45

	
	Каменные материалы (щебень фр.20-40мм М800)– 0,265м3
	м3
	3,45

	141
	Установка металлических оцинкованных стоек СКМ, в т.ч.:
	 
	 

	
	СКМ 1.30, д=40мм,S=3мм, длиной 3,0м, вес 8,2кг
	шт.
	1

	
	СКМ 1.35, д=40мм,S=3мм, длиной 3,5м, вес 9,6кг
	шт.
	10

	
	СКМ 2.30, д=53мм,S=3мм, длиной 3,0м, вес 11,1кг
	шт.
	2

	142
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0.39 м3 на 1 гнездо) F-100
	м3
	5,07

	143
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	шт.
	13

	
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.11.1 (А-900)
	шт.
	1

	
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.3.1 (А-900)
	шт.
	1

	
	2.3.2 (А-900)
	шт.
	2

	
	2.3.3 (А-900)
	шт.
	2

	
	2.4 (А-900)
	шт.
	4

	
	Знаки особых предписаний:
	 
	 

	
	5.25 (1298х368)
	шт.
	1

	
	5.26 (1298х368)
	шт.
	1

	
	Информационные:
	 
	 

	
	6.13 (200x300)
	шт.
	1

	144
	Барьерное ограждение
	 
	 

	145
	Установка металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине ( Тип 11-ДО ) с удерживающей способностью 190 кДж, ( У2 ). Шаг стоек - 2м.
	п.м.
	132

	146
	Сигнальные столбики
	 
	 

	147
	Установка пластиковых направляющих сигнальных столбиков С-2 по ГОСТ 50970-2011, вес 1 шт – 0,9 кг
	шт
	118

	
	
	кг
	106,2

	
	
	т
	-

	Временный дорожные знаки на период строительства

	148 
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, в том числе:
	шт.
	27

	 
	Предупреждающие знаки:
	 
	1 раз

	149
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	2

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	4

	
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	1

	
	2.7(В-700)
	шт.
	1

	
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.1 (D-700)
	шт.
	2

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.2 (D-700)
	шт.
	1

	
	Информационные знаки:
	 
	 

	
	6:17 (1500х2000)
	шт.
	2

	
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	4

	150
	Тоже стоек, в том числе:
	шт.
	15

	
	СКМ 1.35, д=40мм,S=3мм, длиной 3,5м, вес 9,6кг
	шт.
	15

	151
	Установка водоналивного дорожного барьера высотой 0,8м
	м
	16


Таблица №2 –Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№ пп
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Бетон 
	- тяжелый;
- класс по прочности на сжатие: В 3,5; В 7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30; (требуются все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2012

	2
	Битумы  нефтяные стоительные для кровельных мастик.
	- марка: БН-90/10; БНМ-55/60; БНМ-73-35(требуются все указанные марки)
	ГОСТ 22245-90

	3
	Барьерное ограждение
	- металлическое;
- марка 11-ДО;
- шаг стоек: не более 2 м;
- удерживающая способность: не менее 190 кДж;
	ГОСТ  Р 52607-2006 

	4
	Щитки  дорожных знаков
	- тип: с световозвращающей поверхностью;
	ГОСТ 52290-2004

	5
	Смесь щебеночно-песчаная 
	- номер смеси по зерновому составу: С 1; С 5 (требуются все указанные  номера смесей)
	ГОСТ 25607-2009

	6
	Сигнальные дорожные столбики 
	- пластиковые
	ГОСТ Р 50970-2011

	7
	Стойки металлические под дорожные знаки
	- из круглых труб и гнутосварных профилей;
- диаметр: 76 мм;
	ГОСТ 10705-80,
ГОСТ 10704-91

	8
	Портландцемент 
	- общестроительного назначения, без минеральных добавок;
- марки по прочности при сжатии в 28 суточном возрасте:  400;
	ГОСТ 10178-85

	9
	Горячекатаная арматурная сталь 
	класса А-I, диаметром 6 мм; класса А-I, диаметром 8 мм; класса А-III, диаметром 10 мм;
	ГОСТ 5781-82

	10
	Песок 
	Песок повышенной крупности и крупный 
	ГОСТ 8736-2014

	11
	Смеси асфальтобетонные 
	Горячая для плотного а/б мелко и крупнозернистая, песчаная, марка I, тип А.
	ГОСТ 9128-2013

	12
	Раствор
	- готовый кладочный цементный;
- марки: М150  
	ГОСТ 28013-98

	13
	Щебень из природного камня для строительных работ
	- марка по дробимости: 800
- фракция: 5-20 мм;  20-40 мм; 40-70 мм;  смесь фракций 5(3)-20 мм  (требуются все указанные фракции)
	ГОСТ 8267-93

	14
	Геотекстиль 
	- нетканый;
- поверхностная плотность: не менее 250 г/м2
	-

	15
	Тканый геотекстиль
	Для дорожного строительства
	-
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