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Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 348,596 км

Условия выполнения работ. 

Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяца;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Технические требования.

Требования к технологии выполнения работ

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

обследование участков дорог;

демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

загрузка и заправка техники разметочным материалом;

предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

нанесение линии дорожной разметки;

нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014    (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Усть-Тарка-Татарск
	Усть-Таркский 
	0 - 11,479
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	2
	Усть-Тарка-Татарск
	Татарский
	11,479 - 47,665
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	998 км а/д "М-51"- г. Татарск 
	Татарский
	0 - 9,939
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	Подъезд к р.п. Чаны /7 км/
	Чановский
	0 - 1,295
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	5
	Чаны - Погорелка
	Чановский
	0 - 11,468
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	6
	Подъезд к курорту "Озеро Карачи"
	Чановский
	0 - 3,165
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	7
	Чаны - Песчаное Озеро 
	Чановский
	0 - 1,813
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	8
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	Чановский
	0 - 34,692
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	9
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	Венгеровский
	34,692 - 120,66
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	10
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	Кыштовский
	120,66 - 156,762
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	11
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый московский тракт)
	Венгеровский
	113,614 - 120,066
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	12
	114 км а/д «К-22» - 2 км а/д «К-26»
	Венгеровский
	0 – 1,814
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	13
	1047 км а/д «М-51» - Блюдчанское - Черниговка -Блюдцы
	Чановский
	0 - 10,0
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	14
	12 км а/д «Н-2904» - Новояркуль
	Чановский
	0 - 2,924
	V
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	15
	Татарск - Новопокровка
	Татарский
	0 - 1,494
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	Продолжение а/д «992 км а/д Байкал – Купино - Карасук
	Татарский
	0 – 1,840
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	17
	Татарск – Зубовка
	Татарский
	0 - 34,627
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	186 км а/д «К-22» - Петрово (в гр. района)
	Усть-Таркский 
	0 - 45,0;                                   54,14 - 55,840
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	2 км а/д «К-20» Михайловка
	Усть-Таркский 
	0 - 3,980
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	20
	Подъезд к ХПП/4км/
	Усть-Таркский
	1,560 – 2,371
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	21
	165 км а/д «К-22» - Камышево
	Усть-Таркский
	0 – 0,366
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	22
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области» (старый московский тракт)
	Усть-Таркский 
	184,647 - 189,279
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):

- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

 Срок выполнения работ по Контракту: 

Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 05.06.2017г.

Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Перечень материалов используемых при выполнении работ.

              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Наименование работ                                  (согласно ГОСТ Р 51256-2011 Приложение А))
	Наименование района 
	Адрес участка, км
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Усть-Тарка-Татарск
	1.1
	Усть-Таркский 
	0 - 11,479
	1189.00
	118.90

	
	
	1.2
	
	
	22923.00
	2 292.30

	
	
	1.3
	
	
	246.00
	73.80

	
	
	1.5
	
	
	7985.00
	199.63

	
	
	1.6
	
	
	1433.00
	107.48

	
	
	1.7
	
	
	768.00
	38.40

	
	
	1.8
	
	
	740.00
	37.00

	
	
	1.11
	
	
	610.00
	106.75

	
	
	1.13
	
	
	67.00
	10.05

	
	
	1.14
	
	
	14.00
	22.40

	
	
	1.18.2
	
	
	7.00
	14.63

	
	
	1.18.4
	
	
	2.00
	4.18

	
	
	1.18.5
	
	
	5.00
	10.45

	
	
	1.19
	
	
	4.00
	10.56

	
	Итого
	 
	 
	11.479
	35993.00
	3 046.52

	2
	Усть-Тарка-Татарск
	1.1
	Татарский
	11,479 - 47,665
	3061.00
	306.10

	
	
	1.2
	
	
	71550.00
	7 155.00

	
	
	1.4
	
	
	200.00
	20.00

	
	
	1.5
	
	
	29679.00
	741.98

	
	
	1.6
	
	
	3260.00
	244.50

	
	
	1.7
	
	
	1612.00
	80.60

	
	
	1.8
	
	
	540.00
	27.00

	
	
	1.11
	
	
	453.00
	79.28

	
	
	1.13
	
	
	147.00
	22.05

	
	
	1.14.1
	
	
	38.00
	60.80

	
	
	1.16.1
	
	
	160.00
	64.00

	
	
	1.16.2
	
	
	86.00
	34.40

	
	
	1.16.3
	
	
	82.00
	32.80

	
	
	1.17
	
	
	44.00
	4.40

	
	Итого
	 
	 
	36.186
	110912.00
	8 872.90

	3
	998 км а/д "М-51"- г. Татарск 
	1.1
	Татарский
	0 - 9,939
	1057.00
	105.70

	
	
	1.2
	
	
	18911.00
	1 891.10

	
	
	1.3
	
	
	276.00
	82.80

	
	
	1.4
	
	
	240.00
	24.00

	
	
	1.5
	
	
	6674.00
	166.85

	
	
	1.6
	
	
	1612.00
	120.90

	
	
	1.7
	
	
	492.00
	24.60

	
	
	1.8
	
	
	828.00
	41.40

	
	
	1.11
	
	
	273.00
	47.78

	
	
	1.13
	
	
	324.00
	48.60

	
	
	1.18.2
	
	
	9.00
	18.81

	
	
	1.18.4
	
	
	4.00
	8.36

	
	
	1.18.5
	
	
	6.00
	12.54

	
	
	1.19
	
	
	4.00
	10.56

	
	
	1.20
	
	
	6.00
	24.00

	
	Итого
	 
	 
	9.939
	30716.00
	2 628.00

	4
	Подъезд к р.п. Чаны /7 км/
	1.1
	Чановский
	0 - 1,295
	649.00
	64.90

	
	
	1.2
	
	
	2178.00
	217.80

	
	
	1.4
	
	
	127.00
	12.70

	
	
	1.5
	
	
	254.00
	6.35

	
	
	1.6
	
	
	394.00
	29.55

	
	
	1.7
	
	
	393.00
	19.65

	
	
	1.13
	
	
	28.00
	4.20

	
	
	1.14.1
	
	
	7.00
	11.20

	
	
	1.16.1
	
	
	30.00
	12.00

	
	
	1.16.2
	
	
	20.00
	8.00

	
	
	1.16.3
	
	
	305.00
	122.00

	
	
	1.20
	
	
	1.00
	4.00

	
	Итого
	 
	 
	1.295
	4386.00
	512.35

	5
	Чаны - Погорелка
	1.1
	Чановский
	0 - 11,468
	712.00
	71.20

	
	
	1.2
	
	
	32905.00
	3290.50

	
	
	1.5
	
	
	10001.00
	250.03

	
	
	1.6
	
	
	600.00
	45.00

	
	
	1.7
	
	
	212.00
	10.60

	
	
	1.12
	
	
	6.00
	2.40

	
	
	1.13
	
	
	57.00
	8.55

	
	
	1.14.1
	
	
	14.00
	22.40

	
	
	1.17
	
	
	35.00
	3.50

	
	Итого
	 
	 
	11.468
	44542.00
	3 704.18

	6
	Подъезд к курорту "Озеро Карачи"
	1.1
	Чановский
	0 - 3,165
	874.00
	87.40

	
	
	1.2
	
	
	6105.00
	610.50

	
	
	1.5
	
	
	1506.00
	37.65

	
	
	1.6
	
	
	498.00
	37.35

	
	
	1.7
	
	
	411.00
	20.55

	
	
	1.11
	
	
	164.00
	28.70

	
	
	1.13
	
	
	37.00
	5.55

	
	Итого
	 
	 
	3.165
	9595.00
	827.70

	7
	Чаны - Песчаное Озеро 
	1.1
	Чановский
	0 - 1,813
	334.00
	33.40

	
	
	1.5
	
	
	764.00
	19.10

	
	
	1.6
	
	
	595.00
	44.63

	
	
	1.7
	
	
	120.00
	6.00

	
	Итого
	 
	 
	1.813
	1813.00
	103.13

	8
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	1.1
	Чановский
	0 - 34,692
	4941.00
	494.10

	
	
	1.2
	
	
	68227.00
	6 822.70

	
	
	1.3
	
	
	527.00
	158.10

	
	
	1.4
	
	
	560.00
	56.00

	
	
	1.5
	
	
	26338.00
	658.45

	
	
	1.6
	
	
	4126.00
	309.45

	
	
	1.7
	
	
	1489.00
	74.45

	
	
	1.8
	
	
	2016.00
	100.80

	
	
	1.11
	
	
	417.00
	72.98

	
	
	1.12
	
	
	14.00
	5.60

	
	
	1.13
	
	
	248.00
	37.20

	
	
	1.14.1
	
	
	57.00
	91.20

	
	
	1.16.1
	
	
	1172.00
	468.80

	
	
	1.16.2
	
	
	102.00
	40.80

	
	
	1.16.3
	
	
	155.00
	62.00

	
	
	1.17
	
	
	51.00
	5.10

	
	
	1.18.1
	
	
	4.00
	8.36

	
	
	1.18.2
	
	
	12.00
	25.08

	
	
	1.18.3
	
	
	4.00
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	6.00
	12.54

	
	
	1.18.5
	
	
	8.00
	16.72

	
	
	1.19
	
	
	10.00
	26.40

	
	
	 
	
	
	 
	 

	
	
	1.23
	
	
	2.00
	3.60

	
	Итого
	 
	 
	34.692
	110486.00
	9 558.79

	9
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	1.1
	Венгеровский
	34,692 - 120,66
	6644.00
	664.40

	
	
	1.2
	
	
	170371.00
	17 037.10

	
	
	1.3
	
	
	193.00
	57.90

	
	
	1.4
	
	
	560.00
	56.00

	
	
	1.5
	
	
	77098.00
	1 927.45

	
	
	1.6
	
	
	3952.00
	296.40

	
	
	1.7
	
	
	1853.00
	92.65

	
	
	1.8
	
	
	1802.00
	90.10

	
	
	1.11
	
	
	242.00
	42.35

	
	
	1.13
	
	
	878.00
	131.70

	
	
	1.14.1
	
	
	78.00
	124.80

	
	
	1.17
	
	
	16.00
	1.60

	
	
	1.18.2
	
	
	8.00
	16.72

	
	
	1.18.4
	
	
	5.00
	10.45

	
	
	1.18.5
	
	
	5.00
	10.45

	
	
	1.19
	
	
	14.00
	36.96

	
	Итого
	 
	 
	85.968
	263719.00
	20 597.03

	10
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	1.1
	Кыштовский
	120,66 - 156,762
	3175.00
	317.50

	
	
	1.2
	
	
	71028.00
	7 102.80

	
	
	1.5
	
	
	30442.00
	761.05

	
	
	1.6
	
	
	2742.00
	205.65

	
	
	1.7
	
	
	962.00
	48.10

	
	
	1.8
	
	
	467.00
	23.35

	
	
	1.11
	
	
	436.00
	76.30

	
	
	1.13
	
	
	201.00
	30.15

	
	
	1.14.1
	
	
	23.00
	36.80

	
	
	1.19
	
	
	6.00
	15.84

	
	Итого
	 
	 
	36.102
	109482.00
	8 617.54

	11
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый московский тракт)
	1.1
	Венгеровский
	113,614 - 120,066
	1413.00
	141.30

	
	
	1.2
	
	
	12649.00
	1 264.90

	
	
	1.5
	
	
	3404.00
	85.10

	
	
	1.6
	
	
	1400.00
	105.00

	
	
	1.7
	
	
	550.00
	27.50

	
	Итого
	 
	 
	6.452
	19416.00
	1 623.80

	12
	114 км а/д "К-22" - 2 км а/д "К-26"
	1.1
	Венгеровский
	0- 1,814
	217.00
	21.70

	
	
	1.2.1
	
	
	1754.00
	175.40

	
	
	1.5
	
	
	1389.00
	34.73

	
	
	1.6
	
	
	150.00
	11.25

	
	
	1.7
	
	
	118.00
	5.90

	
	Итого
	 
	 
	1.814
	3628.00
	248.98

	13
	1047 км а/д «М-51» - Блюдчанское - Черниговка -Блюдцы
	1.1
	Чановский
	0 - 12,414
	1597.00
	159.70

	
	
	1.5
	
	
	9277.00
	231.93

	
	
	1.6
	
	
	1400.00
	105.00

	
	
	1.14.1
	
	
	7.00
	11.20

	
	
	1.7
	
	
	140.00
	7.00

	
	Итого
	 
	 
	12.414
	12421.00
	514.83

	14
	12 км а/д «Н-2904» - Новояркуль
	1.1
	Чановский
	0 - 1,359
	345.00
	34.50

	
	
	1.2
	
	
	2535.00
	253.50

	
	
	1.5
	
	
	576.00
	14.40

	
	
	1.6
	
	
	329.00
	24.68

	
	
	1.7
	
	
	196.00
	9.80

	
	
	1.12
	
	
	3.00
	1.20

	
	
	1.13
	
	
	3.00
	0.45

	
	Итого
	 
	 
	1.359
	3987.00
	338.53

	15
	Татарск - Новопокровка
	1.1
	Татарский
	0 - 1,494
	172.00
	17.20

	
	
	1.5
	
	
	962.00
	24.05

	
	
	1.6
	
	
	300.00
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	60.00
	3.00

	
	Итого
	 
	 
	1.494
	1494.00
	66.75

	16
	Продолжение а/д "992 км а/д Байкал - Купино - Карасук
	1.1
	Татарский
	0 - 1,840
	554.00
	55.40

	
	
	1.5
	
	
	936.00
	23.40

	
	
	1.6
	
	
	300.00
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	50.00
	2.50

	
	Итого
	 
	 
	1.840
	1840.00
	103.80

	17
	Татарск – Зубовка
	1.1
	Татарский
	0 - 34,627
	5285.00
	528.50

	
	
	1.5
	
	
	22751.00
	568.78

	
	
	1.6
	
	
	5608.00
	420.60

	
	
	1.14.1
	
	
	12.00
	19.20

	
	
	1.7
	
	
	963.00
	48.15

	
	Итого
	 
	 
	34.627
	34619.00
	1 585.23

	18
	186 км а/д «К-22» - Петрово (в гр. района)
	1.1
	Усть-Таркский 
	0 - 45,0;                                   54,14 - 55,840
	8963.00
	896.30

	
	
	1.5
	
	
	29790.00
	744.75

	
	
	1.6
	
	
	6940.00
	520.50

	
	
	1.7
	
	
	989.00
	49.45

	
	
	1.14.1
	
	
	51.00
	81.60

	
	Итого
	 
	 
	46.700
	46733.00
	2 292.60

	19
	2 км а/д «К-20» Михайловка
	1.1
	Усть-Таркский 
	0 - 3,980
	1583.00
	158.30

	
	
	1.5
	
	
	1505.00
	37.63

	
	
	1.6
	
	
	750.00
	56.25

	
	
	1.7
	
	
	138.00
	6.90

	
	
	1.14.1
	
	
	6.00
	9.60

	
	Итого
	 
	 
	3.980
	3982.00
	268.68

	20
	(К-20п1) Подъезд к ХПП/4км/
	1.1
	Усть-Таркский 
	1,560 - 2,371
	20.00
	2.00

	
	
	1.5
	
	
	741.00
	18.53

	
	
	1.6
	
	
	50.00
	3.75

	
	
	1.14.1
	
	
	7.00
	11.20

	
	Итого
	 
	 
	0.811
	818.00
	35.48

	21
	(Н-2822) 165 км а/д "К-22" - Камышево
	1.1
	Усть-Таркский 
	0 - 0,366
	168.00
	16.80

	
	
	1.5
	
	
	67.00
	1.68

	
	
	1.6
	
	
	100.00
	7.50

	
	
	1.7
	
	
	17.00
	0.85

	
	
	1.14.1
	
	
	7.00
	11.20

	
	Итого
	 
	 
	0.366
	359.00
	38.03

	22
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области» (старый московский тракт)
	1.1
	Усть-Таркский 
	184,647 - 189,279
	1406.00
	140.60

	
	
	1.5
	
	
	1764.00
	44.10

	
	
	1.6
	
	
	1000.00
	75.00

	
	
	1.7
	
	
	458.00
	22.90

	
	
	1.14
	
	
	14.00
	22.40

	
	Итого
	 
	 
	4.632
	4642.00
	305.00

	ИТОГО:
	 
	 
	348.596
	855583.00
	65 889.84


[image: image7.emf] [image: image8.emf] [image: image9.emf] [image: image10.emf]

