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на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 491,651 км

Условия выполнения работ. 

Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяца;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Технические требования.

Требования к технологии выполнения работ

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

обследование участков дорог;

демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

загрузка и заправка техники разметочным материалом;

предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

нанесение линии дорожной разметки;

нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014    (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	Краснозерский
	250,472 - 339,172
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	2
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)

Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	Карасукский

Карасукский
	339,172 - 385.926;              386.236 -386.720; 386.750 - 387.186
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	
	
	
	387.186 – 431.060
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	232 км а/д "К-01" - Благодатное - Шилово-Курья - 377 км а/д "К-17р"
	Карасукский
	0 - 24,832
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	4
	Краснозерское-Половинное
	Краснозерский
	0 - 32,865
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	5
	5 км а/д "К-10" - санаторий
	Краснозерский
	0 - 2,664
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	6
	260 км а/д "К-17р" - Майское
	Краснозерский
	0 - 1,289
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	7
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	Купинский
	141,95 - 180,914
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	8
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	Баганский
	180,914 - 227,297
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	9
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	Карасукский
	227,297 - 231,535;                  240,55 - 244,405
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	10
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	Чистоозерный
	75,921 - 112,616
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	11
	93 км а/д "К-01" - Журавка
	Чистоозерный
	0 – 0,441
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	12
	107 км а/д "К-01" - Барабо - Юдино
	Чистоозерный
	0 – 0,625
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	13
	Чистоозерное - Купино (старое направление К-01)
	Купинский
	50,523 - 66,707
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	14
	Подъезд к г. Купино /155 км/
	Купинский
	0 - 0,912
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	15
	Чистозерное - Польяново
	Чистоозерный
	0 - 8,979
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	17 км а/д «Н-3105» - Чаячье - Елизаветинка
	Чистоозерный
	11,454 - 13,098
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	17
	Подъезд к с. Веселовское \329 км\
	Краснозерский
	0 - 1,463
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	298 км а/д «К-17р» - Кайгородский
	Краснозерский
	0 - 0,961
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	332 км а/д «К-17р» - ст. Зубково
	Краснозерский
	0 - 16,033
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	20
	32 км а/д «К-10» - ст. Краснозерская
	Краснозерский
	0 - 2,503
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	21
	189 км а/д "К-01" - Гнедухино
	Баганский
	0 - 1,941
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	22
	Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)
	Баганский
	0 - 1,447
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	23
	Подъезд к с. Баган (Северный) \194 км\
	Баганский
	0 - 0,825
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	24
	Подъезд к с. Баган (Южный) \198 км\
	Баганский
	0 - 2,895
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	25
	3 км а/д «Н-1007» - Михайловка - гр.Алтайского кр.
	Карасукский
	0 - 7,497
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	26
	414 км а/д «К-17р» - Осиновка - Поповка
	Карасукский
	0 - 6,614
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	27
	388 км а/д "К-17р" - Студеное - гр. Казахстана
	Карасукский
	0 - 49.633
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	28
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	Краснозерский
	250,472 - 339,172
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):

- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

 Срок выполнения работ по Контракту: 

Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) - 05.06.2017г.

Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Перечень материалов используемых при выполнении работ.

              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Наименование работ            (согласно ГОСТР Р 51256-2011 Приложение А)
	Наименование района 
	Адрес участка а/д, км
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	1.1
	Краснозерский
	250,472 - 339,172
	8703
	870.30

	
	
	1.2
	
	
	175998
	17 599.80

	
	
	1.3
	
	
	600
	180.00

	
	
	1.5
	
	
	74753
	1 868.83

	
	
	1.6
	
	
	5800
	435.00

	
	
	1.7
	
	
	2515
	125.75

	
	
	1.8
	
	
	4596
	229.80

	
	
	1.11
	
	
	450
	78.75

	
	
	1.13
	
	
	335
	50.25

	
	
	1.14.1
	
	
	83
	265.60

	
	
	1.16.1
	
	
	205
	82.00

	
	
	1.16.2
	
	
	4
	1.60

	
	
	1.16.3
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.17
	
	
	60
	6.00

	
	
	1.18.2
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	5
	10.45

	
	
	1.18.5
	
	
	5
	10.45

	
	
	1.19
	
	
	20
	52.80

	
	Итого
	 
	 
	88.700
	274142
	21 878.14

	2
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	1.1
	Карасукский
	339,172 - 385.926; 386.236 -386.720; 386.750 - 387.186
	4872
	487.20

	
	
	1.2
	
	
	93740
	9 374.00

	
	
	1.3
	
	
	138
	41.40

	
	
	1.5
	
	
	38123
	953.08

	
	
	1.6
	
	
	2407
	180.53

	
	
	1.7
	
	
	2044
	102.20

	
	
	1.8
	
	
	829
	41.45

	
	
	1.11
	
	
	1208
	211.40

	
	
	1.12
	
	
	8
	3.20

	
	
	1.13
	
	
	238
	35.70

	
	
	1.14.1
	
	
	50
	160.00

	
	
	1.16.1
	
	
	18
	7.20

	
	
	1.16.2
	
	
	115
	46.00

	
	
	1.16.3
	
	
	142
	56.80

	
	
	1.17
	
	
	100
	10.00

	
	
	1.18.1
	
	
	 
	0.00

	
	
	1.18.3
	
	
	 
	0.00

	
	
	1.19
	
	
	3
	7.92

	
	Итого
	 
	 
	47.674
	144035
	11 718.08

	3
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	1.1
	Карасукский
	387.186 - 431.060
	26293
	2 629.30

	
	
	1.2
	
	
	85516
	8 551.60

	
	
	1.5
	
	
	13489
	337.23

	
	
	1.6
	
	
	4016
	301.20

	
	
	1.7
	
	
	1624
	81.20

	
	
	1.8
	
	
	2539
	126.95

	
	
	1.11
	
	
	240
	42.00

	
	
	1.13
	
	
	720
	108.00

	
	
	1.14.1
	
	
	49
	78.40

	
	Итого
	 
	 
	43.874
	134486
	12 255.88

	4
	232 км а/д "К-01" - Благодатное - Шилово-Курья - 377 км а/д "К-17р"
	1.1
	Карасукский
	0 - 24,832
	3744
	374.40

	
	
	1.2
	
	
	49186
	4 918.60

	
	
	1.5
	
	
	14455
	361.38

	
	
	1.6
	
	
	4546
	340.95

	
	
	1.7
	
	
	1498
	74.90

	
	
	1.11
	
	
	1554
	271.95

	
	
	1.13
	
	
	37
	5.55

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.17
	
	
	32
	3.20

	
	Итого
	 
	 
	24.832
	75058
	6 360.53

	5
	Краснозерское-Половинное
	1.1
	Краснозерский
	0 - 32,865
	4406
	440.60

	
	
	1.2
	
	
	64340
	6 434.00

	
	
	1.5
	
	
	20526
	513.15

	
	
	1.6
	
	
	4162
	312.15

	
	
	1.7
	
	
	1977
	98.85

	
	
	1.8
	
	
	2046
	102.30

	
	
	1.11
	
	
	3262
	570.85

	
	
	1.12
	
	
	13
	5.20

	
	
	1.13
	
	
	258
	38.70

	
	
	1.14.1
	
	
	48
	76.80

	
	
	1.17
	
	
	30
	3.00

	
	
	1.18.1
	
	
	5
	10.45

	
	
	1.18.2
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	24
	50.16

	
	
	1.18.5
	
	
	19
	39.71

	
	
	1.19
	
	
	7
	18.48

	
	
	1.20
	
	
	8
	32.00

	
	Итого
	 
	 
	32.865
	101135
	8 754.76

	6
	5 км а/д "К-10" - санаторий
	1.1
	Краснозерский
	0 - 2,664
	765
	76.50

	
	
	1.5
	
	
	1071
	26.78

	
	
	1.6
	
	
	400
	30.00

	
	
	1.7
	
	
	138
	6.90

	
	
	1.11
	
	
	290
	50.75

	
	Итого
	 
	 
	2.664
	2664
	190.93

	7
	260 км а/д "К-17р" - Майское
	1.1
	Краснозерский
	0 - 1,289
	488
	48.80

	
	
	1.5
	
	
	235
	5.88

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	20
	1.00

	
	
	1.11
	
	
	346
	60.55

	
	Итого
	 
	 
	1.289
	1289
	131.23

	8
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	1.1
	Купинский
	141,950 - 180,914
	4129
	412.90

	
	
	1.2
	
	
	74306
	7 430.60

	
	
	1.5
	
	
	29822
	745.55

	
	
	1.6
	
	
	3633
	272.48

	
	
	1.7
	
	
	1921
	96.05

	
	
	1.8
	
	
	432
	21.60

	
	
	1.11
	
	
	432
	75.60

	
	
	1.12
	
	
	24
	9.60

	
	
	1.13
	
	
	435
	65.25

	
	
	1.18.2
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.5
	
	
	3
	6.27

	
	
	1.19
	
	
	5
	13.20

	
	Итого
	 
	 
	38.964
	115148
	9 161.64

	9
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	1.1
	Баганский
	180,914 - 227,297
	4761
	476.10

	
	
	1.2
	
	
	92221
	9 222.10

	
	
	1.5
	
	
	36406
	910.15

	
	
	1.6
	
	
	4731
	354.83

	
	
	1.7
	
	
	1611
	80.55

	
	
	1.8
	
	
	2056
	102.80

	
	
	1.11
	
	
	1313
	229.78

	
	
	1.13
	
	
	618
	92.70

	
	
	1.14.1
	
	
	20
	64.00

	
	
	1.17
	
	
	90
	9.00

	
	Итого
	 
	 
	46.383
	143827
	11 542.00

	10
	992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук
	1.1
	Карасукский
	227,297 - 231,535;       240,55 - 244,405
	1131
	113.10

	
	
	1.2
	
	
	16484
	1 648.40

	
	
	1.5
	
	
	5934
	148.35

	
	
	1.6
	
	
	654
	49.05

	
	
	1.7
	
	
	340
	17.00

	
	
	1.8
	
	
	152
	7.60

	
	
	1.11
	
	
	647
	113.23

	
	
	1.12
	
	
	8
	3.20

	
	
	1.13
	
	
	53
	7.95

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	22.40

	
	
	1.16.1
	
	
	125
	50.00

	
	
	1.16.2
	
	
	31
	12.40

	
	
	1.16.3
	
	
	16
	6.40

	
	
	1.17
	
	
	28
	2.80

	
	
	1.19
	
	
	3
	7.92

	
	Итого
	 
	 
	8.093
	25613
	2 209.80

	11
	992 км а/д М-51-Купино-Карасук
	1.1
	Чистоозерный
	75,921 - 112,616
	5017
	501.70

	
	
	1.2
	
	
	72214
	7 221.40

	
	
	1.5
	
	
	27120
	678.00

	
	
	1.6
	
	
	4409
	330.68

	
	
	1.7
	
	
	2212
	110.60

	
	
	1.8
	
	
	2471
	123.55

	
	
	1.11
	
	
	460
	80.50

	
	
	1.12
	
	
	8
	3.20

	
	
	1.13
	
	
	497
	74.55

	
	
	1.14.1
	
	
	41
	131.20

	
	
	1.16.2
	
	
	9
	3.60

	
	
	1.16.3
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.18.1
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.2
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	3
	6.27

	
	
	1.19
	
	
	9
	23.76

	
	Итого
	 
	 
	36.695
	114482
	9 303.95

	12
	(Н-3116) 93 км а/д "К-01" - Журавка
	1.1
	Чистоозерный
	0 - 0,441
	40
	4.00

	
	
	1.5
	
	
	301
	7.53

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	Итого
	 
	 
	0.441
	441
	19.03

	13
	(Н-3117) 107 км а/д "К-01" - Барабо - Юдино
	1.1
	Чистоозерный
	0 - 0,625
	40
	4.00

	
	
	1.5
	
	
	485
	12.13

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	Итого
	 
	 
	0.625
	625
	23.63

	14
	Чистоозерное - Купино (старое направление К-01)
	1.1
	Купинский
	50,523 - 66,707
	1305
	130.50

	
	
	1.5
	
	
	12269
	306.73

	
	
	1.6
	
	
	2263
	169.73

	
	
	1.7
	
	
	347
	17.35

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	Итого
	 
	 
	16.184
	16191
	635.50

	15
	Подъезд к г.Купино /155 км/
	1.1
	Купинский
	0 - 0,912
	167
	16.70

	
	
	1.5
	
	
	633
	15.83

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	
	1.7
	
	
	12
	0.60

	
	Итого
	 
	 
	0.912
	912
	40.63

	16
	Чистозерное - Польяново
	1.1
	Чистоозерный
	0 - 8
	1626
	162.60

	
	
	1.2
	
	
	1142
	114.20

	
	
	1.5
	
	
	4970
	124.25

	
	
	1.6
	
	
	1371
	102.83

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.16.3
	
	
	21
	8.40

	
	
	1.16.2
	
	
	18
	7.20

	
	
	1.16.1
	
	
	14
	5.60

	
	
	1.13
	
	
	24
	3.60

	
	
	1.7
	
	
	266
	13.30

	
	Итого
	 
	 
	8
	9458
	544.38

	17
	17 км а/д «Н-3105» - Чаячье - Елизаветинка
	1.1
	Чистоозерный
	11,454 - 13,098
	448
	44.80

	
	
	1.5
	
	
	856
	21.40

	
	
	1.6
	
	
	250
	18.75

	
	
	1.7
	
	
	70
	3.50

	
	Итого
	 
	 
	1.644
	1624
	88.45

	18
	Подъезд к с. Веселовское \329 км\
	1.1
	Краснозерский
	0 - 1,463
	590
	59.00

	
	
	1.5
	
	
	483
	12.08

	
	
	1.6
	
	
	300
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	90
	4.50

	
	Итого
	 
	 
	1.463
	1463
	98.08

	19
	298 км а/д «К-17р» - Кайгородский
	1.1
	Краснозерский
	0 - 0,961
	921
	92.10

	
	
	1.7
	
	
	40
	2.00

	
	Итого
	 
	 
	0.961
	961
	94.10

	20
	332 км а/д «К-17р» - ст. Зубково
	1.1
	Краснозерский
	0 - 16,033
	3841
	384.10

	
	
	1.5
	
	
	9817
	245.43

	
	
	1.6
	
	
	2153
	161.48

	
	
	1.7
	
	
	220
	11.00

	
	Итого
	 
	 
	16.033
	16031
	802.01

	21
	32 км а/д «К-10» - ст. Краснозерская
	1.1
	Краснозерский
	0 - 2,503
	1512
	151.20

	
	
	1.5
	
	
	521
	13.03

	
	
	1.6
	
	
	300
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	170
	8.50

	
	Итого
	 
	 
	2.503
	2503
	195.23

	22
	189 км а/д "К-01" - Гнедухино
	1.1
	Баганский
	0 - 1,941
	779
	77.90

	
	
	1.5
	
	
	952
	23.80

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	10
	0.50

	
	Итого
	 
	 
	1.941
	1941
	117.20

	23
	Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)
	1.1
	Баганский
	0 - 1,447
	277
	27.70

	
	
	1.5
	
	
	580
	14.50

	
	
	1.6
	
	
	500
	37.50

	
	
	1.7
	
	
	90
	4.50

	
	Итого
	 
	 
	1.447
	1447
	84.20

	24
	Подъезд к с. Баган (Северный) \194 км\
	1.1
	Баганский
	0 - 0,825
	113
	11.30

	
	
	1.2
	
	
	1529
	152.90

	
	
	1.5
	
	
	460
	11.50

	
	
	1.6
	
	
	219
	16.43

	
	
	1.7
	
	
	83
	4.15

	
	Итого
	 
	 
	0.825
	2404
	196.28

	25
	Подъезд к с. Баган (Южный) \198 км\
	1.1
	Баганский
	0 - 2,895
	1258
	125.80

	
	
	1.2
	
	
	5909
	590.90

	
	
	1.5
	
	
	659
	16.48

	
	
	1.6
	
	
	517
	38.78

	
	
	1.7
	
	
	828
	41.40

	
	
	1.8
	
	
	171
	8.55

	
	
	1.11
	
	
	121
	21.18

	
	
	1.13
	
	
	99
	14.85

	
	
	1.14.1
	
	
	15
	24.00

	
	
	1.16.1
	
	
	16
	6.40

	
	
	1.17
	
	
	12
	1.20

	
	
	1.19
	
	
	2
	5.28

	
	Итого
	 
	 
	2.895
	9607
	894.81

	26
	3 км а/д «Н-1007» - Михайловка - гр.Алтайского кр.
	1.1
	Карасукский
	0 - 7,497
	1483
	148.30

	
	
	1.2
	
	
	23426
	2 342.60

	
	
	1.5
	
	
	5698
	142.45

	
	
	1.6
	
	
	1417
	106.28

	
	
	1.7
	
	
	564
	28.20

	
	
	1.8
	
	
	200
	10.00

	
	
	1.11
	
	
	64
	11.20

	
	
	1.13
	
	
	96
	14.40

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	
	1.20
	
	
	3
	10.86

	
	
	1.19
	
	
	4
	10.56

	
	Итого
	 
	 
	7.497
	32962
	2 836.04

	27
	414 км а/д «К-17р» - Осиновка - Поповка
	1.1
	Карасукский
	0 - 6,614
	1542
	154.20

	
	
	1.2
	
	
	12835
	1 283.50

	
	
	1.5
	
	
	2410
	60.25

	
	
	1.6
	
	
	1281
	96.08

	
	
	1.7
	
	
	563
	28.15

	
	
	1.11
	
	
	1255
	219.63

	
	
	1.13
	
	
	22
	3.30

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	
	1.17
	
	
	19
	1.90

	
	Итого
	 
	 
	6.614
	19934
	1 858.20

	28
	388 км а/д "К-17р" - Студеное - гр. Казахстана       
	1.1
	Карасукский
	0 - 49.633
	4413
	441.30

	
	
	1.2
	
	
	98584
	9 858.40

	
	
	1.4
	
	
	144
	14.40

	
	
	1.5
	
	
	39042
	976.05

	
	
	1.6
	
	
	5344
	400.80

	
	
	1.7
	
	
	1419
	70.95

	
	
	1.8
	
	
	408
	20.40

	
	
	1.11
	
	
	1316
	230.30

	
	
	1.12
	
	
	3
	1.20

	
	
	1.13
	
	
	175
	26.25

	
	
	1.14.1
	
	
	48
	76.80

	
	
	1.16.1
	
	
	113
	45.20

	
	
	1.17
	
	
	214
	21.40

	
	Итого
	 
	 
	49.633
	151223
	12 183.45

	ИТОГО:
	 
	 
	491.651
	1 401 606
	114 218.15


[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf] [image: image10.emf] [image: image11.emf] [image: image12.emf] [image: image13.emf]

