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Описание объекта закупки
на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 385,434 км
1. Условия выполнения работ. 
1.1. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

1.2. При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

· ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

· ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

· ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

· ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

· ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

· ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

· ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

· ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

· ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

· СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

· Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

2. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.
3. Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.
День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяца;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
4. Технические требования.
4.1. Требования к технологии выполнения работ
4.1.1. Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

· очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

· ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

· обследование участков дорог;

· демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

· загрузка и заправка техники разметочным материалом;

· предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

· предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

· нанесение линии дорожной разметки;

· нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

· снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.
4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014    (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	Новосибирский
	14,150

 - 58,664
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	2
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	Ордынский
	58,664 -117,664
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	
	
	
	117,664 -  169,893
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	Кочковский
	169,893 - 250,472
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	 120 км а/д «К-17р» -г.Камень-на-Оби (в границах НСО) 
	Ордынский
	0 - 40,045
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	5
	21 км а/д "К-17р"- Верх-Тула
	Новосибирский
	0 - 3,909
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	6
	36 км а/д "К-17р" - Ярково - Пайвино - Сенчанка
	Новосибирский
	0 - 11,214
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	7
	45 км а/д "К-17р" - Боровое
	Новосибирский
	0 - 10,986
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	8
	10 км а/д "Н-2122" - Береговое
	Новосибирский
	0 - 8,740
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	9
	7 км а/д "Н-2122" - Прогресс
	Новосибирский
	0 - 2,053
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	10
	65 км а/д "К-17р" - Новопичугово
	Ордынский
	0 - 1,823
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	11
	103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)          
	Ордынский
	0 - 19,709
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	12
	73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень
	Ордынский
	0 - 1,299
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	13
	Объездная дорога с. Кочки
	Кочковский
	0 - 3,546
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	14
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Каргатский
	59,400 - 95,270
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	15
	109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть-Луковка" 
	Ордынский
	0 - 2
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	146 км а/д "К-17р" -  Шайдуровский
	Ордынский
	2 - 3,545
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	17
	Кочки -  Новые Решеты
	Кочковский
	0 - 2
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилов
	Новосибирский
	0 - 2,948
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	27 км а/д "К-17р" - им. Крупской
	Новосибирский
	0 - 2,605
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):
- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.
При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.
4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки
4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.
5. Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

6.  Срок выполнения работ по Контракту: 
Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) - 05.06.2017г.
Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).
7. Перечень материалов используемых при выполнении работ.
              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.
ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Наименование работ (согласно ГОСТ Р 51256-2011 Приложение А)
	Наименование района 
	Адрес участка а/д, км
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	1.1
	Новосибирский
	14,150 - 58,664
	7479
	747.90

	
	
	1.2
	
	
	86872
	8 687.20

	
	
	1.3
	
	
	114
	34.20

	
	
	1.4
	
	
	302
	30.20

	
	
	1.5
	
	
	31796
	794.90

	
	
	1.6
	
	
	4776
	358.20

	
	
	1.7
	
	
	2610
	130.50

	
	
	1.8
	
	
	2551
	127.55

	
	
	1.11
	
	
	1061
	185.68

	
	
	1.13
	
	
	366
	54.90

	
	
	1.14.1
	
	
	183
	585.60

	
	
	1.16.1
	
	
	95
	38.00

	
	
	1.16.2
	
	
	131
	52.40

	
	
	1.16.3
	
	
	206
	82.40

	
	
	1.17
	
	
	16
	1.60

	
	
	1.19
	
	
	11
	29.04

	
	Итого
	 
	 
	44,514
	138569
	11 940.27

	2
	                                                                                              Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	1.1
	Ордынский
	58,664 - 169,893
	12781
	1 278.10

	
	
	1.2
	
	
	221177
	22 117.70

	
	
	1.3
	
	
	742
	222.60

	
	
	1.5
	
	
	86449
	2 161.23

	
	
	1.6
	
	
	10565
	792.38

	
	
	1.7
	
	
	4515
	225.75

	
	
	1.8
	
	
	3779
	188.95

	
	
	1.11
	
	
	2755
	482.13

	
	
	1.12
	
	
	11
	4.40

	
	
	1.13
	
	
	1084
	162.60

	
	
	1.14.1
	
	
	189
	604.80

	
	
	1.18.2
	
	
	10
	20.90

	
	
	1.18.5
	
	
	10
	20.90

	
	
	1.24.4
	
	
	 
	0.00

	
	
	1.19
	
	
	3
	7.92

	
	Итого
	 
	 
	111.229
	344070
	28 290.35

	3
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)
	1.1
	Кочковский
	169,893 - 250,472
	6687
	668.70

	
	
	1.2
	
	
	162789
	16 278.90

	
	
	1.3
	
	
	165
	49.50

	
	
	1.5
	
	
	69050
	1 726.25

	
	
	1.6
	
	
	6357
	476.78

	
	
	1.7
	
	
	2775
	138.75

	
	
	1.8
	
	
	1710
	85.50

	
	
	1.11
	
	
	698
	122.15

	
	
	1.13
	
	
	714
	107.10

	
	
	1.14.1
	
	
	70
	224.00

	
	
	1.16.1
	
	
	230
	92.00

	
	
	1.16.2
	
	
	23
	9.20

	
	
	1.16.3
	
	
	27
	10.80

	
	
	1.18
	
	
	12
	25.08

	
	
	1.19
	
	
	3
	7.92

	
	
	1.17
	
	
	38
	3.80

	
	Итого
	 
	 
	80.579
	251348
	20 026.43

	4
	 120 км а/д «К-17р» -г.Камень-на-Оби (в границах НСО) 
	1.1
	Ордынский
	0 - 40,045
	9683
	968.30

	
	
	1.2
	
	
	82791
	8 279.10

	
	
	1.3
	
	
	793
	237.90

	
	
	1.4
	
	
	437
	43.70

	
	
	1.5
	
	
	26872
	671.80

	
	
	1.6
	
	
	7045
	528.38

	
	
	1.7
	
	
	2373
	118.65

	
	
	1.8
	
	
	3910
	195.50

	
	
	1.11
	
	
	330
	57.75

	
	
	1.12
	
	
	36
	14.40

	
	
	1.13
	
	
	134
	20.10

	
	
	1.14.1
	
	
	70
	224.00

	
	
	1.16.1
	
	
	784
	313.60

	
	
	1.16.2
	
	
	486
	194.40

	
	
	1.16.3
	
	
	813
	325.20

	
	
	1.17
	
	
	228
	22.80

	
	
	1.18.1
	
	
	14
	27.56

	
	
	1.18.2
	
	
	14
	27.56

	
	
	1.18.3
	
	
	12
	23.63

	
	
	1.18.4
	
	
	3
	5.91

	
	
	1.18.5
	
	
	6
	11.81

	
	
	1.19
	
	
	29
	69.60

	
	
	1.23.1
	
	
	42
	75.60

	
	Итого
	 
	 
	40.045
	136905
	12 457.25

	5
	21 км а/д "К-17р"- Верх-Тула
	1.1
	Новосибирский
	0 - 3,909
	1617
	161.70

	
	
	1.2
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.5
	
	
	388
	9.70

	
	
	1.6
	
	
	995
	74.63

	
	
	1.7
	
	
	1454
	72.70

	
	
	1.8
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.11
	
	
	662
	115.85

	
	
	1.13
	
	
	105
	15.75

	
	
	1.14.1
	
	
	221
	707.20

	
	
	1,12
	
	
	169
	67.60

	
	
	1,25
	
	
	28
	11.20

	
	
	1.17
	
	
	218
	21.80

	
	Итого
	 
	 
	3.909
	5857
	1 258.13

	6
	36 км а/д "К-17р" - Ярково - Пайвино - Сенчанка
	1.1
	Новосибирский
	0 - 11,214
	1868
	186.80

	
	
	1.2
	
	
	21842
	2184.20

	
	
	1.4
	
	
	16
	1.60

	
	
	1.5
	
	
	5561
	139.03

	
	
	1.6
	
	
	1817
	136.28

	
	
	1.7
	
	
	936
	46.80

	
	
	1.8
	
	
	48
	2.40

	
	
	1.11
	
	
	1705
	298.38

	
	
	1.13
	
	
	20
	3.00

	
	
	1.14.1
	
	
	21
	67.20

	
	
	1.17
	
	
	60
	6.00

	
	Итого
	 
	 
	11.214
	33894
	3 071.68

	7
	45 км а/д "К-17р" - Боровое
	1.1
	Новосибирский
	0 - 10,986
	1434
	143.40

	
	
	1.5
	
	
	6734
	168.35

	
	
	1.6
	
	
	1730
	129.75

	
	
	1.7
	
	
	177
	8.85

	
	
	1.11
	
	
	911
	159.43

	
	
	1.14.1
	
	
	12
	38.40

	
	Итого
	 
	 
	10.986
	10998
	648.18

	8
	10 км а/д "Н-2122" -Береговое
	1.1
	Новосибирский
	0 - 8,740
	1415
	141.50

	
	
	1.5
	
	
	5193
	129.83

	
	
	1.6
	
	
	1332
	99.90

	
	
	1.7
	
	
	261
	13.05

	
	
	1.11
	
	
	544
	95.20

	
	Итого
	 
	 
	8.740
	8745
	479.48

	9
	7 км а/д "Н-2122" - Прогресс
	1.1
	Новосибирский
	0 - 2,053
	160
	16.00

	
	
	1.2.1
	
	
	4043
	404.30

	
	
	1.5
	
	
	1457
	36.43

	
	
	1.6
	
	
	388
	29.10

	
	
	1.7
	
	
	66
	3.30

	
	
	1.13
	
	
	4
	0.60

	
	Итого
	 
	 
	2.053
	6118
	489.73

	10
	(Н-2211) 65 км а/д "К-17р" - Новопичугово
	1.1
	Ордынский
	0 - 1,823
	535
	53.50

	
	
	1.2
	
	
	3487
	348.70

	
	
	1.5
	
	
	481
	12.03

	
	
	1.6
	
	
	465
	34.88

	
	
	1.7
	
	
	256
	12.80

	
	
	1.11
	
	
	432
	75.60

	
	
	1.13
	
	
	20
	3.00

	
	
	1.14.1
	
	
	22
	35.20

	
	
	1.17
	
	
	40
	4.00

	
	Итого
	 
	 
	1.823
	5738
	579.70

	11
	103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)          
	1.1
	Ордынский
	0 - 19,709
	1158
	115.80

	
	
	1.5
	
	
	16809
	420.23

	
	
	1.6
	
	
	1102
	82.65

	
	
	1.7
	
	
	393
	19.65

	
	
	1.11
	
	
	455
	79.63

	
	
	1.13
	
	
	19
	2.85

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.17
	
	
	30
	3.00

	
	Итого
	 
	 
	19.709
	19972
	733.40

	12
	73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень
	1.1
	Ордынский
	0 - 1,299
	370
	37.00

	
	
	1.2
	
	
	1678
	167.80

	
	
	1.5
	
	
	374
	9.35

	
	
	1.6
	
	
	333
	24.98

	
	
	1.7
	
	
	185
	9.25

	
	
	1.11
	
	
	138
	24.15

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	 
	1.299
	3084
	282.13

	13
	Объездная дорога с. Кочки
	1.1
	Кочковский
	0 - 3,546
	1535
	153.50

	
	
	1.2
	
	
	6445
	644.50

	
	
	1.4
	
	
	29
	2.90

	
	
	1.5
	
	
	688
	17.20

	
	
	1.6
	
	
	1057
	79.28

	
	
	1.7
	
	
	987
	49.35

	
	
	1.8
	
	
	73
	3.65

	
	
	1.11
	
	
	79
	13.83

	
	
	1.13
	
	
	127
	19.05

	
	
	1.14.1
	
	
	30
	48.00

	
	
	1.17
	
	
	17
	1.70

	
	Итого
	 
	 
	3.546
	11067
	1 032.96

	14
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	1.1
	Каргатский
	59,400 - 95,270
	4012
	401.20

	
	
	1.2
	
	
	140329
	14032.90

	
	
	1.4
	
	
	378
	37.80

	
	
	1.5
	
	
	62321
	1 558.03

	
	
	1.6
	
	
	3405
	255.38

	
	
	1.7
	
	
	1121
	56.05

	
	
	1.8
	
	
	596
	29.80

	
	
	1.11
	
	
	1129
	197.58

	
	
	1.12
	
	
	7
	2.80

	
	
	1.14.1
	
	
	61
	97.60

	
	
	1.17
	
	
	156
	15.60

	
	
	1.18.1
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.2
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.19
	
	
	2
	5.28

	
	
	1.23
	
	
	2
	3.60

	
	Итого
	 
	 
	35.870
	213523
	16 701.97

	15
	109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть-Луковка" 
	1.1
	Ордынский
	0 -2
	758
	75.80

	
	
	1.2
	
	
	3780
	378.00

	
	
	1.4
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.5
	
	
	601
	15.03

	
	
	1.6
	
	
	481
	36.08

	
	
	1.7
	
	
	382
	19.10

	
	
	1.8
	
	
	28
	1.40

	
	
	1.11
	
	
	125
	21.88

	
	
	1.13
	
	
	52
	7.80

	
	
	1.14.1
	
	
	18
	28.80

	
	
	1.17
	
	
	80
	8.00

	
	Итого:
	 
	 
	2
	6305
	591.88

	16
	146 км а/д "К-17р" -  Шайдуровский
	1.1
	Ордынский
	2-3,545
	299
	29.90

	
	
	1.2
	
	
	2337
	233.70

	
	
	1.5
	
	
	519
	12.98

	
	
	1.6
	
	
	300
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	176
	8.80

	
	
	1.11
	
	
	452
	79.10

	
	
	1.13
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.14.1
	
	
	12
	19.20

	
	Итого:
	 
	 
	1.545
	4095
	406.18

	17
	Кочки -  Новые Решеты
	1.1
	Кочковский
	0 - 2
	489
	48.90

	
	
	1.5
	
	
	821
	20.53

	
	
	1.6
	
	
	550
	41.25

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.7
	
	
	140
	7.00

	
	Итого
	 
	 
	2
	2006
	127.28

	18
	53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово
	1.1
	Новосибирский
	0 - 2.948
	460
	46.00

	
	
	1.2
	
	
	3620
	362.00

	
	
	1.5
	
	
	297
	7.43

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	175
	8.75

	
	
	1.11
	
	
	115
	20.13

	
	
	1.13
	
	
	5
	0.75

	
	
	1.14.1
	
	
	5
	16.00

	
	Итого
	 
	 
	2.948
	4877
	476.06

	19
	27 км а/д "К-17р" - им. Крупской
	1.1
	Новосибирский
	0 - 2.605
	160
	16.00

	
	
	1.2
	
	
	5176
	517.60

	
	
	1.5
	
	
	2092
	52.30

	
	
	1.6
	
	
	350
	26.25

	
	
	1.7
	
	
	102
	5.10

	
	
	1.13
	
	
	26
	3.90

	
	Итого
	 
	 
	2.605
	7906
	621.15

	ИТОГО:
	 
	 
	385.434
	1 215 077
	100 214.19
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