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Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 364,163 км

Условия выполнения работ. 

Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяцев;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Технические требования.

Требования к технологии выполнения работ

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

обследование участков дорог;

демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

загрузка и заправка техники разметочным материалом;

предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

нанесение линии дорожной разметки;

нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014                                              (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	Новосибирский
	12 - 17,243;                                   18,984 - 34,771
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	2
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	Тогучинский
	34,771-146,457
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак
	Тогучинский
	67,631 - 119,432
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	Тогучин - Степногутово     
	Тогучинский
	3,072 - 29;                                                                         41,0 - 52,0;                                                                   57 - 62,234
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	5
	Горный - ст.Изынский
	Тогучинский
	1,425 - 3,593
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	6
	36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево
	Тогучинский
	0 - 4,335
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	7
	Тогучин - Елтышево (в гр. района)
	Тогучинский
	9,159 - 12,708
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	8
	14 км а/д "Н-2603" - Пойменное - Пятилетка
	Тогучинский
	0 - 3,0
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	9
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района)  
	Тогучинский
	116,231 -112,033
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	10
	60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка
	Мошковский
	15-18; 22-25
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	11
	Мошково-Сарапулка
	Мошковский
	0 - 19,972
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	12
	Подъезд к ст. Сокур
	Мошковский
	0 - 3,496
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	13
	Подъезд к р.п.Мошково
	Мошковский
	0 - 5,708
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	14
	24 км а/д "Н-1910" - Обской - Ташара
	Мошковский
	0 - 7,197
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	15
	41 км а/д "М-53" - Емельяновский
	Мошковский
	0 - 0,393; 1,031 - 3,94
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	30 км а/д "М-53" - Барлак
	Мошковский
	0 - 3,193
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	17
	30 км а/д "М-53" - Барлакский
	Мошковский
	0 - 2,852
	V
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	132 км а/д "М-53" - Болотное
	Болотнинский
	0 - 3,203
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	 25 км а/д "М-53" - Ленинский
	Новосибирский
	0 - 3,110
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	20
	 21 км а/д "М-53" - Витаминка
	Новосибирский
	0 - 2,957
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	21
	24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)
	Новосибирский
	0 - 1,599
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	22
	24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)
	Мошковский
	1,599 - 3,076; 3,240 - 4,560
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	23
	82 км а/д «М-53» - Станционно - Ояшинский - Кайлы
	Мошковский
	0 - 3,515
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	24
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	Новосибирский
	15,442 - 24,309
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	25
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	Мошковский
	24,309 - 40,125
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	26
	2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос
	Мошковский
	0 - 1,740; 11,340 - 11,912
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	27
	Сокур - Смоленский - Орск
	Мошковский
	0 - 4,146
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	28
	127 км а/д "М-53" - Болотное
	Болотнинский
	0 - 1,144
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	29
	Болотное - Дивинка
	Болотнинский
	2,803 - 7,523
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):

- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

 Срок выполнения работ по Контракту: 

Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 05.06.2017г.

Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Перечень материалов используемых при выполнении работ.

              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дороги 
	Наименование района 
	Адрес участка а/д, км
	Наименование работ                                                     (тип линий)
	Однократное нанесение

	
	
	
	
	
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	Новосибирский
	12 - 17,243;                                   18,984 - 34,771
	1.1
	8727
	872.70

	
	
	
	
	1.2
	41237
	4 123.70

	
	
	
	
	1.3
	351
	105.30

	
	
	
	
	1.4
	747
	74.70

	
	
	
	
	1.5
	9745
	243.63

	
	
	
	
	1.6
	3153
	236.48

	
	
	
	
	1.7
	1463
	73.15

	
	
	
	
	1.8
	3107
	155.35

	
	
	
	
	1.11
	2032
	355.60

	
	
	
	
	1.13
	363
	54.45

	
	
	
	
	1.14.1 (б/ж)
	81
	259.20

	
	
	
	
	1.16.1
	2484
	993.60

	
	
	
	
	1.16.2
	118
	47.20

	
	
	
	
	1.16.3
	184
	73.60

	
	
	
	
	1.18.1
	30
	62.70

	
	
	
	
	1.18.2
	11
	22.99

	
	
	
	
	1.18.3
	20
	41.80

	
	
	
	
	1.18.4
	11
	22.99

	
	
	
	
	1.19
	14
	36.96

	
	Итого:
	 
	21.030
	 
	73 878
	7 856.09

	2
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	Тогучинский
	34,771 - 146,457
	1.1
	23535
	2 353.50

	
	
	
	
	1.2
	220929
	22 092.90

	
	
	
	
	1.3
	2318
	695.40

	
	
	
	
	1.4
	2538
	253.80

	
	
	
	
	1.5
	84251
	2 106.28

	
	
	
	
	1.6
	9323
	699.23

	
	
	
	
	1.7
	4026
	201.30

	
	
	
	
	1.8
	10242
	512.10

	
	
	
	
	1.11
	1555
	272.13

	
	
	
	
	1.13
	1025
	153.75

	
	
	
	
	1.14.1 (б/ж)
	256
	819.20

	
	
	
	
	1.16.1
	4724
	1 889.60

	
	
	
	
	1.16.2
	714
	285.60

	
	
	
	
	1.16.3
	1036
	414.40

	
	
	
	
	1.18.1
	16
	33.44

	
	
	
	
	1.18.2
	25
	52.25

	
	
	
	
	1.18.3
	19
	39.71

	
	
	
	
	1.18.4
	48
	100.32

	
	
	
	
	1.18.5
	57
	119.13

	
	
	
	
	1.19
	48
	126.72

	
	Итого
	 
	111.686
	 
	366 685
	33 220.75

	3
	130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак
	Тогучинский
	67,631 - 119,432
	1.1
	6354
	635.40

	
	
	
	
	1.2
	101591
	10 159.10

	
	
	
	
	1.4
	594
	59.40

	
	
	
	
	1.5
	35300
	882.50

	
	
	
	
	1.6
	5238
	392.85

	
	
	
	
	1.7
	2040
	102.00

	
	
	
	
	1.8
	98
	4.90

	
	
	
	
	1.11
	4400
	770.00

	
	
	
	
	1.12
	6
	2.40

	
	
	
	
	1.13
	247
	37.05

	
	
	
	
	1.14.1 (б/ж)
	107
	342.40

	
	Итого
	 
	51.801
	 
	155975
	13 388.00

	4
	Тогучин - Степногутово       
	Тогучинский
	3,072 - 54,672; 57,234 - 62,234
	1.1
	5437
	543.70

	
	
	
	
	1.2
	106886
	10 688.60

	
	
	
	
	1.5
	41569
	1 039.23

	
	
	
	
	1.6
	5065
	379.88

	
	
	
	
	1.7
	2222
	111.10

	
	
	
	
	1.8
	133
	6.65

	
	
	
	
	1.11
	4095
	716.63

	
	
	
	
	1.13
	223
	33.45

	
	
	
	
	1.14.1
	33
	52.80

	
	Итого
	 
	56.600
	 
	165663
	13 572.03

	5
	Горный - ст.Изынский
	Тогучинский
	1,425 - 3,593
	1.1
	97
	9.70

	
	
	
	
	1.2
	4253
	425.30

	
	
	
	
	1.5
	1879
	46.98

	
	
	
	
	1.6
	150
	11.25

	
	
	
	
	1.7
	89
	4.45

	
	
	
	
	1.12
	3.5
	1.40

	
	Итого
	 
	2.168
	 
	6472
	499.08

	6
	36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево
	Тогучинский
	0 - 4,335
	1.1
	943
	94.30

	
	
	
	
	1.2
	8613
	861.30

	
	
	
	
	1.5
	2355
	58.88

	
	
	
	
	1.6
	498
	37.35

	
	
	
	
	1.7
	307
	15.35

	
	
	
	
	1.11
	539
	94.33

	
	
	
	
	1.13
	25
	3.75

	
	
	
	
	1.16.2
	22
	8.80

	
	
	
	
	1.16.3
	34
	13.60

	
	Итого
	 
	4.335
	 
	13336
	1 187.65

	7
	Тогучин - Елтышево (в гр. района)
	Тогучинский
	9,159 - 12,708
	1.1
	2533
	253.30

	
	
	
	
	1.5
	496
	12.40

	
	
	
	
	1.6
	400
	30.00

	
	
	
	
	1.7
	120
	6.00

	
	
	
	
	1.14.1
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	3.549
	 
	3555
	311.30

	8
	14 км а/д "Н-2603" - Пойменное - Пятилетка
	Тогучинский
	0 - 3,0
	1.1
	579
	57.90

	
	
	
	
	1.5
	2041
	51.03

	
	
	
	
	1.6
	300
	22.50

	
	
	
	
	1.7
	80
	4.00

	
	Итого
	 
	3.000
	 
	3000
	135.43

	9
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района)  
	Тогучинский
	116,231 -112,033 
	1.1
	2334
	233.40

	
	
	
	
	1.5
	1124
	28.10

	
	
	
	
	1.6
	600
	45.00

	
	
	
	
	1.7
	140
	7.00

	
	Итого
	 
	4.198
	 
	4198
	313.50

	10
	60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка
	Мошковский
	15-18; 22-25
	1.1
	1757
	175.70

	
	
	
	
	1.2
	11284
	1 128.40

	
	
	
	
	1.4
	369
	36.90

	
	
	
	
	1.5
	998
	24.95

	
	
	
	
	1.6
	942
	70.65

	
	
	
	
	1.7
	624
	31.20

	
	
	
	
	1.8
	267
	13.35

	
	
	
	
	1.11
	2116
	370.30

	
	
	
	
	1.12
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	53
	7.95

	
	
	
	
	1.14.1
	17
	27.20

	
	
	
	
	1.16.2
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.16.3
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.17
	0
	0.00

	
	Итого
	 
	6
	 
	18427
	1 886.60

	11
	Мошково-Сарапулка
	Мошковский
	0 - 19,972
	1.1
	3994
	399.40

	
	
	
	
	1.2
	37845
	3 784.50

	
	
	
	
	1.4
	1718
	171.80

	
	
	
	
	1.5
	7660
	191.50

	
	
	
	
	1.6
	3057
	229.28

	
	
	
	
	1.7
	1274
	63.70

	
	
	
	
	1.11
	4924
	861.70

	
	
	
	
	1.12
	6
	2.40

	
	
	
	
	1.13
	40
	6.00

	
	
	
	
	1.14.1
	26
	41.60

	
	Итого
	 
	19.972
	 
	60544
	5 751.88

	12
	Подъезд к ст. Сокур
	Мошковский
	0 - 3,496
	1.1
	1140
	114.00

	
	
	
	
	1.2
	6589
	658.90

	
	
	
	
	1.4
	200
	20.00

	
	
	
	
	1.5
	1228
	30.70

	
	
	
	
	1.6
	977
	73.28

	
	
	
	
	1.7
	456
	22.80

	
	
	
	
	1.8
	82
	4.10

	
	
	
	
	1.13
	33
	4.95

	
	
	
	
	1.14.1
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	3.496
	 
	10711
	938.33

	13
	Подъезд к р.п.Мошково
	Мошковский
	0 - 5,708
	1.1
	1966
	196.60

	
	
	
	
	1.2
	9930
	993.00

	
	
	
	
	1.4
	127
	12.70

	
	
	
	
	1.5
	1560
	39.00

	
	
	
	
	1.6
	1605
	120.38

	
	
	
	
	1.7
	793
	39.65

	
	
	
	
	1.8
	561
	28.05

	
	
	
	
	1.11
	244
	42.70

	
	
	
	
	1.12
	22
	8.80

	
	
	
	
	1.13
	165
	24.75

	
	
	
	
	1.14.1
	112
	179.20

	
	
	
	
	1.17
	16
	1.60

	
	Итого
	 
	5.708
	 
	17101
	1 686.43

	14
	24 км а/д "Н-1910" - Обской - Ташара
	Мошковский
	0 - 7,197
	1.1
	2166
	216.60

	
	
	
	
	1.2
	13723
	1 372.30

	
	
	
	
	1.5
	2515
	62.88

	
	
	
	
	1.6
	2030
	152.25

	
	
	
	
	1.7
	972
	48.60

	
	
	
	
	1.11
	122
	21.35

	
	
	
	
	1.14.1
	28
	44.80

	
	Итого
	 
	7.197
	 
	21556
	1 918.78

	15
	41 км а/д "М-53" - Емельяновский
	Мошковский
	0 - 0,393; 1,031 - 3,945
	1.1
	1451
	145.10

	
	
	
	
	1.2
	6185
	618.50

	
	
	
	
	1.5
	924
	23.10

	
	
	
	
	1.6
	658
	49.35

	
	
	
	
	1.7
	587
	29.35

	
	
	
	
	1.11
	54
	9.45

	
	Итого
	 
	3.307
	 
	9 859
	874.85

	16
	30 км а/д "М-53" - Барлак
	Мошковский
	0 - 3,193
	1.1
	717
	71.70

	
	
	
	
	1.5
	1448
	36.20

	
	
	
	
	1.6
	350
	26.25

	
	
	
	
	1.7
	51
	2.55

	
	
	
	
	1.14.1
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	3.193
	 
	2572
	146.30

	17
	30 км а/д "М-53" - Барлакский
	Мошковский
	0 - 2,852
	1.1
	1667
	166.70

	
	
	
	
	1.5
	815
	20.38

	
	
	
	
	1.6
	300
	22.50

	
	
	
	
	1.7
	70
	3.50

	
	
	
	
	1.14.1
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	2.852
	 
	2858
	222.68

	18
	132 км а/д "М-53" - Болотное
	Болотнинский
	0 - 3,203
	1.1
	1176
	117.60

	
	
	
	
	1.2
	5798
	579.80

	
	
	
	
	1.4
	400
	40.00

	
	
	
	
	1.5
	519
	12.98

	
	
	
	
	1.6
	646
	48.45

	
	
	
	
	1.7
	369
	18.45

	
	
	
	
	1.11
	735
	128.63

	
	
	
	
	1.12
	6
	2.40

	
	
	
	
	1.13
	19
	2.85

	
	
	
	
	1.14.1
	14
	22.40

	
	
	
	
	1.17
	34
	3.40

	
	Итого
	 
	3.203
	 
	9716
	976.95

	19
	 25 км а/д "М-53" - Ленинский
	Новосибирский
	0 - 3,110
	1.1
	546
	54.60

	
	
	
	
	1.2
	5939
	593.90

	
	
	
	
	1.5
	1262
	31.55

	
	
	
	
	1.6
	1028
	77.10

	
	
	
	
	1.7
	241
	12.05

	
	
	
	
	1.11
	100
	17.50

	
	
	
	
	1.12
	6
	2.40

	
	Итого
	 
	3.110
	 
	9122
	789.10

	20
	 21 км а/д "М-53" - Витаминка
	Новосибирский
	0 - 2,957
	1.1
	1548
	154.80

	
	
	
	
	1.2
	4896
	489.60

	
	
	
	
	1.4
	111
	11.10

	
	
	
	
	1.5
	8
	0.20

	
	
	
	
	1.6
	200
	15.00

	
	
	
	
	1.7
	203
	10.15

	
	
	
	
	1.11
	681
	119.18

	
	
	
	
	1.12
	6
	2.40

	
	
	
	
	1.13
	4
	0.60

	
	Итого
	 
	2.957
	 
	7657
	803.03

	21
	24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)
	Новосибирский
	0 - 1,599
	1.1
	558
	55.80

	
	
	
	
	1.5
	386
	9.65

	
	
	
	
	1.6
	350
	26.25

	
	
	
	
	1.14.1 (б/ж)
	6
	19.20

	
	
	
	
	1.13
	7
	1.05

	
	
	
	
	1.7
	270
	13.50

	
	Итого
	 
	1.599
	 
	1577
	125.45

	22
	24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)
	Мошковский
	1,599 - 3,076; 3,240 - 4,560
	1.1
	321
	32.10

	
	
	
	
	1.5
	1588
	39.70

	
	
	
	
	1.6
	764
	57.30

	
	
	
	
	1.7
	124
	6.20

	
	Итого
	 
	2.797
	 
	2797
	135.30

	23
	82 км а/д «М-53» - Станционно - Ояшинский - Кайлы
	Мошковский
	0 - 3,515
	1.1
	3275
	327.50

	
	
	
	
	1.7
	240
	12.00

	
	Итого
	 
	3.515
	 
	3515
	339.50

	24
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	Новосибирский
	15,442 - 24,309
	1.1
	2530
	253.00

	
	
	
	
	1.2
	17413
	1741.30

	
	
	
	
	1.3
	180
	54.00

	
	
	
	
	1.5
	4835
	120.88

	
	
	
	
	1.6
	1600
	120.00

	
	
	
	
	1.7
	648
	32.40

	
	
	
	
	1.8
	649
	32.45

	
	
	
	
	1.11
	270
	47.25

	
	
	
	
	1.13
	77
	11.55

	
	
	
	
	1.14.1 (б/ж)
	76
	243.20

	
	
	
	
	1.16.2
	102
	40.80

	
	
	
	
	1.16.3
	153
	61.20

	
	
	
	
	1.17
	140
	14.00

	
	
	
	
	1.19
	2
	5.28

	
	Итого
	 
	8.867
	 
	28675
	2 777.31

	25
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	Мошковский
	24,309 - 40,125
	1.1
	7037
	703.70

	
	
	
	
	1.2
	30058
	3005.80

	
	
	
	
	1.3
	84
	25.20

	
	
	
	
	1.4
	873
	87.30

	
	
	
	
	1.5
	6887
	172.18

	
	
	
	
	1.6
	2324
	174.30

	
	
	
	
	1.7
	1128
	56.39

	
	
	
	
	1.8
	687
	34.35

	
	
	
	
	1.11
	1444
	252.70

	
	
	
	
	1.12
	13
	5.20

	
	
	
	
	1.13
	136
	20.40

	
	
	
	
	1.14.1 (б/ж)
	39
	124.80

	
	
	
	
	1.16.1
	274
	109.60

	
	
	
	
	1.17
	131
	13.10

	
	
	
	
	1.18.2
	3
	6.27

	
	
	
	
	1.18.5
	3
	6.27

	
	
	
	
	1.19
	11
	29.04

	
	Итого
	 
	15.816
	 
	51132
	4 826.60

	26
	2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос
	Мошковский
	0 - 1,740; 11,340 - 11,912
	1.1
	1057
	105.70

	
	
	
	
	1.5
	795
	19.88

	
	
	
	
	1.6
	200
	15.00

	
	
	
	
	1.14.1
	12
	38.40

	
	
	
	
	1.7
	160
	8.00

	
	Итого
	 
	2.312
	 
	2224
	186.98

	27
	Сокур - Смоленский - Орск
	Мошковский
	0 - 4,146
	1.1
	3083
	308.30

	
	
	
	
	1.5
	215
	5.38

	
	
	
	
	1.6
	550
	41.25

	
	
	
	
	1.7
	298
	14.90

	
	Итого
	 
	4.146
	 
	4146
	369.83

	28
	127 км а/д "М-53" - Болотное
	Болотнинский
	0 - 1,144
	1.1
	1275
	127.54

	
	
	
	
	1.2
	1234
	123.39

	
	
	
	
	1.5
	268
	6.70

	
	
	
	
	1.6
	246
	18.45

	
	
	
	
	1.7
	256
	12.79

	
	
	
	
	1.8
	76
	3.80

	
	
	
	
	1.13
	24
	3.58

	
	
	
	
	1.14.1
	19
	30.40

	
	
	
	
	1.16.1
	394
	157.68

	
	Итого
	 
	1.144
	 
	3792
	484.33

	29
	Болотное - Дивинка
	Болотнинский
	2,803 - 7,523
	1.1
	908
	90.80

	
	
	
	
	1.2
	9007
	900.70

	
	
	
	
	1.5
	2770
	69.25

	
	
	
	
	1.6
	608
	45.60

	
	
	
	
	1.7
	347
	17.35

	
	
	
	
	1.11
	259
	45.33

	
	
	
	
	1.13
	3
	0.45

	
	
	
	
	1.14.1
	20
	32.00

	
	
	
	
	1.17
	105
	10.50

	
	Итого
	 
	4.605
	 
	14027
	1 211.98

	ВСЕГО:
	 
	364.163
	 
	1 074 770
	96 936.02
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