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Описание объекта закупки
на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 260,400 км
1. Условия выполнения работ. 
1.1. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

1.2. При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

· ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

· ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

· ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

· ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

· ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

· ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

· ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

· ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

· ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

· СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

· Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

2. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.
3. Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.
День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяца;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
4. Технические требования.
4.1. Требования к технологии выполнения работ
4.1.1. Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

· очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

· ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

· обследование участков дорог;

· демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

· загрузка и заправка техники разметочным материалом;

· предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

· предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

· нанесение линии дорожной разметки;

· нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

· снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.
4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014                                              (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	Новосибирский
	11,785- 27,898
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	2
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	Коченевский
	27,898 - 32,596
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	3
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	Колыванский
	32,596 - 118,714
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	20 км а/д "К-12" - Кудряшовский
	Новосибирский
	0 - 0,833
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	5
	1413 км а/д "М-51"-Колывань
	Коченевский
	11,515 - 13,762
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	6
	1413 км а/д "М-51"-Колывань
	Колыванский
	35 - 37,342
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	7
	35 км а/д "К-11" - Новотырышкино
	Колыванский
	0 - 6,977
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	8
	Подъезд к р.п. Колывань\46 км\
	Колыванский
	0 - 1,090
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	9
	52 км а/д "К-12" - Чаус - Колывань
	Колыванский
	2 - 5,440
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	10
	Подъезд к с. Вьюны\79 км\
	Колыванский
	0 - 0,6
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	11
	48 км а/д "К-12" - Южино
	Колыванский
	0 - 0,737
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	12
	Новосибирск  - аэропорт Толмачево
	Новосибирский
	0 - 7,083
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	13
	Советское шоссе
	Новосибирский
	1,044 - 9.199
	I
	B4
	R4
	RW2
	Q4

	14
	Кольцово-Академгородок
	Новосибирский
	1,595 - 13,453
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	15
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)
	Новосибирский
	0 - 17,650
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	 12 км а/д К-12 -Криводановка
	Новосибирский
	0 - 12,531
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	17
	4 км а/д "Н-2120" - Марусино
	Новосибирский
	0 - 0,804
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	Новосибирск-Садовый
	Новосибирский
	0 - 1,772
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	Новосибирск-Каменка
	Новосибирский
	0 - 4,301
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	20
	Новосибирск - Красный Яр
	Новосибирский
	0 - 10,553
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	21
	Сосновка - Степной
	Новосибирский
	0 - 8,219
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	22
	13 км а/д "Н-2107" -Железнодорожный
	Новосибирский
	0 - 2,369
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	23
	14 км а/д "Н-2107" -Быково
	Новосибирский
	0 - 3,256
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	24
	18 км а/д "Н-2107" -Малиновка
	Новосибирский
	0 - 2,645
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	25
	1445 км а/д "М-51" -Красноглинное
	Новосибирский
	0 - 1,747
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	26
	Подьезд к Госплемптицесовхозу /3 км/
	Новосибирский
	0 - 0,600; 0,860 -3,168
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	27
	Новосибирск - Тулинский
	Новосибирский
	0 - 5,461
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	28
	6 км а/д "Н-2107" - Мичуринский
	Новосибирский
	0 - 1,050
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	29
	1445 км а/д "М-51" - Алексеевка 
	Новосибирский
	0 - 13,175
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	30
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС
	Новосибирский
	0 - 0,609;  7,5 - 15,013
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	31
	Подъезд к с.Березовка /18 км/
	Новосибирский
	0 - 2,623
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	32
	8 км а/д "Н-2107" - Кольцово
	Новосибирский
	0 - 1,5
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	33
	Подъезд к АТП "Вектор"
	Новосибирский
	0 - 0,56
	V
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	34
	2 км а/д "Н-2105" - Кубовая
	Новосибирский
	0 - 5,614
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	35
	«Барышево - Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой
	Новосибирский
	0 - 1,249
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):
- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.
При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.
4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки
4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.
5. Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

6.  Срок выполнения работ по Контракту: 
Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 05.06.2017г.
Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).
7. Перечень материалов используемых при выполнении работ.
              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.
ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Наименование работ             (согласно ГОСТ Р 51256-2011 Приложение А)
	Наименование района 
	Адрес участка а/д,  км
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	1.1
	Новосибирский
	11,785- 27,898
	3904
	390.40

	
	
	1.2
	
	
	32027
	3 202.70

	
	
	1.3
	
	
	674
	202.20

	
	
	1.4
	
	
	233
	23.30

	
	
	1.5
	
	
	8477
	211.93

	
	
	1.6
	
	
	2302
	172.65

	
	
	1.7
	
	
	1510
	75.50

	
	
	1.8
	
	
	2339
	116.95

	
	
	1.11
	
	
	1749
	306.08

	
	
	1.13
	
	
	79
	11.85

	
	
	1.14.1 (2)
	
	
	87
	278.40

	
	
	1.16.1
	
	
	135
	54.00

	
	
	1.16.2
	
	
	103
	41.20

	
	
	1.16.3
	
	
	109
	43.60

	
	
	1.17
	
	
	120
	12.00

	
	
	1.18.1
	
	
	8
	16.72

	
	
	1.18.2
	
	
	9
	18.81

	
	
	1.18.4
	
	
	9
	18.81

	
	
	1.18.5
	
	
	14
	29.26

	
	
	1.24.4
	
	
	30
	3.00

	
	
	1.19
	
	
	9
	23.76

	
	Итого
	 
	 
	16.113
	53927
	5 253.12

	2
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	1.1
	Коченевский
	27,898 - 32,596
	1216
	121.60

	
	
	1.2
	
	
	9848
	984.80

	
	
	1.3
	
	
	461
	138.30

	
	
	1.4
	
	
	200
	20.00

	
	
	1.5
	
	
	2937
	73.43

	
	
	1.6
	
	
	400
	30.00

	
	
	1.7
	
	
	277
	13.85

	
	
	1.8
	
	
	1303
	65.15

	
	
	1.11
	
	
	336
	58.80

	
	
	1.13
	
	
	92
	13.80

	
	
	1.14.1
	
	
	9
	28.80

	
	
	1.16.1
	
	
	177
	70.80

	
	
	1.16.2
	
	
	62
	24.80

	
	
	1.16.3
	
	
	97
	38.80

	
	
	1.17
	
	
	48
	4.80

	
	
	1.19
	
	
	7
	18.48

	
	Итого
	 
	 
	4.698
	17470
	1 706.21

	3
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	1.1
	Колыванский
	32,596 - 118,714
	9917
	991.70

	
	
	1.2
	
	
	169560
	16 956.00

	
	
	1.3
	
	
	233
	69.90

	
	
	1.4
	
	
	778
	77.80

	
	
	1.5
	
	
	68999
	1 724.98

	
	
	1.6
	
	
	6335
	475.13

	
	
	1.7
	
	
	3592
	179.60

	
	
	1.8
	
	
	2272
	113.60

	
	
	1.11
	
	
	3034
	530.95

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.13
	
	
	1216
	182.40

	
	
	1.14.1
	
	
	93
	297.60

	
	
	1.18.1
	
	
	8
	16.72

	
	
	1.18.2
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.3
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.4
	
	
	1
	2.09

	
	
	1.18.5
	
	
	3
	6.27

	
	
	1.19
	
	
	6
	15.84

	
	
	1.16.1
	
	
	578
	231.20

	
	
	1.16.2
	
	
	292
	116.80

	
	
	1.16.3
	
	
	296
	118.40

	
	
	1.24.4
	
	
	45
	4.50

	
	
	1.17
	
	
	129
	12.90

	
	Итого
	 
	 
	86.118
	267397
	22 135.14

	4
	20 км а/д "К-12" - Кудряшовский
	1.1
	Новосибирский
	0 - 0,833
	283
	28.30

	
	
	1.2
	
	
	1155
	115.50

	
	
	1.5
	
	
	339
	8.48

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	30
	1.50

	
	
	1.14.1 (2)
	
	
	14
	44.80

	
	Итого
	 
	 
	0.833
	2021
	213.58

	5
	1413 км а/д "М-51"-Колывань
	1.1
	Коченевский
	11,515 - 13,762
	454
	45.40

	
	
	1.2
	
	
	4234
	423.40

	
	
	1.5
	
	
	1059
	26.48

	
	
	1.6
	
	
	499
	37.43

	
	
	1.7
	
	
	312
	15.60

	
	
	1.8
	
	
	32
	1.60

	
	
	1.11
	
	
	150
	26.25

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	 
	2.247
	6746
	585.76

	6
	1413 км а/д "М-51"-Колывань
	1.1
	Колыванский
	35 - 37,342
	232
	23.20

	
	
	1.5
	
	
	1713
	42.83

	
	
	1.6
	
	
	324
	24.30

	
	
	1.7
	
	
	73
	3.65

	
	Итого
	 
	 
	2.342
	2342
	93.98

	7
	35 км а/д "К-11" - Новотырышкино
	1.1
	Колыванский
	0 - 6,977
	120
	12.00

	
	
	1.5
	
	
	6517
	162.93

	
	
	1.6
	
	
	300
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	40
	2.00

	
	Итого
	 
	 
	6.977
	6977
	199.43

	8
	Подъезд к р.п. Колывань\46 км\
	1.1
	Колыванский
	0 - 1,090
	417
	41.70

	
	
	1.5
	
	
	242
	6.05

	
	
	1.6
	
	
	341
	25.58

	
	
	1.7
	
	
	90
	4.50

	
	Итого
	 
	 
	1.090
	1090
	77.83

	9
	52 км а/д "К-12" - Чаус - Колывань
	1.1
	Колыванский
	2 - 5,440
	1191
	119.10

	
	
	1.5
	
	
	1379
	34.48

	
	
	1.6
	
	
	400
	30.00

	
	
	1.7
	
	
	150
	7.50

	
	Итого
	 
	 
	3.440
	3120
	191.08

	10
	Подъезд к с. Вьюны\79 км\
	1.1
	Колыванский
	0 - 0,6
	123
	12.30

	
	
	1.5
	
	
	377
	9.43

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	Итого
	 
	 
	0.600
	600
	29.23

	11
	48 км а/д "К-12" - Южино
	1.1
	Колыванский
	0 - 0,737
	403
	40.30

	
	
	1.2
	
	
	924
	92.40

	
	
	1.5
	
	
	68
	1.70

	
	
	1.6
	
	
	301
	22.58

	
	
	1.7
	
	
	336
	16.80

	
	
	1.11
	
	
	52
	9.10

	
	
	1.13
	
	
	181
	27.15

	
	
	1.14.1
	
	
	28
	44.80

	
	
	1.17
	
	
	52
	5.20

	
	Итого
	 
	 
	0.737
	2345
	260.03

	12
	Новосибирск  - аэропорт Толмачево
	1.1
	Новосибирский
	0 - 7,083
	2039
	305.85

	
	
	1.2
	
	
	27009
	5 401.80

	
	
	1.4
	
	
	168
	33.60

	
	
	1.5
	
	
	13269
	497.59

	
	
	1.6
	
	
	679
	76.39

	
	
	1.7
	
	
	1677
	125.78

	
	
	1.8
	
	
	4148
	207.40

	
	
	1.11
	
	
	881
	154.18

	
	
	1.12
	
	
	65
	26.00

	
	
	1.13
	
	
	131
	19.65

	
	
	1.14.1
	
	
	130
	416.00

	
	
	1.16.1
	
	
	767
	306.80

	
	
	1.16.2
	
	
	147
	58.80

	
	
	1.16.3
	
	
	211
	84.40

	
	
	1.17
	
	
	546
	54.60

	
	
	1.18.1
	
	
	42
	87.78

	
	
	1.18.2
	
	
	10
	20.90

	
	
	1.18.3
	
	
	22
	45.98

	
	
	1.18.4
	
	
	12
	25.08

	
	
	1.18.5
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.19
	
	
	24
	63.36

	
	
	1.20
	
	
	 
	0.00

	
	
	1.24.4
	
	
	210
	21.00

	
	Итого
	 
	 
	7.083
	52191
	8 041.29

	13
	Советское шоссе
	1.1 (0.1)
	Новосибирский
	1,044 - 9.199
	2120
	212.00

	
	
	1.1 (0.15)
	
	
	304
	45.60

	
	
	1.2 (0.1)
	
	
	86
	8.60

	
	
	1.2 (0.15)
	
	
	442
	66.30

	
	
	1.2 (0.2)
	
	
	29959
	5 991.80

	
	
	1.5 (0.1)
	
	
	5728
	143.20

	
	
	1.5 (0.15)
	
	
	11662
	437.33

	
	
	1.6
	
	
	1233
	92.48

	
	
	1.7 (0.1)
	
	
	18
	0.90

	
	
	1.7 (0.15)
	
	
	177
	13.28

	
	
	1.8
	
	
	2562
	128.10

	
	
	1.11 (0.1)
	
	
	120
	21.00

	
	
	1.11 (0.15)
	
	
	150
	39.38

	
	
	1.12
	
	
	108
	43.20

	
	
	1.13
	
	
	24
	3.60

	
	
	1.14.1
	
	
	83
	265.60

	
	
	1.16.1
	
	
	179
	71.60

	
	
	1.16.2
	
	
	358
	143.20

	
	
	1.16.3
	
	
	274
	109.60

	
	
	1.17
	
	
	233
	23.30

	
	
	1.18.1
	
	
	102
	213.18

	
	
	1.18.2
	
	
	34
	71.06

	
	
	1.18.3
	
	
	3
	6.27

	
	
	1.18.4
	
	
	31
	64.79

	
	
	1.18.5
	
	
	26
	54.34

	
	
	1.19
	
	
	10
	26.40

	
	
	1.24.4
	
	
	14
	25.20

	
	Итого
	 
	 
	8.155
	56040
	8 321.30

	14
	Кольцово-Академгородок
	1.1
	Новосибирский
	1,595 - 13,453
	3048
	304.80

	
	
	1.2
	
	
	16710
	1671.00

	
	
	1.3
	
	
	447
	134.10

	
	
	1.5
	
	
	6221
	155.53

	
	
	1.6
	
	
	2684
	201.30

	
	
	1.7
	
	
	1411
	70.55

	
	
	1.8
	
	
	1233
	61.65

	
	
	1.11
	
	
	217
	37.98

	
	
	1.13
	
	
	243
	36.45

	
	
	1.14.1
	
	
	230
	736.00

	
	
	1.16.1
	
	
	137
	54.60

	
	
	1.16.2
	
	
	152
	60.70

	
	
	1.16.3
	
	
	30
	11.96

	
	
	1.18.2
	
	
	6
	17.52

	
	
	1.19
	
	
	12
	29.76

	
	
	1.20
	
	
	16
	57.92

	
	
	1.23
	
	
	8
	14.32

	
	Итого
	 
	 
	11.858
	32804
	3 656.13

	15
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)
	1.1
	Новосибирский
	0 - 17,650
	6433
	643.30

	
	
	1.2
	
	
	25773
	2577.30

	
	
	1.4
	
	
	871
	87.10

	
	
	1.5
	
	
	5351
	133.78

	
	
	1.6
	
	
	1155
	86.63

	
	
	1.7
	
	
	1674
	83.70

	
	
	1.8
	
	
	107
	5.35

	
	
	1.11
	
	
	3628
	634.90

	
	
	1.12
	
	
	24
	9.60

	
	
	1.13
	
	
	141
	21.15

	
	
	1.14.1
	
	
	44
	140.80

	
	
	1.17
	
	
	86
	8.60

	
	Итого
	 
	 
	17.650
	45287
	4 432.21

	16
	 12 км а/д К-12 -Криводановка
	1.1
	Новосибирский
	0 - 12,531
	4433
	443.30

	
	
	1.2
	
	
	23969
	2396.90

	
	
	1.3
	
	
	38
	11.40

	
	
	1.5
	
	
	5387
	134.68

	
	
	1.6
	
	
	2565
	192.38

	
	
	1.7
	
	
	1276
	63.80

	
	
	1.8
	
	
	1194
	59.70

	
	
	1.11
	
	
	592
	103.60

	
	
	1.13
	
	
	182
	27.30

	
	
	1.14.1
	
	
	143
	457.60

	
	
	1.16
	
	
	84
	33.60

	
	
	1.17
	
	
	191
	19.10

	
	
	1.18
	
	
	30
	62.70

	
	
	1.19
	
	
	7
	18.48

	
	Итого
	 
	 
	12.531
	40091
	4 024.53

	17
	4 км а/д "Н-2120" - Марусино
	1.1
	Новосибирский
	0 - 0,804
	339
	33.90

	
	
	1.2
	
	
	809
	80.90

	
	
	1.5
	
	
	177
	4.43

	
	
	1.6
	
	
	208
	15.60

	
	
	1.7
	
	
	354
	17.70

	
	
	1.11
	
	
	16
	2.80

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.13
	
	
	31
	4.65

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	19.20

	
	
	1.17
	
	
	22
	2.20

	
	Итого
	 
	 
	0.804
	361
	183.78

	18
	Новосибирск-Садовый
	1.1
	Новосибирский
	0 - 1,772
	833
	83.30

	
	
	1.2
	
	
	3451
	345.10

	
	
	1.3
	
	
	113
	33.90

	
	
	1.5
	
	
	358
	8.95

	
	
	1.6
	
	
	609
	45.68

	
	
	1.7
	
	
	446
	22.30

	
	
	1.8
	
	
	226
	11.30

	
	
	1.11
	
	
	70
	12.25

	
	
	1.13
	
	
	20
	3.00

	
	
	1.14.1
	
	
	27
	86.40

	
	
	1.16.1
	
	
	62
	24.80

	
	
	1.16.2
	
	
	12
	4.80

	
	
	1.16.3
	
	
	7
	2.80

	
	
	1.17
	
	
	22
	2.20

	
	
	1.18.1
	
	
	3
	6.27

	
	
	1.18.2
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.3
	
	
	3
	6.27

	
	
	1.18.4
	
	
	1
	2.09

	
	
	1.18.5
	
	
	1
	2.09

	
	
	1.19
	
	
	2
	5.28

	
	Итого
	 
	 
	1.772
	6268
	712.96

	19
	Новосибирск-Каменка
	1.1
	Новосибирский
	0 - 4,301
	872
	87.20

	
	
	1.2
	
	
	3785
	378.50

	
	
	1.4
	
	
	89
	8.90

	
	
	1.5
	
	
	245
	6.13

	
	
	1.6
	
	
	661
	49.58

	
	
	1.7
	
	
	525
	26.25

	
	
	1.8
	
	
	471
	23.55

	
	
	1.11
	
	
	257
	44.98

	
	
	1.13
	
	
	71
	10.65

	
	
	1.14.1
	
	
	44
	140.80

	
	
	1.25
	
	
	18
	7.20

	
	
	1.17
	
	
	80
	8.00

	
	Итого
	 
	 
	4.301
	7118
	791.73

	20
	Новосибирск - Красный Яр
	1.1
	Новосибирский
	0 - 10,553
	1969
	196.90

	
	
	1.2
	
	
	17872
	1787.20

	
	
	1.4
	
	
	1079
	107.90

	
	
	1.5
	
	
	4601
	115.03

	
	
	1.6
	
	
	1986
	148.95

	
	
	1.7
	
	
	1268
	63.40

	
	
	1.11
	
	
	1078
	188.65

	
	
	1.14.1
	
	
	14
	44.80

	
	Итого
	 
	 
	10.553
	29867
	2 652.83

	21
	Сосновка - Степной
	1.1
	Новосибирский
	0 - 8,219
	4604
	460.40

	
	
	1.5
	
	
	436
	10.90

	
	
	1.6
	
	
	871
	65.33

	
	
	1.7
	
	
	191
	9.55

	
	
	1.11
	
	
	2142
	374.85

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	19.20

	
	Итого
	 
	 
	8.219
	8256
	942.63

	22
	13 км а/д "Н-2107" -Железнодорожный
	1.1
	Новосибирский
	0 - 2,369
	940
	94.00

	
	
	1.5
	
	
	877
	21.93

	
	
	1.6
	
	
	344
	25.80

	
	
	1.7
	
	
	90
	4.50

	
	
	1.11
	
	
	205
	35.88

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	Итого
	 
	 
	2.369
	2462
	184.51

	23
	14 км а/д "Н-2107" -Быково
	1.1
	Новосибирский
	0 - 3,256
	966
	96.60

	
	
	1.5
	
	
	1695
	42.38

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	118
	5.90

	
	
	1.11
	
	
	277
	48.48

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	19.20

	
	Итого
	 
	 
	3.256
	3262
	227.56

	24
	18 км а/д "Н-2107" -Малиновка
	1.1
	Новосибирский
	0 - 2,645
	60
	6.00

	
	
	1.5
	
	
	1806
	45.15

	
	
	1.6
	
	
	400
	30.00

	
	
	1.7
	
	
	8
	0.40

	
	
	1.11
	
	
	371
	64.93

	
	Итого
	 
	 
	2.645
	2645
	146.48

	25
	1445 км а/д "М-51" -Красноглинное
	1.1
	Новосибирский
	0 - 1,747
	541
	54.10

	
	
	1.5
	
	
	365
	9.13

	
	
	1.6
	
	
	553
	41.48

	
	
	1.7
	
	
	180
	9.00

	
	
	1.11
	
	
	108
	18.90

	
	
	1.14.1
	
	
	24
	76.80

	
	Итого
	 
	 
	1.747
	1771
	209.41

	26
	Подьезд к Госплемптицесовхозу /3 км/
	1.1
	Новосибирский
	0 - 0,600; 0,860 -3,168
	2462
	246.20

	
	
	1.2
	
	
	4780
	478.00

	
	
	1.7
	
	
	517
	25.85

	
	
	1.8
	
	
	45
	2.25

	
	
	1.11
	
	
	127
	22.23

	
	
	1.12
	
	
	14
	5.60

	
	
	1.13
	
	
	69
	10.35

	
	
	1.14.1
	
	
	57
	182.40

	
	
	1.17
	
	
	135
	13.50

	
	Итого
	 
	 
	2.908
	8206
	986.38

	27
	Новосибирск - Тулинский
	1.1
	Новосибирский
	0 - 5,461
	1792
	179.20

	
	
	1.5
	
	
	1602
	40.05

	
	
	1.6
	
	
	1320
	99.00

	
	
	1.7
	
	
	695
	34.75

	
	
	1.11
	
	
	27
	4.73

	
	
	1.14.1
	
	
	30
	96.00

	
	Итого
	 
	 
	5.461
	5466
	453.73

	28
	6 км а/д "Н-2107" - Мичуринский
	1.1
	Новосибирский
	0 - 1,050
	753
	75.30

	
	
	1.2
	
	
	2049
	204.90

	
	
	1.5
	
	
	163
	4.08

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	
	1.7
	
	
	87
	4.35

	
	
	1.13
	
	
	3
	0.45

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	22.40

	
	
	1.17
	
	
	40
	4.00

	
	Итого
	 
	 
	1.050
	3202
	322.98

	29
	1445 км а/д "М-51" - Алексеевка 
	1.1
	Новосибирский
	0 - 13,175
	2383
	238.30

	
	
	1.2
	
	
	27069
	2706.90

	
	
	1.4
	
	
	388
	38.80

	
	
	1.5
	
	
	7920
	198.00

	
	
	1.6
	
	
	2534
	190.05

	
	
	1.7
	
	
	912
	45.60

	
	
	1.11
	
	
	592
	103.60

	
	
	1.13
	
	
	8
	1.20

	
	
	1.14.1
	
	
	13
	41.60

	
	
	1.17
	
	
	40
	4.00

	
	Итого
	 
	 
	13.175
	41859
	3 568.05

	30
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС
	1.1
	Новосибирский
	0 - 0,609;  7,500 - 15,013
	3159
	315.90

	
	
	1.2
	
	
	15479
	1547.90

	
	
	1.5
	
	
	3417
	85.43

	
	
	1.6
	
	
	720
	54.00

	
	
	1.7
	
	
	1109
	55.45

	
	
	1.11
	
	
	507
	88.73

	
	
	1.13
	
	
	4
	0.60

	
	
	1.14.1
	
	
	26
	83.20

	
	
	1.17
	
	
	119
	11.90

	
	Итого
	 
	 
	8.122
	24540
	2 243.10

	31
	Подъезд к с.Березовка /18 км/
	1.1
	Новосибирский
	0 - 2,623
	851
	85.10

	
	
	1.2
	
	
	3209
	320.90

	
	
	1.5
	
	
	177
	4.43

	
	
	1.6
	
	
	569
	42.68

	
	
	1.7
	
	
	425
	21.25

	
	
	1.11
	
	
	312
	54.60

	
	
	1.13
	
	
	12
	1.80

	
	
	1.14.1
	
	
	18
	57.60

	
	Итого
	 
	 
	2.623
	5573
	588.35

	32
	8 км а/д "Н-2107" - Кольцово
	1.1
	Новосибирский
	0 - 1,5
	1386
	138.60

	
	
	1.2
	
	
	515
	51.50

	
	
	1.5
	
	
	229
	5.73

	
	
	1.6
	
	
	503
	37.73

	
	
	1.7
	
	
	362
	18.10

	
	
	1.14.1
	
	
	28
	89.60

	
	
	1.11
	
	
	169
	29.58

	
	Итого
	 
	 
	1.500
	3192
	370.83

	33
	Подъезд к АТП "Вектор"
	1.1
	Новосибирский
	0 - 0,560
	134
	13.40

	
	
	1.5
	
	
	146
	3.65

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	63
	3.15

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	19.20

	
	Итого
	 
	 
	0.560
	549
	54.40

	34
	2 км а/д "Н-2105" - Кубовая
	1.1
	Новосибирский
	0 - 5,614
	4704
	470.40

	
	
	1.2
	
	
	10798
	1079.80

	
	
	1.4
	
	
	295
	29.50

	
	
	1.7
	
	
	271
	6.78

	
	
	1.11
	
	
	853
	149.28

	
	
	1.13
	
	
	4
	0.60

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	22.40

	
	
	1.17
	
	
	40
	4.00

	
	
	1.25
	
	
	8
	3.20

	
	Итого
	 
	 
	5.614
	16980
	1 765.96

	35
	«Барышево - Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой
	1.1
	Новосибирский
	0 - 1,249
	2737
	273.70

	
	
	1.2
	
	
	3631
	363.10

	
	
	1.5
	
	
	192
	4.80

	
	
	1.6
	
	
	505
	37.88

	
	
	1.7
	
	
	252
	12.60

	
	
	1.8
	
	
	577
	28.85

	
	
	1.11
	
	
	170
	29.75

	
	
	1.13
	
	
	25
	3.75

	
	
	1.14.1
	
	
	129
	412.80

	
	
	1.16.1
	
	
	78
	31.00

	
	
	1.17
	
	
	77
	7.70

	
	
	1.18.2
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.4
	
	
	1
	2.09

	
	
	1.18.5
	
	
	1
	2.09

	
	
	1.19
	
	
	9
	23.76

	
	
	1.20
	
	
	6
	21.72

	
	
	1.23
	
	
	2
	3.58

	
	Итого
	 
	 
	1.249
	8393
	1 263.35

	ВСЕГО:
	 
	 
	260.400
	770 419
	76 889.86
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