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	                                              Описание объекта закупки

	на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «105 км а/д «М-52» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения работ.
Место выполнения работ: а/д «105 км а/д «М-52» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок работ (с км 64+656 по км 66+052), протяженностью 1,396 км (по месту нахождения Объекта).  
          2.Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ по Контракту: 
I этап :
Дата начала выполнения работ – 01.01.2018 г.
Дата окончания выполнения работ   - 25.07. 2018 г.
II этап :
Дата начала выполнения работ -  01.01.2019 г.
Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику)    - 25.07.2019 г.
3.4. Сроки выполнения работ по этапам установлены в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
            - земляное полотно 						               4  года;
    	- дорожная одежда (асфальтобетон)		                           4 года;
    	- искусственные сооружения           			               5 лет;
   	- дорожные знаки, сигнальные столбики			               2 года;
   	- барьерное ограждение                                                                      4 года;
            - горизонтальная и вертикальная разметка                                       6 месяцев.                    

Таблица №1 – Ведомость объемов работ
  

	     






	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 1. Подготовительные работы 

	
	Восстановление и закрепление оси трассы III технической категории на местности 
	км
	1,396
	

	
	Рубка леса и кустарника, корчевка пней под основные элементы и сооружения
	
	
	

	
	Валка деревьев мягких пород 
	шт.
	23
	

	
	Трелевка деревьев на расстояние 50м
	шт.
	23
	

	
	Разделка древесины, полученной от валки деревьев
	шт.
	23
	

	
	Вывоз срубленного леса с предварительной погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км 
	шт.

	23

	

	
	Корчевка пней с перемещением на расстояние 50м 
	шт.
	23
	

	
	Обивка земли с выкорчеванных пней 
	шт.
	23
	

	
	Вывозка пней с предварительной погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	шт.

	23

	

	
	Засыпка подкорневых ям грунтом из разработки выемки
	м3
	41

	

	
	Надвижка растительного грунта расстояние до 10м
	м3
	19
	

	
	Засев трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	190
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	
	Разборка существующей д.о. по основной дороге, в т.ч.: 
	
	
	

	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге h=0,08м с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО
	
м2

	
6512

	

	
	Разборка существующего основания из щебня фр. 20-40 мм по основной дороге h=0,18м с перемещением в бурт на расстояние до 1 км
	
м2


	
5690


	


	
	Разборка существующего подстилающего слоя из песка по основной дороге h=0,10м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м2

	
5690

	

	
	Демонтаж существующих водоотводных бетонных лотков с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м

	
289,3

	

	
	Разборка существующей д.о. над трубой (ПК7+23,64), в т.ч.:
	 
	 
	 

	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге h=0,08м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м2

	
97

	

	
	Разборка существующего основания из щебня фр. 20-40 мм по основной дороге h=0,18м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м2

	
93

	

	
	Разборка существующего подстилающего слоя из песка по основной дороге h=0,10м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м2

	
82

	

	
	Демонтаж существующей железобетонной круглой трубы Ø1,0 м на ПК 7+23,67
	
	
	

	
	Разработка грунта засыпки с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	м3
	93
	


	
	Разборка звеньев сущ. ж.б. трубы ∅1,0 м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м3
	
5,7
	

	
	То же, оголовков и откосных стенок
	м3
	5,32
	

	
	Демонтаж существующего лестничного схода
	
	
	

	
	Демонтаж существующего ж.б. лестничного схода на ПК 12+26,50 с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5 км
	
м3
	
7
	

	
	Демонтаж существующих элементов обустройства
	
	
	

	
	Демонтаж щитков дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на полгон ТБО до 5 км
	шт.
	56
	 

	
	Демонтаж стоек дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км
	шт.
	16
	 

	
	Демонтаж барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км
	п.м.
	40,66
	 

	
	Демонтаж светофоров с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км
	шт.
	12
	 

	
	Демонтаж стоек светофоров с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО до 5 км
	шт.
	4
	 

	
	Снос (демонтаж) сетей электроснабжения и электрооборудования б/х светофорного объекта
	
	
	

	28
	Демонтаж установки мачтовой муфты и разрядников на сущ. опоре ВЛ-0,4кВ                                                                
	шт.
	1
	

	
	Демонтаж кабеля по сущ. опоре ВЛ-0,4кВ 
	м
	8
	

	
	Демонтаж кабеля  в светофорной колонке 
	м
	12
	

	
	Демонтаж кабеля  на тросе 
	м
	88
	

	
	Демонтаж контроллера 
	шт.
	1
	

	
	Переустройство кабеля связи
на ПК 0+11,82
	
	
	

	
	Переустройство перехода ч/з а/дорогу:
	шт.
	1
	

	
	- разработка траншеи  на глубину                     
	м³
	5,7
	

	
	- демонтаж а/ц труб  в траншее                     
	м
	38
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	133
	

	
	- разработка траншеи  
	м³
	15,77
	

	
	- устройство постели для кабеля в траншее  
	м³
	2,85
	

	
	- закладка труб напорных из полиэтилена 
	шт.
	3
	

	
	- прокладка в трубах кабеля связи 
	шт.
	28
	

	
	- установка колодца 
	шт.
	1
	

	
	- монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	14
	

	
	- обратная засыпка траншеи  типа 

	м³
	12,92
	

	
	Демонтаж кабеля связи 
	м
	218
	

	
	- разработка траншеи  
	м³
	50,14
	

	
	- демонтаж трубы 
	м
	218
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	218
	

	
	Рытье / обратная засыпка траншеи 
	м³
	56,7
	

	
	Вскрытие дорожного асфальтового покрова 
	м³
	0,8
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м³
	12,6
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	239
	

	
	Прокладка в трубах кабеля связи 
	м
	210
	

	
	Затяжка проволоки в трубу резервную 
	м
	29
	

	
	Монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	1
	

	
	Электрические измерения постоянным и переменным током
	шт.
	8
	

	
	Восстановление дорожного асфальтового покрова (дорожной одежды) 
	м²
	10,0
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней 
	м3
	1,0
	

	
	Устройство слоя основания из щебня
	м2
	10,0
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной полимерасфальтобетонной смеси 
	м2
	10,0
	

	
	Переустройство кабеля связи
на ПК 3+90,11
	
	
	

	
	Переустройство перехода ч/з а/дорогу                     
	шт.
	1
	

	
	- разработка траншеи  
	м3
	8,7
	

	
	- демонтаж а/ц  в траншее на глубине
	м
	58
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	шт
	2
	

	
	- разработка траншеи  
	м3
	33,93
	

	
	- устройство постели для кабеля в траншее 
	м3
	4,35
	

	
	- закладка труб напорных 
	шт
	3
	

	
	- прокладка в трубах кабеля связи 
	шт
	2
	

	
	- затяжка проволоки в трубу резервную 
	м
	29
	

	
	- монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	4
	

	
	Переустройство перехода ч/з а/дорогу                           с (ПК5+30,11 на ПК5+27,90):
	шт.
	1
	

	
	- разработка траншеи  
	м3
	15
	

	
	- демонтаж  а/ц в траншее 
	м
	75
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	шт
	25
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	шт
	25
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	шт
	25
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	50,00
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	75,00
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	50,00
	

	
	- демонтаж сущ. колодца 
	шт.
	1
	

	
	- демонтаж сущ. колодца 
	шт.
	1
	

	
	- разработка   траншеи 
	м3
	38,31
	

	
	- устройство постели для кабеля в траншее 
	м3 
	5,04
	

	
	- закладка труб напорных 
	шт.
	4
	

	
	- прокладка в трубах кабеля 
	м
	28
	

	
	- прокладка в трубах кабеля 
	м
	28
	

	
	- прокладка в трубах кабеля 
	м
	28
	

	
	- прокладка в трубах кабеля связи 
	шт.
	2
	

	
	- прокладка в трубах кабеля 
	шт.
	2
	

	
	- прокладка в трубах кабеля связи 
	шт.
	2
	

	
	- затяжка проволоки  в трубу резервную 
	м
	28
	

	
	- установка колодца типа 
	шт.
	1
	

	
	- монтаж  оптической муфты 
	шт.
	2
	

	
	- монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	16
	

	
	- монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	10
	

	
	- монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	2
	

	
	Переустройство перехода ч/з а/дорогу (перенос места переустройства                          с ПК 5+36,33 съезд вправо 10,2 м на          ПК 5+36,33 съезд вправо 11,2 м):
	шт.
	1
	

	
	- разработка траншеи  
	м3
	5,6
	

	
	- демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	28
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	84,00
	

	
	- разработка  траншеи 
	м3
	16,8
	

	
	- устройство постели для кабеля в траншее 
	м3
	3,36
	

	
	- закладка труб напорных 
	шт.
	2
	

	
	- прокладка в трубах кабеля связи 
	шт.
	3
	

	
	- затяжка проволоки  в трубу резервную 
	м
	28
	

	
	- монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	3
	

	
	Переустройство кабельной канализации (сущ. колодец ККС-3 №4721-170 - переустр. колодец ККС-3 №4721-107)
	шт.
	1
	

	
	- разработка траншеи  
	м3
	9,4
	

	
	- демонтаж трубы а/ц  траншее 
	м
	94,00
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	235,00
	

	
	- разработка траншеи   
	м3
	 21,15
	

	
	-устройство постели для кабеля в траншее 
	м3
	7,05
	

	
	- закладка труб напорных 
	шт.
	2
	

	
	- прокладка в трубах кабеля связи 
	м
	235
	

	
	- монтаж  соединительной муфты в колодце
	шт.
	5
	

	
	Демонтаж кабеля связи в траншее под проезжей частью 
	м
	255
	

	
	- разработка траншеи  
	м3  
	51
	

	
	- демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	255
	

	
	- демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	255
	

	
	Рытье/ обратная засыпка  траншеи 
	м3
	53,55
	

	
	Вскрытие дорожного асфальтового покрова 
	м3  
	14,4
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м3  
	15,3
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	295
	

	
	Затяжка проволоки в трубу резервную 
	м
	40
	

	
	Прокладка в трубах кабеля связи 
	м
	255
	

	
	Монтаж  соединительной муфты 
	шт.
	1
	

	
	Электрические измерения постоянным и переменным током
	шт.
	21
	

	
	Восстановление дорожного асфальтового покрова
	м3
	14,4
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка Расход материалов по ГЭСН 81-02-27-2001
	м3
	1,44
	

	
	Устройство слоя основания из щебня
	м2
	14,4
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной полимерасфальтобетонной смеси 
	м2
	14,4
	

	
	Засыпка котлована под колодец 
	м3
	2,46
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу
(с ПК 0+38,31 на ПК 0+35,13)
	шт.
	1
	

	
	Разработка траншеи 
	м3
	9,24
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	22
	

	
	Демонтаж кабеля  из а/ц трубы  
	м
	22
	

	
	Разработка траншеи  
	м3
	30,14
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	27
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	54
	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	54
	

	
	Установка муфты в земле                                 
	шт.                           
	2                                   
	

	
	Переход ч/з а/дорогу
	шт.
	1
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу 
(с ПК 0+41,95 на ПК 0+44,00)
	
	
	 

	
	Разработка  траншеи 
	м3
	8,82
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	21
	

	
	Демонтаж кабел)  из а/ц трубы )
	м
	21
	

	
	Разработка траншеи  
	м3
	26,36
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	24
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	48
	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	48
	

	
	Установка муфты в земле                                
	шт.      
	2             
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу 
(с ПК 4+03,22 на ПК 4+01,32 )
	
	
	

	
	Разработка траншеи 
	м3
	7,56
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	18
	

	
	Демонтаж кабеля  из а/ц трубы 
	м
	18
	

	
	Разработка траншеи  
	м3
	27,96
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	20
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	40
	

	
	Прокладка в трубах 
	м
	40
	

	
	Установка муфты в земле
	шт.     
	2                    
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу 
 (с ПК 4+06,47 на ПК 4+08,47)
	
	
	

	
	Разработка траншеи 
	м3
	7,56
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	18
	

	
	Демонтаж кабеля  из а/ц трубы
	м
	18
	

	
	Разработка  траншеи  
	м3
	29,11
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	21
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	42
	

	
	Прокладка в трубах
	м
	42
	

	
	Установка муфты  в земле                                           
	шт.                
	2                       
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу 
(с ПК 4+21,62 на ПК 4+18,70 )
	
	
	 

	
	Разработка 
	м3
	7,98
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	19
	

	
	Демонтаж кабеля из а/ц трубы
	м
	19
	

	
	Разработка траншеи  
	м3
	26,4
	

	
	Переустройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	23
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	46
	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	46
	

	
	Установка муфты в земле
	м                  
	                         4,0
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу
(с ПК 4+24,29 на ПК 4+26,29)
	
	
	 

	
	Разработка траншеи 
	м3
	8,82
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	21
	

	
	Демонтаж кабеля из а/ц трубы
	м
	21
	

	
	Разработка  траншеи  
	м3
	29,11
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	23
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	46
	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	46
	

	
	Установка муфты в земле
	шт.    
	2                      
	

	
	Переустройство КЛ-0,4 кВ 
Переустройство перехода ч/з а/дорогу 
 (с ПК  4+87,86  на ПК 4+85,73)
	
	
	

	
	Разработка траншеи 
	м3
	9,24
	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	22
	

	
	Демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	22
	

	
	Разработка  траншеи  
	м3
	 33,27
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	24
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	48
	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	48
	

	
	Установка муфты в земле
	м
	                   4,0
	

	
	Переустройство КЛ-10кВ на  ПК 2+34,30
	
	
	 

	
	Разработка  траншеи 
	м3
	10,56

	

	
	Разработка траншеи 
	м3
	27,6

	

	
	Демонтаж трубы а/ц  в траншее 
	м
	52
	

	
	Демонтаж кабеля из а/ц трубы 
	м
	52
	

	
	Устройство постели для кабеля  в траншее 
	м
	52
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	104
	

	
	Установка муфт в земле в котловане
	шт.
	2            

	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	52
	

	
	Вскрытие/восстановление уличного покрова из дорожных плит 
	шт
	2
	

	
	Вскрытие/восстановление плитного тротуара                 
	шт
	100
	

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ 
на ПК 5+38,61
	
	
	

	
	Демонтаж провода  
	м
	26
	

	
	Демонтаж провода  
	м
	33
	

	
	Демонтаж светильника 
	шт.
	1
	

	
	Демонтаж ж/б одностоечной опоры 
	шт.
	1
	

	
	Установка ж/б переходной  концевой  опоры 
	шт.
	1
	

	
	Монтаж провода 
	м
	59
	

	
	Монтаж светильника 
	шт.
	1
	

	
	Заземление опоры, 
	шт.
	1
	

	7
	Установка светильника:
	шт.
	1
	

	
	 Заземление опор           
	шт.
	3
	

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ 
на ПК 8+56,62
	
	
	

	
	Установка ж/б переходной  концевой опоры 
	шт.
	1
	

	
	Демонтаж провода  
	м
	31
	

	
	Монтаж провода 
	м
	31
	

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ
на ПК 8+94,17
	
	
	

	
	Установка ж/б переходной  концевой опоры 
	шт.
	1
	

	
	Демонтаж провода  
	м
	41
	

	
	Монтаж провода 
	м
	41
	

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ
на ПК 9+98,80
	
	
	

	1
	Установка ж/б переходной  промежуточной опоры 
	шт.
	1
	

	
	Демонтаж провода 
	м
	45
	

	
	Демонтаж провода 
	м
	45
	

	
	Монтаж провода 
	м
	45
	

	
	Монтаж провода 
	м
	45
	

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ
на ПК 11+46,41  и на ПК 11+44,48
(съезд вправо 18,1 м)
	
	
	

	
	Демонтаж провода  
	м
	73
	

	
	Демонтаж провода  
	м
	39
	

	
	Демонтаж деревянной угловой двухстоечной опоры на ж/б приставках
	шт.
	1
	

	
	Установка ж/б переходной  концевой  опоры 
	шт.
	1
	

	
	Установка ж/б переходной  угловой анкерной  опоры 
	шт.
	2
	

	
	Монтаж провода 
	м
	76
	

	
	Монтаж провода 
	м
	18
	

	
	Переустройство ВЛ-10 кВ 
на ПК 10+77,44
	
	
	

	
	Демонтаж одностоечной деревянной опоры                          
	шт.
	1
	

	
	Демонтаж провода 
	Км
	0,143
	

	
	Установка ж/б переходной  анкерной опоры 
	шт.
	1
	

	
	Установка ж/б переходной  анкерной опоры 
	шт.
	1
	

	
	Монтаж провода 
	км
	0,143
	

	Глава 2. Земляные работы 

	
	Профильный объем земляных работ, в т.ч.:
	м3
	8223
	 

	
	снятие растительного грунта
	м3
	108
	

	
	насыпь
	м3
	739
	

	
	выемка
	м3
	1305
	

	
	устройство корыта под ДО
	м3
	5782
	

	
	ровик уширения, вырезка под ДО
	м3
	289
	

	
	Сохранение плодородного слоя
	 
	 
	 

	
	Снятие растительного грунта при устройстве земляного полотна  с перемещением на расстояние до 20м по основной дороге
	
м3
	
108
	

	
	Разработка грунта (корыто под д.о.) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м3
	5782
	

	
	Разработка грунта выемки с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м3
	525
	

	
	Разработка грунта выемки с погрузкой и транспортировкой до 1км для отсыпки подкорневых ям
	м3
	41
	

	
	Разработка грунта (ровик уширения) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м3
	102
	

	
	Устройство насыпи из грунта выемки (насыпной грунт)
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта с  перемещением в насыпь на расстояние 20 м
	м3
	618
	

	
	Разработка  грунта выемки с погрузкой и транспортировкой до 1км в насыпь
	
м3
	
121
	

	
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см 
	
м3
	
739
	

	
	Планировочные работы
	 
	 
	

	
	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и дна сущ. резерва 
	м2
	4979
	

	
	Планировка верха земляного полотна
	
м2
	
6745
	

	
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	
	Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м
	м3
	108
	

	
	Укрепление засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	1267
	

	Глава 3. Дорожная одежда 

	
	3.1 Подготовительные работы при устройстве дорожной одежды
	 
	 
	 

	
	Доуплотнение дна ровика
	м3
	18,2
	

	
	Доуплотнение верха земляного полотна после вырезки обочины 
	
м3
	
354,72
	

	
	Подломка кромок на глубину до 8см с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м2
	28
	 
 

	
	Устройство дорожной одежды в ровиках уширения 
	
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 84 см
	м2

	91,1

	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 18 см
	
м2
	
91,1
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,06
	

	
	Устройство слоя основания из черного щебня толщиной 8 см
	м2

	91,1

	

	
	Устройство дорожной одежды 
(над трубой ПК7+23,67):
	
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 74 см
	м2

	68

	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 18 см
	м2
	78
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,05
	

	
	Устройство слоя основания из черного щебня толщиной 8 см
	м2

	79

	

	
	Устройство дорожной одежды
	 
	 
	 

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности  толщиной 69 см
	м3
	5546
	

	
	Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня толщиной 20 см
	м2
	6183,71
	

	
	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 21 см
	м2
	6183,71
	

	
	Розлив битума 
	т
	4,33
	

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II толщиной 0,07м. 
	м2
	6335,06
	

	
	Розлив битума 
	т
	1,90
	

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. 
	
м2
	
6335,06
	

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18:
	шт.
	738
	

	
	- бетонная подготовка ( бетон В20)
	м3
	42,8
	

	
	- щебеночная подготовка 
	м3
	39,9
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,08
	

	
	Устройство сгона покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II толщиной 0,07м. 
	м2
	110
	

	
	3.5 Устройство дорожной одежды 
	
	
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,42
	

	
	Устройство 1-ого выравнивающего слоя из черного щебня средней толщиной 0,08м
	м2

	597,72

	

	
	Розлив битума 
	т
	1,27
	

	
	Устройство 2-ого выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,10м.
	м2

	4243,32

	

	
	Розлив битума 
	т
	1,27
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. 
	м2
	4243,32
	

	
	3.6 Устройство армирующей прослойки
	
	
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,12
	

	
	Укладка армирующей геосетки с прикаткой 
	м2
	99
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,14
	

	
	Россыпь щебня фр.5-10мм 
	м2
	99
	

	
	3.7 Укрепление обочин
	
	
	

	
	Участок ПК0+00 – ПК 7+20
Устройство из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 0,22 м 
	
м2



	
903,1



	





	
	Участок ПК7+20 – ПК 9+30
Устройство из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 0,26 м 
	
м2


	
120,6

	

	
	Розлив битума 
	т
	0,72
	

	
	Устройство слоя покрытия из органоминеральной смеси толщиной 0,08м
	м2

	1023,7

	

	
	Укрепление внешней стороны обочин засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	668,3
	

	
	Устройство дорожной одежды 
	
	
	

	
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05 м с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м2

	873

	

	
	Розлив битума 
	т
	0,611
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей высокоплотной мелкозернистой полимерасфальтобетонной  смеси марки I на ПБВ 90 толщиной 0,05м. 
	м2
	873
	

	
	Устройство сгонов покрытия
	
	
	

	
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05м (под сгоны) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м2

	532,6

	

	
	Розлив битума 
	т
	0,4
	

	
	Устройство сгона покрытия из горячей плотной мелкозернистой полимерасфальтобетонной  смеси типа А марки I на ПБВ 90 (перед мостом)
	м2
	77
	

	
	Устройство выравнивающего слоя на сгонах покрытия из черного щебня на пересечениях, примыканиях и площадях средней толщиной 0,12м
	м2
	1265,75
	

	
	Устройство сгонов покрытия из асфальтобетона из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II на пересечениях, примыканиях и площадях (средней толщиной 0,12 м)
	м2
	2229,7
	

	
	Устройство сгонов покрытия из ЩПС С5 на примыканиях
	м2
	52,5
	

	
	Водоотвод
	
	
	

	
	Устройство сбросов воды с проезжей части по откосам насыпи
	
	
	

	
	Устройство сбросов воды
	шт.
	4
	 

	
	Разработка грунта с разравниванием на местности до 10м
	м3
	2,56
	

	
	Установка металлических стоек (8 шт.):
уголок70х70х5
монолитный бетон 
	
м
м3
	
22,4
0,12
	

	
	Устройство щебеночной подготовки, h=0,20м
	м3
	1,28
	

	
	Монолитный бетон
	м3
	0,92
	

	
	Перекрытие над тротуаром:
- рама из уголка 70х70х5
- металлический рифленый лист 
	
м
м
	
18,4
5,2
	

	
	Установка железобетонных лотков Б-6 по откосу насыпи
	
	
	

	
	Разработка траншеи под лотки в грунтах с разравниванием на местности
	м3
	2
	

	
	Устройство щебеночной подготовки, h=0,10м
	м3
	0,46
	

	
	Установка железобетонных лотков Б-6 по откосу насыпи 
	шт. 

	16

	

	
	Монолитный бетон
	м3
	0,61
	

	
	Устройство гасителей у подошвы
	шт.
	4
	

	
	Разработка грунта 
	м3
	4
	

	
	Устройство щебеночной подготовки, h=0,10м
	м3
	2,6
	

	
	Монолитный бетон
	м3
	2,8
	

	
	Установка  бетонного блока Б-9
	шт.
	4
	

	
	Установка  бетонного блока Б-5
	шт.
	24
	

	
	Бетонный растекатель 
	шт.
	4
	

	
	Разравнивание грунта на местности до 10м
	м3
	4
	

	
	Водоотводные лотки
	
	
	

	
	Устройство ж.б. обоймы под лотки:
	
	
	

	
	бетон 
	м3
	286,2
	

	
	арматура 
	т
	5,02
	

	
	Устройство деформационных швов из битумной мастики в бетонной подготовке
	м3

	0,055

	

	
	Устройство бетонных лотков в комплекте с чугунной решеткой, в т.ч.:
	м
	1074
	

	
	- лотки 
	шт.
	1074
	

	
	- решетки щелевые чугунные
	шт.
	2148
	

	
	- решетки щелевые чугунные
	шт.
	24
	

	
	Устройство технологических швов м/д блоками лотков и покрытием ПЧ и обочин с заполнением битумной мастикой (tшва= 5мм)
	м

	2048

	

	
	Устройство дождеприемников в комплекте с чугунной решеткой с решеткой щелевой чугунной и корзиной для сбора мусора, в т.ч.:
	
	
	

	
	- дождеприемники 
	шт.
	2
	

	
	- решетки щелевые чугунные
	шт.
	4
	

	
	- корзина для сбора мусора
	шт.
	2
	

	
	Засыпка пазухи щебнем фр. 20-40 мм 
	м3
	498
	

	
	Уплотнение засыпки пазух 
	м3
	498
	

	
	Подъем колодцев
	
	
	

	
	Установка кольца КС 7-3 (высота 600мм) на существующем колодце канализации
	шт.
	7
	

	
	Установка кольца КО 6 (высота 80мм) на существующем колодце канализации
	шт.
	1
	

	
	Установка люка колодезного тип Т (С250)
	шт.
	7
	

	
	Установка существующего люка
	шт.
	1
	

	Глава 4. Искусственные сооружения

	
	Строительство железобетонной круглой трубы Ø1,0 м, длиной 15,1 м на ПК 7+23,67 из блоков Т100.30.3
	шт.

	1

	

	
	Разработка грунта котлована под тело трубы, оголовки и откосные стенки (для последующего использования)
	м3
	27,3
	

	
	То же, грунта
	м3
	45
	

	
	Доработка котлована
	м3
	4,7
	 

	
	Уплотнение дна котлована, толщина слоя 0,30м
	м2
	46,6
	 

	
	Устройство щебеночной подушки из щебня фр.20-40мм с уплотнением 
	м3
	94,9
	

	
	Укладка геотекстиля 
	м2
	155,2
	

	
	Изготовление и установка фундаментных блоков
	шт.
	5
	

	
	Установка звеньев ж.б. трубы ∅1,0 м L=3.0м
	шт.
	5
	

	
	Устройство монолитных участков фундамента из бетона 
	м3
	2,3
	

	
	Изготовление и установка портальных стенок и оголовков 
	шт
	2/2
	

	
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей в 2 слоя 
	м2
	78,2
	

	
	Оклеечная гидроизоляция швов (2 слоя)
	м2
	6,6
	

	
	Устройство замка из ранее разработанного грунта, 
	м3
	27,3
	

	
	Уплотнение грунта замка 
	м3
	27,3
	

	
	Подготовка из щебня фр. 20-40мм с уплотнением под монолитные  бетонные лотки
	м3
	2,31
	

	
	Устройство монолитного бетонного лотка 
	м3
	1,83
	

	
	Обратная засыпка котлована
	
	
	

	
	Засыпка трубы ранее разработанным грунтом 
	м3
	45
	

	
	Уплотнение грунта засыпки 
	м3
	45
	

	
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта входного и выходного русла с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м3
	22,2
	

	
	Планировочные работы
	м2
	54,5
	

	
	Устройство планок из антисептированных досок
	м
	57,1
	

	
	Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным толщ. 8 см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	18,0
	 

	
	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном толщиной 10 см, на слое щебня 10 см
	м2
	18,5
	 

	
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном, толщиной 15 см, на слое щебня 10 см
	м2
	18,0
	 

	
	Устройство упора укрепления 40х50 см на входном и выходном участке трубы из монолитного 
	м

	5,6

	 

	Глава 5. Пересечения и примыкания
 

	
	5.1 Пересечение на ПК 5+36,33 (ул. Садовая)
	
	
	

	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на полную глубину 0,08 м с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО
	
м2

	
505,3

	

	
	Разработка грунта (ровик уширения) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м3
	121
	

	
	Планировка верха земляного полотна  
	м2
	99,2
	

	
	Доуплотнение дна ровика
	м3
	19,8
	

	
	Доуплотнение верха земляного полотна после вырезки обочины 
	м3
	8
	

	
	Устройство дорожной одежды в ровиках уширения 
	
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 69 см
	м2

	99,2

	

	
	Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня (фр.40-70мм)
 толщиной 20 см
	м2
	99,2
	

	
	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня (осн.фр. 40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 21 см
	м2
	99,2
	

	
	Устройство дорожной одежды 
	
	
	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня(осн.фр.40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 8 см
	м2
	505,3
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,4
	

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II толщиной 0.07м. 
	м2
	604,5
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,2
	

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. 
	м2
	604,5
	

	
	Укрепление обочин
	
	
	

	
	Укрепление внешней стороны обочин засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	27
	

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18:
	шт.
	216
	

	
	- бетонная подготовка 
	м3
	15,2
	

	
	- щебеночная подготовка 
	м3
	13,1
	

	
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05м (под сгоны) с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 5км
	м2

	7,6

	

	
	Розлив битума 
	т
	0,005
	

	
	Устройство сгона покрытия из асфальтобетона из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II (толщиной 0,05 м)
	м2
	19,8
	

	
	Примыкание на ПК 11+44,48 (ул. Пионерская)
	
	
	

	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на полную глубину 0,08 м с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО
	м2

	231

	

	
	Разработка грунта (ровик уширения) с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО
	м3
	57,2
	

	
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	52
	

	
	Доуплотнение дна ровика 
	м3
	10,4
	

	
	Доуплотнение верха земляного полотна 
	м3
	11,6
	

	
	Укрепление откосов насыпи  засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0,4кг на 100м2
	м2
	18
	

	
	Устройство дорожной одежды в ровиках уширения 
	
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 84 см
	м2

	52

	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня (осн. фр.40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки  с розливом битума толщиной 18 см
	м2
	52
	

	
	Устройство дорожной одежды 
	
	
	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня (осн. фр.40-70мм, раск.5-20мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 8 см
	м2
	231
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,2
	

	
	Устройство слоя основания из черного щебня толщиной 8 см
	м2

	283

	

	
	Розлив битума 
	т
	0,1
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II средней толщиной 0,07м. 
	м2

	283

	

	
	Розлив битума
	т
	0,1
	

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки I на ПБВ 90 толщиной 0.05м. 
	м2
	283
	

	
	Устройство армирующей прослойки
	
	
	

	
	Розлив битума
	т
	0,03
	

	
	Укладка армирующей геосетки 
	м2
	29,2
	

	
	Розлив битума
	т
	0,03
	

	
	Россыпь щебня фр.5-10мм 
	м3
	0,18
	

	
	Укрепление обочин
	
	
	

	
	Устройство слоя основания толщиной 0,26 м из щебня, уложенного по способу заклинки с розливом битума 
	м2


	29


	

	
	Розлив битума 
	т
	0,02
	

	
	Устройство слоя покрытия из органоминеральной смеси толщиной 0,08м
	м2

	29
	

	
	Укрепление внешней стороны обочин засевом трав при одинарной норме высева семян из расчета 0,4кг на 100м2
	м2
	29
	

	
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 0,05м (под сгоны) с погрузкой и транспортировкой на 5 км на полигон ТБО
	м2

	4,6

	

	
	Розлив битума
	т
	0,003
	

	
	Устройство сгона покрытия из асфальтобетона из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II (толщиной 0,05 м)
	м2
	25
	

	
	Устройство сгона обочин из ЩПС С-5
	м2
	4,5
	

	
	Устройство сгона покрытия из ЩПС С-5
	м2
	31
	

	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

	
	 6.1 Дорожные знаки:
	 
	 
	 

	
	Устройство ям под стойки дорожных знаков  
	м3
	10,05
	

	
	Заполнение ям под стойки дорожных знаков, смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0.1м.
	 
	 
	 

	
	Грунт 
	м³
	2,948
	 

	
	Каменные материалы (рядовой щебень) 
	м³
	2,948
	 

	
	Металлическая оцинкованная стойка d-76мм, l-4,5м 
	шт.
	4
	 

	
	Металлическая оцинкованная стойка d-76мм, l-5,0м 
	шт.
	50
	 

	
	Металлическая оцинкованная стойка d-76мм, l-5,5м 
	шт.
	13
	 

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса стоек в верхней части защемления
	м3
	4,221
	 

	
	Установка дорожных знаков
	шт.
	122
	 

	
	 Горизонтальная дорожная разметка:
	 
	 
	 

	
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,1м
	п.м.
	845
	

	
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,1м
	п.м.
	1521
	

	
	Разметка 1.3 двойная сплошная шириной 0,15м
	п.м.
	52
	

	
	Разметка 1.5 1:3 шириной 0,1м
	п.м.
	136
	

	
	Разметка 1.6 3:1 шириной 0,1м
	п.м.
	268
	

	
	Разметка 1.7 1:1 шириной 0,1м
	п.м.
	212
	

	
	Разметка 1.8 1:3 шириной 0,2м
	п.м.
	142
	

	
	Разметка 1.11 3:1 шириной 0,15м
	п.м.
	120
	

	
	Разметка 1.12 шириной 0,4м
	п.м.
	27
	

	
	Разметка 1.14.1 белая
	м2
	104,48
	

	
	Разметка 1.14.1 желтая
	м2
	104,48
	

	
	Разметка 1.17 желтая
	п.м.
	80
	

	
	Разметка 1.18
	м2
	10,92
	

	
	Разметка 1.25
	м2
	11,52
	

	
	 Вертикальная дорожная разметка:
	 
	 
	 

	
	Разметка 2.7 черная (разметочная)
	м2
	99,4
	

	
	Разметка 2.7 белая (разметочная)
	м2
	198,8
	

	
	 Шумовые полосы:
	 
	 
	

	
	Устройство шумовых полос из покрытия противоскольжения желтого цвета, состоящих из четырех элементов шириной 0,15м и промежутками 0,15-0,30м
	м2
	14,7
	

	
	 Искусственная дорожная неровность:
	 
	 
	

	
	ИДН1
	
	
	

	
	Розлив битума
	м2
	35
	

	
	Устройство монолитной искусственной неровности из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, толщиной 0,07м
	м2
	35
	

	
	ИДН2, совмещенная с пешеходным переходом
	
	
	

	
	Розлив битума
	м2
	44
	

	
	Устройство монолитной искусственной неровности из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, толщиной 0,07м
	м2

	44

	

	
	Перильное ограждение:
	 
	 
	 

	
	Установка ограничивающего пешеходного ограждения высотой 0,8м
	п.м.
	1094
	 

	
	Бурение ям под стойки пешеходного ограждения 
	шт.
	571
	 

	
	Щебеночная подготовка 
	м³
	6,85
	

	
	Бетон 
	м³
	35,9
	 

	
	Секция перильного ограждения
	шт.
	547
	 

	
	Стойка профильный квадрат 80х80х3 L-1200мм
	шт.
	571
	 

	
	ЗД 1 лист 180х185х6
	шт
	1142
	 

	
	Шпилька М8 L-140мм
	шт
	1142
	 

	
	Гайка М8
	шт
	2284
	 

	
	Шайба М8
	шт
	2284
	 

	
	Круг 12 L-1035
	шт.
	1142
	 

	
	Гайка М12
	шт
	4568
	 

	
	Шайба М12
	шт
	4568
	 

	
	Барьерное ограждение:
	 
	 
	 

	
	Установка металлического (горячего цинкования) барьерного ограждения 
	п.м.
	53,31
	

	
	Секция балки СБ-ПН (6320мм)
	шт.
	1
	 

	
	Секция балки СБ-ПК (4320мм)
	шт.
	1
	 

	
	Секция балки СБ-2 (6320мм)
	шт.
	2
	 

	
	Секция балки СБ-1 (4320мм)
	шт.
	6
	 

	
	Стойка дорожная СДА-1
	шт.
	29
	 

	
	Консоль-амортизатор нижняя
	шт.
	29
	 

	
	Элемент световозвращающий
	шт.
	11
	 

	
	Болт М16х45
	шт.
	93
	 

	
	Болт М16х30
	шт.
	58
	 

	
	Устройство пешеходных дорожек
	
	
	

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8:
	шт
	159
	

	
	- бетонная подготовка 
	м3
	7,6
	

	
	- щебеночная подготовка (фр.20-40)
	м3
	4,5
	

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18:
	шт
	40
	

	
	- бетонная подготовка
	м3
	2,0
	

	
	- щебеночная подготовка 
	м3
	1,6
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,10 м
	м2

	266

	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.20-40мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 15 см
	м2
	266
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,19
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г маркиII толщиной 0,05 м
	м2

	266

	

	
	Установка лестничного схода 
	
	
	

	
	Разработка грунта под монолитные фундаменты
	м3
	0,8
	

	
	Устройство подушки из щебня фр. 40-70 мм под лестничный сход
	м3
	0,5
	

	
	Монолитный бетон 
	м3
	0,3
	

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	м/шт.
	1/1
	

	
	Изготовление и монтаж лестничного схода,
в том числе:
	шт.
	1
	

	
	- бетон 
	м3
	3,10
	

	
	- арматура 
	т
	0,053
	

	
	Изготовление и монтаж металла перильного ограждения, в том числе:
	
	
	

	
	- уголок 50х50
	т
	0,046
	

	
	- арматура 
	т
	0,008
	

	
	- гайка
	шт
	8
	

	
	- шайба
	шт.
	8
	

	
	Устройство тротуара
	
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,10 м
	м2
	495
	

	
	Устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.20-40мм), уложенного по способу заклинки с розливом битума толщиной 15 см
	м2
	495
	

	
	Розлив битума 
	т
	0,3
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси типа Г маркиII толщиной 0,05 м
	м2

	495

	

	
	Установка бортового камня БР 100.20.8:
	шт
	375
	

	
	- бетонная подготовка 
	м3
	11,25
	

	
	- щебеночная подготовка 
	м3
	7,5
	

	
	Установка бортового камня БР 100.30.18:
	шт
	375
	

	
	- бетонная подготовка
	м3
	15,0
	

	
	- щебеночная подготовка 
	м3
	11,25
	

	Глава 7. Светофорный объект

	
	Разработка грунта под котлованы 
	м3
	1,536
	

	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона для опоры консольной 
	кг
	54,4
	

	
	
	шт
	32
	

	
	Установка стойки светофора
	шт
	8
	

	
	Устройство асфальтированной площадки под контроллер 
	 
	 
	

	
	Установка бортового камня 
	шт
	4
	

	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности 
	м3
	0,1
	

	
	Устройство слоя основания 
	м2
	1,0
	

	
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
	м2

	1,0

	

	Электроснабжение светофорного объекта

	
	Установка кабельной муфты на сущ. опоре  
	шт.
	1
	

	
	Монтаж кабеля по сущ. опоре 
	шт.
	16
	

	
	Монтаж щитка металлического                       
	шт.
	1
	

	
	Монтаж мет. стойки 
	шт.
	1
	

	
	Монтаж шкафа ЩУ с дорожным контроллером 

	шт.
	1
	

	
	Рытье и обратная засыпка траншее 
	м3
	28,09
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м
	89
	

	
	Рытье и обратная засыпка траншее 

	м3
	23,6
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м
	46
	

	
	Рытье и обратная засыпка траншее 

	м3
	7,56/5,88
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м
	14
	

	
	Рытье и обратная засыпка траншее 
	м3
	13,58
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м
	21
	

	
	Рытье и обратная засыпка траншее)
	м3
	11,52
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м
	20
	

	
	Рытье и обратная засыпка траншее 
	м3
	5,67
	

	
	Устройство постели для кабеля в траншее 
	м
	13
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	149
	

	
	Прокладка в трубе типа кабеля 
	м
	9
	

	
	Прокладка кабеля в мет. стойке 
	м
	5
	

	
	Прокладка в трубе кабеля 
	м
	140
	

	
	Прокладка кабеля в мет. стойке 
	м
	10
	

	
	Закладка труб напорных 
	м
	108
	

	
	Прокладка в трубах кабеля  
	м
	108
	

	
	Установка колодца типа 
	шт.
	4
	

	
	Установка  транспортного светодиодного 
	шт.
	8
	

	
	Установка  пешеходного светодиодного светофора 
	шт.
	8
	

	
	Прокладка кабеля в светофорных стойках
	м
	70
	

	
	Зарядка светофоров кабелем в светофорной колонке
	шт.
	16
	

	
	Зарядка табло кабелем в светофорной колонке
	шт.
	8
	

	
	Испытание кабеля до прокладки                                      

	шт.
	5
	

	
	Испытание кабеля после прокладки 

	шт.
	13
	

	
	Настройка светофорного объекта
	шт.
	1
	

	
	Наружное освещение
	
	
	

	
	Питающая сеть 0,4кВ
	
	
	

	
	Устройство ответвления на угловой деревянной опоре 
	шт.
	1
	

	
	Установка переходной ж/б опоры 
	шт.
	1
	

	
	 Монтаж провода 
	км
	0,01
	

	
	Установка шкафа управления наружным освещением 
	шт.
	1
	

	
	Распределительная сеть 0,4кВ
	
	
	

	
	Вынос опор линии искусственного освещения в натуру 
	шт.
	6
	

	
	Снятие растительного грунта 
	м³
	12,6
	

	
	Уплотнение  грунта  
	м³
	84
	

	
	Планировка верха и откосов земляного 
	м²
	216
	

	
	Надвижка ранее снятого растительного грунта 
	м³
	12,6
	

	
	Монтаж металлическая прямостоечной трубчатой опоры             
	шт.


        

	6
	

	
	Монтаж однорожковых кронштейнов 
	шт.
	6
	

	
	Монтаж светильника   

	шт.


	6


	

	
	Монтаж провода 
	км
	0,177
	

	
	Установка коробки соединительной для разделки кабелей воздушной линии 
	шт.
	5
	




Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Асфальтобетонная
смесь
	Плотная горячая мелкозернистая смесь тип
А марки I
	
ГОСТ 9128-2013

	
2
	Асфальтобетонная
смесь
	Плотная горячая мелкозернистая смесь тип
Б марки II
	
ГОСТ 9128-2013

	
3
	Асфальтобетонная
смесь
	Пористая горячая крупнозернистая смесь
марки II
	
ГОСТ 9128-2013


	
4
	Асфальтобетонная
смесь
	Горячая высокоплотная мелкозернистая полимерасфальтобетонная  смесь марки I на ПБВ
	 
ГОСТ 9128-2013

	5
	Асфальтобетонная
смесь
	Горячая песчаная смесь тип Г
	ГОСТ 9128-2013

	6
	Бетоны тяжелые
	Класс прочности на сжатие В15; В20, В25  (требуются все указанные классы). Марка по морозостойкости F1300
	ГОСТ 26633-2015

	7
	Битум нефтяной дорожный вязкий
	БНД 90/130

	ГОСТ 22245-90

	8
	Щебеночно-
песчаная смесь
	Номер смеси по зерновому составу: С5
Марка щебня по дробимости: не ниже 800.
	ГОСТ 25607-2009

	9
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Фракция  5-10мм; 5-20 мм; 10-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм. Марка по дробимости  не ниже 600. (требуются все указанные фракции).
	ГОСТ 8267-93

	10
	Знаки дорожные
	Номера: 1.17, 1.23, 2.1, 2.4, 3.11, 3.20, 3.24, 3.27, 5.15.1, 5.15.3, 5.15.4, 5.16, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 5.21, 5.22, 6.16, 8.21(требуются все указанные знаки). Тип знака: со световозвращающей поверхностью
	  

        ГОСТ Р 52289-2004

	11
	Бетонные лотки в комплекте с решеткой 
	Железобетонные, с чугунной решеткой щелевой 
	  http://gkeurolux.ru
http://gemmadrainage.ru
http://www.liga812.ru

	12
	Металлическое
барьерное
ограждение
	11ДО(1А)-2-250-1,0, удерживающей способностью 190 кДж,
	 ГОСТ 26804-2012

	  13
	Железобетонные
трубы
	Звенья железобетонные Т100.30.3
	ГОСТ 13015-2003

	14
	Бортовые камни
	БР 100х20х8
Класс бетона по прочности на сжатие не
менее В30.
	ГОСТ 6665-91

	15
	Бортовые камни
	БР 300х30х18
Класс бетона по прочности на сжатие не
менее В30.
	ГОСТ 6665-91

	16
	Мастика
	По назначению: гидроизоляционная. Битумно-полимерная, горячая.
	ГОСТ 30693-2000

	17
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	По типу профиля – гладкая. Класса А-I.  Диаметром: 6 мм, 8 мм, 16 мм; (требуются все указанные диаметры)
	ГОСТ 5781-82

	18
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	По типу профиля – периодического профиля. Класса А- III. Диаметром: 10мм, 16 мм; (требуются все указанные диаметры)
	ГОСТ 5781-82

	19
	Краски (эмали)
	цвет: белый;
- класс по коэффициенту яркости: В6
	 
ГОСТ 32830-2014

	20
	Микростеклошарики
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008

	21
	Трубы стальные электросварные прямошовные (для стоек дорожных знаков)
	материал: труба стальная
- наружный диаметр: 76 мм
	
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10705-80

	22
	Труба
	напорная ПНД ПЭ-100 из полиэтилена  63х5,8 мм
	ГОСТ Р 52134-2003

	23
	Труба
	напорная ПНД ПЭ-100 из полиэтилена  110х10 мм
	ГОСТ Р 51613-2000

	24
	Песок для строительных работ
	Группа песка по модулю крупности – средний.
	ГОСТ 8736-2014

	25
	Полиэтиленовая труба
	ПЭ-100 SDR11-160х10 мм
	ГОСТ Р 52134-2003

	26
	Кирпич
	Марка по прочности: М125. Размеры: длина 250 мм.; ширина 120 мм.; толщина 65 мм.
	ГОСТ 530-2007

	27
	Кабель
	силовой с пропитанной бумажной изоляцией 10кВ ААБл-10 (3х95ож)
	ГОСТ 16442-80

	28
	Провод
	самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х25 мм2
	ГОСТ 31946-2012

	29
	Провод
	самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+1х25 мм2
	ГОСТ 31946-2012

	30
	Стойка
	железобетонная СВ-105-5
	http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/
http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2

	31
	Опора
	металлическая прямостоечная трубчатая  с антикоррозионной защитой  длиной 11,0 м СП-400-11/8,5
	http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/
http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2

	32
	Кабель
	силовой гибкий в резиновой изоляции в оболочке из морозостойкой резины, медные жилы, КГхл 3х2,5 мм²,  ~660 В
	ГОСТ 24344-80

	33
	Провод
	самонесущий изолированный  для ВЛ-0,4 кВ СИП-2А 3х16+1х25 мм², ~660 В
	ГОСТ 31946-2012

	34
	Кабель

	АПвБбШп-1 (4х150)
	ГОСТ 16442-80

	35
	Стойка
	железобетонная СВ-105
	http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/
http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2

	36
	Стойка
	железобетонная СВ-164-12
	http://syst-el.ru/produkciyaiceny/zhb-stoiki-sv/
http://www.brv-energo.ru/goods/66110418-opory_lep_sv_95_2

	37
	Провод
	самонесущий изолированный СИП-4 2х35 мм²
	ГОСТ 31946-2012

	38
	Провод
	самонесущий изолированный СИП-2A 3х50+1x54,6 мм²
	ГОСТ 31946-2012

	39
	Автоматический выключатель
	трехполюсный на номинальный ток 16А  ВА47-29-3Р-16С
	ГОСТ Р 50345-2010

	40
	Автоматический выключатель
	трехполюсный на номинальный ток 16А  ВА47-29-3Р-10С
	ГОСТ Р 50345-2010

	41
	Счетчик учета электрической энергии
	трехфазный 5(7,5) А 3х220/380 В, кл.0,5s  Меркурий 230 ART03 C(R)N
	ГОСТ 12.2.091-2002

	42
	Провод
	самонесущий изолированный  для ВЛ-0,4 кВ СИП-2А 3х35+1х50 мм², ~660 В
	ГОСТ 31946-2012

	43
	Провод
	самонесущий изолированный  для ВЛ-0,4 кВ СИП-2А 3х16+1х25 мм², ~660 В
	ГОСТ 31946-2012

	44
	Дорожный контроллер ДК
	Интервал изменения длительности основных тактов диапазон не менее от 1 до 24 секунд.
Возможность работы в автоматизированных системах управления дорожным движением (АСУДД): наличие.
Наличие в комплекте: шкаф металлический навесной с кабельными вводами;
	ГОСТ 34.401-90

	45
	Счетчик электроэнергии
	5(60)А ~230В,  кл.т. 1,0 Меркурий  206
	ГОСТ 12.2.091-2002

	46
	Автоматический выключатель
	ВА47-100-16С-1Р; однополюсный на номинальный ток 16А;          х-ка С
	ГОСТ Р 50345-2010

	47
	Органоминеральная смесь
	Максимальая крупность зерен щебня 20 мм; марка по дробимости (прочность) не менее 800;
Водостойкость не мене 0,55%
	ГОСТ 30491-2012
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