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	Описание объекта закупки

		на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах Новосибирской области.

	





Техническая документация на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском,  Коченевском, Кочковском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается.
Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.
2. Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», а также «Перечня единичных расценок» (Приложение № 2)
 к Контракту), и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  технической документации. 
3. Выполняемые Работы и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия на Объектах должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
4. Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов Работ в указанные в настоящем Описании объекта закупки сроки:

	№ п/п
	Виды работ
	Срок выполнения работ 
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «14 км а/д "К-16" - Большеречка» в Болотнинском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование грунтовых дорог
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Кирковка грунтовых покрытий
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	8
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «4 км а/д "Н-0418" - Правососновка» в Болотнинском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование грунтовых дорог
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Кирковка грунтовых покрытий
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	8
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	9
	Вырубка кустарника и подлеска
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	10
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением 
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Корнилово - Кармановка» в Болотнинском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование грунтовых дорог
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Кирковка грунтовых покрытий
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	8
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	9
	Вырубка кустарника и подлеска
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	10
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением 
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» в Доволенском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование грунтовых дорог
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаной смеси 
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Разработка грунта с перемещением 
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	4
	Планировка откосов насыпей
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	5
	Планировка обочин
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	6
	Уплотнение грунта на обочинах
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	7
	Устройство дренажных прорезей
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «62 км а/д "К-07" - Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области

	1
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Планировка откосов
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «28 км а/д "Н-0804"-Китерня» в Искитимском районе Новосибирской области

	1
	Ремонт укрепления обочин 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Планировка откосов
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «96 км а/д "К-29"-Алексеевский» в Искитимском районе Новосибирской области

	1
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Планировка откосов
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка» в Колыванском районе Новосибирской области

	1
	Вырубка кустарника и подлеска 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Дробление древесно - кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Планировка откосов и полотна насыпей
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	4
	Устройствопокрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.


	5
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	6
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Устройство дренажных прорезей 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	8
	Планировка откосов насыпи 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Коченево - Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области

	1
	Вырубка кустарника и подлеска 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Дробление древесно - кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Планировка откосов и полотна: насыпей
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	4
	Устройствопокрытия из щебеночно-песчаной смеси
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.


	5
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	6
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Устройство дренажных прорезей 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	8
	Планировка откосов насыпи 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Коченево - Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области

	1
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Планировка откосов и полотна: насыпей
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.


	4
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	5
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Устройство дренажных прорезей 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	7
	Планировка откосов насыпи 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	8
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «182 км а/д "К-17р" -Республиканский» в Кочковском районе Новосибирской области

	1
	Планировка откосов
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	3
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «66 км а/д "К-15" - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области

	1
	Планировка откосов
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	3
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «49 км а/д "К-15" - Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование грунтовых дорог
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	 Перевозка грузов 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Планировка откосов
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	8
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Мошково» в Мошковском районе Новосибирской области

	1
	 Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	3
	Замена щитков дорожных знаков на стойках
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Замена металлических стоек дорожных знаков
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Нанесение дорожной разметки термопластиком
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области

	1
	 Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	3
	Замена щитков дорожных знаков на стойках
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Замена металлических стоек дорожных знаков
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Нанесение дорожной разметки термопластиком
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Вырубка кустарника и подлеска
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	7
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением 
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка» в Ордынском районе Новосибирской области

	1
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Планировка откосов насыпей 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «6 км а/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик» в Ордынском районе Новосибирской области

	1
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Планировка откосов насыпей 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	3
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование щебеночных дорог
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Сузун - Каргаполово - Тараданово» в Сузунском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование щебеночных дорог
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"» в Тогучинском районе Новосибирской области

	1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2)
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	3
	 Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Ликвидация пучинообразования
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Восстановление профиля водоотводных канав
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Вырубка одиночных кустарников 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «14 км а/д  "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка» в Тогучинском районе Новосибирской области

	1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2)
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 
Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г.

	3
	 Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Ликвидация пучинообразования
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Восстановление профиля водоотводных канав
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Черепаново - Искра - Безменово» в Черепановском районе Новосибирской области

	1
	Профилирование щебеночных дорог
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	2
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» в Чулымском районе Новосибирской области

	1
	Планировка откосов и полотна
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	2
	Разработка грунта с перемещением 
	15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	3
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси 
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	4
	Уплотнение грунта
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	5
	Планировка обочин
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	6
	Устройство дренажных прорезей
	15.08.2019 г.
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88)

	7
	Вырубка кустарника и подлеска
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	8
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением 
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака
	 15.08.2019 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.



Техническое задание на производство работ по планово – предупредительному ремонту

1. Общие требования
1.1. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном стандартом (СТП ТУАД, СТО ТУАД 06-2010 размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru), технологических карт.
1.2. Работы по выполнению ремонта принимаются по факту выполнения в соответствии с технической документацией.
1.3. Все виды работ, подлежащих приемке, сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД, размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru.

2. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ на Объектах (дата подписания актов приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида Работ
	Гарантийный срок

	покрытие 
	2 года

	дорожные знаки
	2 года

	разметка                                 
	1 год (6 мес. для краски).



Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемочной комиссии по форме, установленной ГОСТ 32755-2014.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объекты не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

3. Место выполнения Работ: Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Колыванский,  Коченевский, Кочковский, Маслянинский, Мошковский, Ордынский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский  районы Новосибирской области (по месту нахождения Объектов),  в т.ч.:
Объект № 1: а/д «14 км а/д "К-16" - Большеречка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 1+997, протяженностью 1,997 км;
Объект № 2: а/д «4 км а/д "Н-0418" - Правососновка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+500 по км 3+000,  протяженностью 2,5 км;
Объект № 3: а/д «Корнилово - Кармановка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 8+162 по км 10+052, протяженностью 1,890 км;
Объект № 4: а/д «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+700 по км 5+800, протяженностью 2,1 км;
Объект № 5: а/д «62 км а/д "К-07" - Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 4+000(выборочно), протяженностью 1,637 км;
Объект № 6: а/д «28 км а/д "Н-0804"-Китерня» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 - км 2+150, км 7+850 - 9+500; км 11+000 - 15+358, протяженностью 8.158 км;
Объект № 7: а/д «96 км а/д "К-29"-Алексеевский» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 7+810 по км 6+000, протяженностью 1,810 км;
Объект № 8: а/д «70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка» в Колыванском районе Новосибирской области, участок Работ с км 85+807 по км 90+557, протяженностью 4,75 км;
Объект № 9: а/д «Коченево - Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 12+000 по км 14+500, протяженностью 2,5 км;
Объект № 10: а/д «Коченево - Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 20+000 по км 22+100, протяженностью 2,1 км;
Объект № 11: а/д «182 км а/д "К-17р" - Республиканский» в Кочковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+650 по км 2+290, протяженностью 1,640 км;
Объект № 12: а/д «66 км а/д "К-15" - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 3+000, протяженностью 1,0 км;
Объект № 13: а/д «49 км а/д "К-15" - Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 2+000, протяженностью 2,0 км;
Объект № 14: а/д «Подъезд к р.п. Мошково» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+740 по км 3+440, протяженностью 1,7 км;
Объект № 15: а/д «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+000 - км 2+100; км 10+948 - км 11+668, протяженностью 1,82 км;
Объект № 16: а/д «12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+340 - км 4+450, протяженностью 3,11 км;
Объект № 17: а/д «6 км а/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 9+420 - км 11+156; км 19+360 - км 20+000 (выборочно), протяженностью 1,834 км;
Объект № 18: а/д «29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 11+900 - км 16+800(выборочно), протяженностью 1,403 км;
Объект № 19: а/д «Сузун - Каргаполово - Тараданово» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 18+000 - км 19+218, протяженностью 1,218 км;
Объект № 20: а/д «1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+200 - км 3+278, протяженностью 2,078 км;
Объект № 21: а/д «14 км а/д  "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+865 - км 3+865, протяженностью 1,0 км;
Объект № 22: а/д «Черепаново - Искра - Безменово» в Черепановском районе Новосибирской области, участок Работ с км 4+000 - км 12+585(выборочно), протяженностью 0,401 км;
Объект № 23: а/д «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» в Чулымском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+250 - км 8+000(выборочно), протяженностью 4,430 км.

4. Срок выполнения Работ по Контракту: 
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ на Объектах (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - 15.08.2019 г.
Сроки выполнения Работ по Объектам отражены в «Графике выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту).

Таблица №1-Ведомость объемов работ
	№ п/п 
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	
	
	
	

	Объект № 1: а/д «14 км а/д "К-16" - Большеречка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 1+997, протяженностью 1,997 км

	1
	Профилирование грунтовых дорог 
	1000м2
	13.979
	

	2
	Кирковка грунтовых покрытий
	1 м2

	13 979.00
	

	3
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	13 979.00
	

	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	2 100.00

	

	5
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	9.00
	

	6
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	6.88
	

	7
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	15.98

	

	8
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	5.50

	

	Объект № 2: а/д «4 км а/д "Н-0418" - Правососновка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+500 по км 3+000,  протяженностью 2,5 км

	1
	Профилирование грунтовых дорог 
	1000м2
	15.000
	

	2
	Кирковка грунтовых покрытий
	1 м2

	15 000.00
	

	3
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	15 000.00
	

	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	1 900.00

	

	5
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	12.50
	

	6
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	7.94
	

	7
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	15.98

	

	8
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	5.00

	

	9
	Вырубка кустарника и подлеска
	1 га
	0.45
	

	10
	Дробление древесно-кустарниковой растительности
	1 га
	0.45
	

	Объект № 3: а/д «Корнилово - Кармановка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 8+162 по км 10+052, протяженностью 1,890 км

	1
	Профилирование грунтовых дорог 

	1000м2
	13.230
	

	2
	Кирковка грунтовых покрытий
	1 м2

	13 230.00
	

	3
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	13 230.00
	

	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	3 000.00

	

	5
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	10.50
	

	6
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	9.92
	

	7
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	15.20

	

	8
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	5.70

	

	9
	Вырубка кустарника и подлеска
	1 га
	0.53
	

	10
	Дробление древесно-кустарниковой растительности
	1 га
	0.53
	

	Объект № 4: а/д «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+700 по км 5+800, протяженностью 2,1 км
	
	
	

	1
	Профилирование грунтовых дорог 

	1000м2
	12.60
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	12 600.00
	

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	882.00

	

	4
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	31.50
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	11.76
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	12.60

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	4.20

	

	Объект № 5: а/д «62 км а/д "К-07" - Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 4+000(выборочно), протяженностью 1,637 км

	1
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	м2
	11 523.8386
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	11 459.00
	

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	687.54

	

	4
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	24.56
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	13.75
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	9.82

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	4.91

	

	Объект № 6: а/д «28 км а/д "Н-0804"-Китерня» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 - км 2+150, км 7+850 - 9+500; км 11+000 - 15+358, протяженностью 8.158 км

	1
	Ремонт укрепления обочин толщиной 14 см
	м2
	3 685.61
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	57 106.00
	

	3
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	81.580
	

	4
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	130.528

	

	Объект № 7: а/д «96 км а/д "К-29"-Алексеевский» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 7+810 по км 6+000, протяженностью 1,810 км

	1
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см 
	м2
	12 670.00
	

	2
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	86.7537
	

	3
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	115.84

	

	Объект № 8: а/д «70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка» в Колыванском районе Новосибирской области, участок Работ с км 85+807 по км 90+557, протяженностью 4,75 км

	1
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 20 см 
	м2
	33 250,00
	

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	13 775.00

	

	3
	Планировка откосов и полотна насыпей 
	1 м2
	33 250.00
	

	4
	Планировка откосов насыпей
	1000м2
	38.40
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	28.50
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	9.50

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	14.25

	

	8
	Вырубка кустарника и подлеска
	1 га
	1.41009
	

	9
	Дробление древесно-кустарниковой растительности
	1 га
	1.41009
	

	10
	Устройство присыпной бермы под знак
	шт.
	5.00
	

	11
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака
	шт.
	5.00
	

	Объект № 9: а/д «Коченево - Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 12+000 по км 14+500, протяженностью 2,5 км

	1
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	17 500.00
	

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	5 500.00

	

	3
	Планировка откосов и полотна насыпей 
	1 м2
	18 200.00
	

	4
	Планировка откосов насыпей
	1000м2
	20.000
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	10.500
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	10.000

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	7.500

	

	8
	Вырубка кустарника и подлеска
	1 га
	0.14152
	

	9
	Дробление древесно-кустарниковой растительности
	1 га
	0.14152
	

	10
	Устройство присыпной бермы под знак
	шт.
	3.000
	

	11
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака
	шт.
	3.00
	

	Объект № 10: а/д «Коченево - Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 20+000 по км 22+100, протяженностью 2,1 км
	
	
	

	1
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	14 700.00
	

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	4 620.00

	

	3
	Планировка откосов и полотна насыпей 
	1 м2
	14 700.00
	

	4
	Планировка откосов насыпей
	1000м2
	16.800
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	8.820
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	8.400

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	6.300

	

	8
	Устройство присыпной бермы под знак
	шт.
	3.000
	

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака
	шт.
	3.00
	

	Объект № 11: а/д «182 км а/д "К-17р" - Республиканский» в Кочковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+650 по км 2+290, протяженностью 1,640 км

	1
	Ремонт укрепления обочин толщиной 5 см
	м2
	4 920.00
	

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50мм
	м2
	11 484.70
	

	3
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	7.665
	

	Объект № 12: а/д «66 км а/д "К-15" - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 3+000, протяженностью 1,0 км

	1
	очистка покрытия от пыли и грязи
	м2
	7 000.00
	

	2
	Ремонт укрепления обочин толщиной 13 см
	м2
	3 000.00
	

	3
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 60 мм
	м2
	7 000.00
	

	4
	Планировка обочин 
	1 км прохода
	4.00
	

	5
	Уплотнение грунта
	1000м2
	3.00
	

	6
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия
	м2
	100.1047
	

	Объект № 13: а/д «49 км а/д "К-15" - Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 2+000, протяженностью 2,0 км

	1
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 13 см 
	м2
	14 000.00
	

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	2 200.00

	

	3
	Перевозка грузов
	1 т
	3 908.52
	

	4
	Профилирование грунтовых дорог
	1000м2
	20.00
	

	5
	Планировка откосов насыпей
	1000м2
	23.13
	

	6
	Ремонт укрепления обочин толщиной 13 см
	м2
	6 000.00
	

	7
	Уплотнение грунта 
	1м3
	2 200.00

	

	Объект № 14: а/д «Подъезд к р.п. Мошково» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+740 по км 3+440, протяженностью 1,7 км

	1
	Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см
	м2
	5 100.00
	

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм
	м2
	11 900.00
	

	3
	Замена щитков Треугольник
	шт.
	16
	

	4
	Замена щитков Квадрат
	шт.
	16
	

	5
	Замена щитков Круг
	шт.
	11
	

	6
	Замена щитков КМ (200*300) 6.13
	шт.
	2
	

	7
	Замена щитков 350*700
	шт.
	6
	

	8
	Замена знаков на желтом фоне 900*900
	шт.
	16
	

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков 
	1 стойка
	46
	

	10
	Устройство присыпной бермы под знак
	шт.
	16
	

	11
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	35.22
	

	12
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки: 1.5, ширина 0,1 м 
	100 м разметки
	3.57
	

	13
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.6, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	6.6
	

	14
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.7, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	3.53
	

	15
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.8, ширина 0,2 м
	100 м разметки
	1.54
	

	16
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.11, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	1
	

	17
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м
	100 м разметки
	5.6
	

	Объект № 15: а/д «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+000 - км 2+100; км 10+948 - км 11+668, протяженностью 1,82 км

	1
	Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см
	м2
	5 460.00
	

	2
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм
	м2
	12 740.00
	

	3
	Замена щитков Треугольник
	шт.
	6
	

	4
	Замена щитков Квадрат
	шт.
	7
	

	5
	Замена щитков Круг
	шт.
	4
	

	6
	Замена щитков КМ (200*300) 6.13
	шт.
	3
	

	7
	Замена знаков Индивидуальное проектирование
	м2
	4.8
	

	8
	Замена знаков на желтом фоне 900*900
	шт.
	4
	

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака
	шт.
	22
	

	10
	Устройство присыпной бермы под знаки
	шт.
	15
	

	11
	Устройство присыпной бермы под знак инд. проектирования (2 стойки)
	шт.
	3
	

	12
	Разборка грунта бермы с перемещением на расстояние 10 м
	6м3
	15

	

	13
	Вырубка кустарника и подлеска
	1 га
	0.126
	

	14
	Дробление древесно-кустарниковой растительности
	1 га
	0.126
	

	15
	Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1км разметки
	3.904
	

	16
	Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м
	1км разметки
	0.988
	

	17
	Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м
	1км разметки
	0.3
	

	18
	Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м
	1км разметки
	0.075
	

	19
	Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м
	1км разметки
	0.118
	

	20
	Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м
	1км разметки
	0.218
	

	21
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки: 1.13
	100 м разметки, 0,01
1/100
	15
	

	22
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки: 1.17
	100м разметки, 0,01
1/100
	11
	

	23
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м
	100м разметки, 0,01
1/100
	20
	

	Объект № 16: а/д «12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+340 - км 4+450, протяженностью 3,11 км

	1
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	м2
	31 100.0
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	31 100.0
	

	3
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	14.5548
	

	4
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	13.9328
	

	5
	Подсыпка обочин из резерва
	100 м³

	23.78
	

	6
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	93.3

	

	Объект № 17: а/д «6 км а/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 9+420 - км 11+156; км 19+360 - км 20+000 (выборочно), протяженностью 1,834 км

	1
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	м2
	18 342.0
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	18 342.0
	

	3
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	8.584
	

	4
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	8.22
	

	5
	Подсыпка обочин из резерва
	100 м³

	24.7461
	

	6
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	5.503

	

	Объект № 18: а/д «29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 11+900 - км 16+800(выборочно), протяженностью 1,403 км

	1
	Профилирование щебеночных дорог 

	1000м2
	17.519
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	9 821.00
	

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	4 770.20

	

	4
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	84.18
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	11.79
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	2.81

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	4.209

	

	Объект № 19: а/д «Сузун - Каргаполово - Тараданово» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 18+000 - км 19+218, протяженностью 1,218 км

	1
	Профилирование щебеночных дорог 

	1000м2
	13,291
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	8 526,00
	

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	4 141.20

	

	4
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	73.08
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	10.23
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	2.44

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	3.65

	

	Объект № 20: а/д «1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+200 - км 3+278, протяженностью 2,078 км

	1
	Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см
	м2
	6 000.00
	

	2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
	т
	601.00234
	

	3
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм
	м2
	14 000.00
	

	4
	Ликвидация пучинообразования
	1м3
	1 578.14
	

	5
	Восстановление профиля водоотводных канав
	1 км
	4.00
	

	6
	Вырубка одиночных кустарников
	1 шт.
	100
	

	7
	Погрузка  кустарника
	1 т
	1.00
	

	8
	Перевозка грузов
	1 т
	1

	

	Объект № 21: а/д «14 км а/д  "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+865 - км 3+865, протяженностью 1,0 км

	1
	Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см
	м2
	3 000.00
	

	2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
	т
	300.00
	

	3
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм
	м2
	7 000.00
	

	4
	Восстановление профиля водоотводных канав
	1 км
	2.00
	

	Объект № 22: а/д «Черепаново - Искра - Безменово» в Черепановском районе Новосибирской области, участок Работ с км 4+000 - км 12+585(выборочно), протяженностью 0,401 км

	1
	Профилирование щебеночных дорог 

	1000м2
	9.3171
	

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	2 807.00
	

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	882.20

	

	4
	Планировка откосов насыпей 
	1000 м2
	30.3156
	

	5
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	1.684
	

	6
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	3.208

	

	7
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	2.406

	

	Объект № 23: а/д «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» в Чулымском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+250 - км 8+000(выборочно), протяженностью 4,430 км

	1
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см 
	м2
	31 010.00
	

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
	1м3
	3 101.00

	

	3
	Планировка откосов и полотна насыпей 
	1 м2
	60 115.10
	

	4
	Устройство дренажных прорезей 
	1 м³

	18.61
	

	5
	Планировка обочин грунтовых
	1 км прохода
	35.44

	

	6
	Уплотнение грунта на обочинах
	1000м2
	13.29

	

	7
	Вырубка кустарника и подлеска
	1 га
	1.0068
	

	8
	Дробление древесно-кустарниковой растительности
	1 га
	1.0068
	

	9
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака
	шт.
	10
	

	10
	Замена щитков  Треугольник
	шт.
	6
	

	11
	Замена щитков КМ (200*300) 6.13
	шт.
	4
	

	12
	Устройство присыпной бермы под знак
	шт.
	10
	



Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении Работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Смеси щебеночно  - песчаные
	Номер смеси по зерновому составу: С1. Марка щебня по дробимости: не ниже 800.
	ГОСТ 25607-2009

	2
	Труба стальная
(для стойки знаков дорожных)
	Наружный диаметр 76 мм,
Толщина стенки не менее 2,5 мм
	ГОСТ 10704-91,
ГОСТ 10705-80

	3
	Дорожные знаки
	Типоразмер знаков: II, III(требуются все типоразмеры знаков);
По способу передачи информации: со световозвращающим изображением лицевой поверхности: класс световозвращающихся материалов Iб, II,III,                                                                  (требуются все классы световозвращающих материалов)
	ГОСТ 32945-2014

	4
	Смесь асфальтобетонная дорожная
	Мелкозернистая плотная щебеночная асфальтобетонная смесь Тип Б марки II
	
ГОСТ 9128-2013


	5
	Битум нефтяной дорожный вязкий
	БНД 100/130
	ГОСТ 33133-2014

	6
	Бетон тяжелый
	Класс бетона прочности на сжатие: В15.
	ГОСТ 26633-2015

	7
	Термопластик
	Цвет: белый; 
Класс материала для дорожной разметки: В6;
Цвет: желтый; 
Класс материала для дорожной разметки: В3;
(требуются все указанные цвета и классы);
Плотность не менее 1,85 г/см3
	ГОСТ 32830-2014

	8
	Краски (эмали) 
	Цвет: белый;
Класс материала для дорожной разметки: В6;
Плотность не менее 1,50 г/см3;
Адгезия: не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	9
	Краски (эмали) 
	Цвет: желтый;
Класс материала для дорожной разметки: В3;
Плотность не менее 1,50 г/см3;
Адгезия: не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	10
	Микростеклошарики (МСШ) 
	Максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20%
	ГОСТ Р 53172-2008
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	РАСЧЕТ  НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Наименование закупки
	Выполнение  работ попланово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском,  Коченевском, Кочковском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах Новосибирской области                                                                                                                                                                                                             

	
	
	                                                                                                                                              Наименование объекта закупки

	Заказчик: 
	Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог", ГКУ НСО ТУАД

	
	
	                                                                          Полное и сокращенное наименование

	Выполнение  работ по планово-предупредительному ремонту

	№ пп
	Шифр
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Объем выполненных работ
	Стоимость ед. (без НДС)
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Болотнинский район 

	 
	 
	Глава 1. а/д "14 км а/д "К-16" - Большеречка" км 0+000 - км 1+997
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-03
	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером
	1000м2
	13,979
	223,79
	3 128,36

	2
	02.06.030 
	Кирковка грунтовых покрытий
	1м2
	13 979,00
	1,57
	21 947,03

	3.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	13 979,00
	57,21
	799 738,59

	3.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	13 979,00
	110,64
	1 546 636,56

	3.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4)
	м2
	13 979,00
	44,24
	618 430,96

	4
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	9,00
	765,61
	6 890,49

	5
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): (снятие и надвижка растительного грунта) (группа грунтов 1)
	1м3
	600,00
	4,89
	2 934,00

	6
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (применительно): (Перемещение грунта на обочину и к подошве насыпи) (группа грунтов 2)
	1 м3
	1 500,00
	6,05
	9 075,00

	7
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	15,98
	270,91
	4 328,06

	8.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	6,88
	1302,40
	8 960,51

	8.2
	ФЕР
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 52 шт.
	1,26 м3
	6,88
	1106,41
	7 612,10

	9
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	0,00

	9.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000 м2
	5,50
	2215,48
	12 185,14

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	3 041 866,80

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	3 650 240,16

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	3 785 299,05

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	3 970 778,70

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	4 169 317,64

	 
	 
	Всего по главе 1 в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	4 169 317,64

	 
	 
	Глава 2. а/д "4 км а/д "Н-0418" - Правососновка" км 0+500 - км 3+000.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-03
	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером
	1000м2
	15,000
	223,79
	3 356,85

	2
	02.06.030 
	Кирковка грунтовых покрытий
	1м2
	15 000,00
	1,57
	23 550,00

	3.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	15 000,00
	57,21
	858 150,00

	3.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	15 000,00
	110,64
	1 659 600,00

	3.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4)
	м2
	15 000,00
	44,24
	663 600,00

	4
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	12,50
	765,61
	9 570,13

	5
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): (снятие и надвижка растительного грунта) (группа грунтов 1)
	1м3
	700,00
	4,89
	3 423,00

	6
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (применительно): (Перемещение грунта на обочину и к подошве насыпи) (группа грунтов 2)
	1 м3
	1 200,00
	6,05
	7 260,00

	7
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	15,98
	270,91
	4 328,06

	8.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	7,94
	1302,40
	10 341,06

	8.2
	ФЕР
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 90 шт.
	1,26 м3
	7,94
	1106,41
	8 784,90

	9
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	0,00

	9.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000 м2
	5,00
	2215,48
	11 077,40

	10
	 
	Вырубка кустарника и подлеска:
	 
	 
	 
	0,00

	10.1
	01-07-003-03
	вручную
	1 га
	0,45
	45568,02
	20 505,61

	10.2
	01-07-008-01
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.)
	1 га
	0,45
	91121
	41 004,45

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	3 324 551,46

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	3 989 461,75

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	4 137 071,84

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	4 339 788,36

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	4 556 777,77

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	4 556 777,77

	 
	 
	Глава 3. а/д "Корнилово - Кармановка" км 8+162 - км 10+052.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-03
	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером
	1000м2
	13,230
	223,79
	2 960,74

	2
	02.06.030 
	Кирковка грунтовых покрытий
	1м2
	13 230,00
	1,57
	20 771,10

	3.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	13 230,00
	57,21
	756 888,30

	3.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	13 230,00
	110,64
	1 463 767,20

	3.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4)
	м2
	13 230,00
	44,24
	585 295,20

	4
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	10,50
	765,61
	8 038,91

	5
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): (снятие и надвижка растительного грунта) (группа грунтов 1)
	1м3
	600,00
	4,89
	2 934,00

	6
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (применительно): (Перемещение грунта на обочину и к подошве насыпи) (группа грунтов 2)
	1 м3
	2 400,00
	6,05
	14 520,00

	7
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	15,20
	270,91
	4 117,83

	8.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	9,92
	1302,40
	12 919,81

	8.2
	ФЕР
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 75 шт.
	1,26 м3
	9,92
	1106,41
	10 975,59

	9
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	0,00

	9.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000 м2
	5,70
	2215,48
	12 628,24

	10
	 
	Вырубка кустарника и подлеска:
	 
	 
	 
	0,00

	10.1
	01-07-003-03
	вручную
	1 га
	0,53
	45568,02
	24 022,83

	10.2
	01-07-008-01
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.)
	1 га
	0,53
	91121
	48 037,74

	 
	 
	Итого по главе 3 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	2 967 877,49

	 
	 
	Итого по главе 3 с НДС
	1,2
	 
	 
	3 561 452,99

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	3 693 226,75

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	3 874 194,86

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	4 067 904,59

	 
	 
	Всего по главе 3  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	4 067 904,59

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	12 794 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС, руб
	 
	 
	 
	10 661 666,67

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	2 132 333,33

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	12 794 000,00

	Доволенский район

	 
	 
	Глава 1. А/д «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» на участке км 3+700 – км 5+800, протяженностью 2.100 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-03
	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером
	1000 м2
	12,60
	223,79
	2 819,75

	2.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	12 600,00
	57,21
	720 846,00

	2.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	12 600,00
	268,24
	3 379 824,00

	2.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см)
	м2
	12 600,00
	107,28
	1 351 728,00

	3
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) группа грунтов  2  (применительно): Перемещение грунта на откосы, обочины
	1м3
	882,00
	6,05
	5 336,10

	4
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	31,50
	765,61
	24 116,85

	5
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	12,60
	270,91
	3 413,47

	6
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	4,20
	2 215,48
	9 305,02

	7.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	11,760
	1 302,40
	15 316,22

	7.2
	ФЕР
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)  168 шт.
	м3
	11,760
	2 682,41
	31 545,14

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	5 544 250,55

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	6 653 100,66

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	6 899 265,38

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	7 237 329,38

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	7 599 195,85

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	7 599 195,85

	 
	 
	Глава 2. А/д "62 км а/д "К-07" - Ильинка" на участке км 2+000 - км 4+000 (выборочно), протяженностью 1.637км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-01
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой.  кирковкой и укаткой покрытия)
	 м2
	11 523,8386
	12,29
	141 627,98

	2.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	11 459,00
	57,21
	655 569,39

	2.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	11 459,00
	268,24
	3 073 762,16

	2.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см)
	м2
	11 459,00
	107,28
	1 229 321,52

	3
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) группа грунтов  2  (применительно): Перемещение грунта на откосы, обочины
	1м3
	687,54
	6,05
	4 159,62

	4
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	24,56
	765,61
	18 799,68

	5
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	9,82
	270,91
	2 660,88

	6
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	4,91
	2 215,48
	10 880,22

	7
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	13,75
	1 302,40
	17 909,04

	7.1
	ФЕР
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)  130 шт.
	м3
	13,75
	2 682,41
	36 885,28

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	5 191 575,77

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	6 229 890,92

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	6 460 396,88

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	6 776 956,33

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	7 115 804,15

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	7 115 804,15

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	14 715 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС, руб
	 
	 
	 
	12 262 500,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	2 452 500,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	14 715 000,00

	Искитимский район

	 
	 
	Глава 1.  А/д 28 км а/д "Н-0804"-Китерня"в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ км 0+000 - км 2+150, км 7+850 - 9+500; км 11+000 - 15+358; протяженностью 8.158 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	1 м2
	3685,61
	158,65
	584 721,69

	2
	01-01-006-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (добавлять до толщины 4 см)
	1 м2
	3685,61
	63,76
	234 994,36

	3.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей:однослойных толщиной 12 см ( без материала)
	1 м2
	57106,00
	57,21
	3 267 034,26

	3.2
	 
	ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см
	1 м2
	57106,00
	111,93
	6 391 874,58

	3.3
	 
	ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на 4 см
	1 м2
	57106,00
	44,76
	2 556 064,56

	4
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых 
	1 км прохода
	130,528
	270,91
	35 361,34

	5
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м2
	81,580
	765,61
	62 458,46

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	13 132 509,25

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	15 759 011,10

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	16 342 094,51

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	17 142 857,14

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	18 000 000,00

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	18 000 000,00

	 
	 
	Глава 2. А/д 96 км а/д "К-29"-Алексеевский"в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ км 7+810 - 6+000 протяженностью 1,810 км
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей:однослойных толщиной 12 см ( без материала)
	1 м2
	12670,00
	57,21
	724 850,70

	1.2
	 
	ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см
	1 м2
	12 670,00
	111,93
	1 418 153,10

	1.3
	 
	ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на 2 см
	1 м2
	12 670,00
	22,38
	283 554,60

	2
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых 
	1 км прохода
	115,84
	270,91
	31 382,21

	3
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м2
	86,7537
	765,61
	66 419,50

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	2 524 360,11

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	3 029 232,13

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	3 141 313,72

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	3 295 238,09

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	3 460 000,00

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	3 460 000,00

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	21 460 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС, руб
	 
	 
	 
	17 883 333,33

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	3 576 666,67

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	21 460 000,00

	Колыванский район

	 
	 
	Глава 1. А/д "70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка" (км 85+807 - км 90+557), протяжённость 4,75 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-07-003-02
	Вырубка кустарника и подлеска мотокусторезом
	1 Га
	1,41009
	32 740,62
	46 167,07

	2
	01-07-008-01
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением
	1 Га
	1,41009
	91 121,00
	128 488,39

	3
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 (срезка откосов насыпи)
	1 м³
	7 125,00
	6,05
	43 106,25

	4
	01-01-007-02
	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком
	1000 м²
	38,40
	9 797,56
	376 226,30

	5
	 
	Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,2 м)
	1 м²
	33 250,00
	 
	 

	5.1
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 
	1 м³
	6 650,00
	6,05
	40 232,50

	5.2
	ФЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1 м²
	33 250,00
	13,34
	443 555,00

	6
	 
	Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (190 шт. 0,5×1,5×0,2) 
	1 м³
	28,50
	 
	 

	6.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1) 
	1 м³
	28,50
	1 302,40
	37 118,40

	7
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытя из  щебеночно-песчаной смеси  С-1 однослойного толщиной 12 см. (20 см)
	1 м²
	33 250,00
	57,21
	1 902 232,50

	7.1
	 
	ЩПС С-1  при толщине 10 см 
	1 м²
	33 250,00
	111,32
	3 701 390,00

	7.2
	 
	ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины на каждый 1 см (10 см)
	1 м²
	33 250,00
	111,32
	3 701 390,00

	8
	 
	Заполнение дренажных прорезей  щебеночно-песчаной смесью   С-1 
	1 м³
	28,50
	 
	 

	8.1
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	1 м³
	28,50
	1 113,21
	31 726,49

	9
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	9,50
	270,91
	2 573,65

	10
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу самоходным катком 
	1000 м²
	14,25
	2 215,48
	31 570,59

	9
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м²
	 
	765,61
	0,00

	10
	ФЕР
	Ликвидация пучинообразования в т.ч.:
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	- удаление пучинистого грунта с перевозкой до 5 км h -1.0 м
	1м³
	 
	142,81
	0,00

	 
	 
	- заполнение траншеи камнем (с уплотнением) h -1.0 м
	1м³
	 
	1 535,56
	0,00

	11
	ФЕР
	Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта
	 шт.
	5,00
	1 062,17
	5 310,85

	12
	01-04-005-01
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака  (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и  дор. знаков)
	шт.
	5,00
	1 232,88
	6 164,40

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	10 497 252,39

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	12 596 702,87

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	13 062 780,87

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	13 702 857,14

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	14 388 000,00

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	14 388 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	11 990 000,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	2 398 000,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	14 388 000,00

	Коченевский район

	 
	 
	Глава 1. А/д "Коченево - Поваренка" (км 12+000 - км 14+500), протяжённость 2,50 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-07-003-02
	Вырубка кустарника и подлеска мотокусторезом
	1 Га
	0,14152
	32740,62
	4633,41

	2
	01-07-008-01
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением
	1 Га
	0,14152
	91121
	12895,32

	3
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 (срезка откосов насыпи)
	1 м³
	3750,000
	6,05
	22687,50

	4
	 
	Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,1 м)
	1 м²
	17500,000
	 
	 

	4.1
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 
	1 м³
	1750,000
	6,05
	10587,50

	4.2
	ФЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1 м²
	18200,000
	13,34
	242788,00

	5
	 
	Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (100 шт. 0,5×1,5×0,14) 
	1 м³
	10,500
	 
	 

	5.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1) 
	1 м³
	10,500
	1 302,40
	13675,20

	6.1
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытя из  щебеночно-песчаной смеси  С-1 однослойного толщиной 12 см. (14)
	1 м²
	17500,000
	57,21
	1001175,00

	6.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине 10 см 
	1 м²
	17500,000
	126,81
	2219175,00

	6.3
	 
	ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины на каждый 1 см (4 см)
	1 м²
	17500,000
	50,72
	887600,00

	7
	 
	Заполнение дренажных прорезей  щебеночно-песчаной смесью   С-1 
	1 м³
	10,500
	 
	 

	7.1
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	1 м³
	10,500
	1 268,08
	13314,84

	8
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	10,000
	270,91
	2709,10

	9.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу самоходным катком 
	1000 м²
	7,500
	2 215,48
	16616,10

	10
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м²
	20,000
	765,61
	15312,20

	11
	ФЕР
	Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта
	1 шт.
	3,000
	1 062,17
	3186,51

	12
	01-04-005-01
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака  (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и  дор. знаков)
	1 шт.
	3,00
	1 234,09
	3702,27

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	4 470 057,95

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	5 364 069,54

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	5 562 540,11

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	5 835 104,58

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	6 126 859,81

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	6 126 859,81

	 
	 
	Глава 2. А/д "Коченево - Целинное" (км 20+000 - км 22+100), протяжённость 2,1 км
	 
	 
	 
	 

	1
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 (срезка откосов насыпи)
	1 м³
	3150,000
	6,05
	19057,50

	2
	 
	Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,1 м)
	1 м²
	14700,000
	 
	 

	2.1
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 
	1 м³
	1470,000
	6,05
	8893,50

	2.2
	ФЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1 м²
	14700,000
	13,34
	196098,00

	3
	 
	Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (84 шт. 0,5×1,5×0,14) 
	1 м³
	8,820
	 
	 

	3.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1) 
	1 м³
	8,820
	1 302,40
	11487,17

	4
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытя из  щебеночно-песчаной смеси  С-1 однослойного толщиной 12 см. (14)
	1 м²
	14700,000
	57,21
	840987,00

	4.1
	 
	ЩПС С-1  при толщине 10 см 
	1 м²
	14700,000
	126,81
	1864107,00

	4.2
	 
	ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины на каждый 1 см (4 см)
	1 м²
	14700,000
	50,72
	745584,00

	5
	 
	Заполнение дренажных прорезей  щебеночно-песчаной смесью   С-1 
	1 м³
	8,820
	 
	 

	5.1
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	1 м³
	8,820
	1 268,08
	11184,47

	6
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	8,400
	270,91
	2275,64

	7
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу самоходным катком 
	1000 м²
	6,300
	2 215,48
	13957,52

	8
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м²
	16,800
	765,61
	12862,25

	9
	ФЕР
	Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта
	1 шт.
	3,000
	1 062,17
	3186,51

	10
	01-04-005-01
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака  (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и  дор. знаков)
	1 шт.
	3,00
	1 234,09
	3702,27

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	3 733 382,83

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	4 480 059,40

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	4 645 821,59

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	4 873 466,85

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	5 117 140,19

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	5 117 140,19

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	11 244 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	9 370 000,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 874 000,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	11 244 000,00

	Кочковский район

	 
	 
	Глава 1. А/д "182 км а/д "К-17р" -Республиканский" на участке км 0+650 - км 2+290, протяженностью 1.640 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	7,665
	765,61
	5 868,33

	2.1
	ФЕР27-06-031-01
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм 
	м2
	11 484,70
	373,62
	4 290 913,61

	2.1
	ФЕР27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01, К=1
	м2
	11 484,70
	83,53
	959 316,99

	3.1
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	м2
	4 920,00
	395,48
	1 945 761,60

	3.2
	01-01-006-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (К=5)
	м2
	4 920,00
	-201,85
	-993 102,00

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	6 208 758,53

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	7 450 510,24

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	7 726 179,12

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	8 104 761,90

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	8 510 000,00

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	8 510 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	7 091 666,66

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 418 333,33

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	8 510 000,00

	 
	Маслянинский район

	 
	 
	Глава 1. А/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" (км 2+000 - км 3+000), протяжённость 1,0 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-001-04
	Механизированная очистка покрытия от пыли и грязи: КДМ мощностью от 210л.с. до 270л.с. с увлажнением 
	1 м²
	7 000,00
	0,12
	840,00

	2.1
	ФЕР27-06-031-01
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм 
	1 м²
	7 000,00
	313,47
	2 194 290,00

	2.2
	ФЕР27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (2 см)
	1 м²
	7 000,00
	136,96
	958 720,00

	3
	01-01-004-02
	Планировка обочин механизированным способом гравийных
	1 км прохода
	4,00
	318,02
	1 272,08

	4
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу
	 
	 
	 
	 

	4.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000 м²
	3,00
	2 215,48
	6 646,44

	5
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	1 м²
	3 000,00
	121,64
	364 920,00

	5.1
	01-01-006-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (3 см)
	1 м²
	3 000,00
	36,36
	109 080,00

	6
	ФЕР 27-03-009-01 (прим.)
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление колейности) Н-5см
	1 м²
	100,1047
	121,38
	12 150,71

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	3 647 919,23

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	4 377 503,08

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	4 539 470,69

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	4 761 904,76

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	5 000 000,00

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	5 000 000,00

	 
	 
	Глава 2.  49 км а/д "К-15" - Березово (км 0+000 - км 2+000), протяжённость 2 км
	 
	 
	 
	 

	1
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): группа грунтов  2
	1 м³
	2200,00
	6,05
	13 310,00

	2
	ФССЦпг
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,                               дальность возки: 4,0 км 
	1 т
	3908,52
	46,23
	180 690,88

	3
	01-02-017-03
	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером
	1000 м²
	20,00
	223,79
	4 475,80

	4.1
	ФЕР01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу 
	1 м³
	2200,00
	17,30
	38 060,00

	4.2
	 
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять (7 пр.)
	1 м³
	2200,00
	14,35
	31 570,00

	5.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	1 м²
	14000,00
	57,21
	800 940,00

	5.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см 
	1 м²
	14000,00
	85,11
	1 191 540,00

	5.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (3 см)
	1 м²
	14000,00
	25,53
	357 420,00

	6
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м²
	23,13
	765,61
	17 709,18

	7.1
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	1 м²
	6 000,00
	121,64
	729 840,00

	7.2
	01-01-006-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (3 см)
	1 м²
	6 000,00
	36,36
	218 160,00

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	3 583 715,86

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	4 300 459,03

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	4 459 576,01

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	4 678 095,24

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	4 912 000,00

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	4 912 000,00

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	9 912 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	8 260 000,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 652 000,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	9 912 000,00

	Мошковский район

	 
	 
	Глава 1. а/д "Подъезд к р.п. Мошково" км 1+740 - км 3+440, протяжённость 1,7 км
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Раздел 1.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	м2
	5100,00
	179,36
	914 736,00

	2.1
	ФЕР27-06-031-01
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм
	1 м2
	11900,00
	315,93
	3 759 567,00

	2.2
	ФЕР27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01
	1 м2
	11900,00
	69,24
	823 956,00

	3.1
	01-04-004-01
	Замена щитков дорожных знаков на стойках (без стоимости щитка)
	1 шт.
	67
	309,54
	20 739,18

	3.2
	 
	Типоразмер - III, световозвращающий класс – II:
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	 
	Треугольник
	1 шт.
	16
	2001,73
	32 027,68

	3.2.2
	 
	Квадрат
	1 шт.
	16
	2693,85
	43 101,60

	3.2.3
	 
	Круг
	1 шт.
	11
	2603,7
	28 640,70

	3.2.4
	 
	КМ (200*300) 6.13
	1 шт.
	2
	738,01
	1 476,02

	3.2.5
	 
	350*700
	1 шт.
	6
	1417,59
	8 505,54

	3.3
	 
	Типоразмер - III, световозвращающий класс – III:
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	 
	Знаки на желтом фоне 900*900
	1 шт.
	16
	4898,04
	78 368,64

	4.1
	01-04-005-02
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака  (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и  дор. знаков)
	1шт.
	46
	1370,93
	63 062,78

	4.2
	 
	стойка дор.знака мет. диам. 76 (L=4,5 м) оцинк.
	шт.
	46
	3374,94
	155 247,24

	5
	ФЕР
	Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта
	1 шт.
	16
	1062,17
	16 994,72

	 
	 
	Итого по разделу 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	5 946 423,10

	 
	 
	Итого по разделу 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	7 135 707,72

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	7 399 728,91

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	7 762 315,63

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,05
	1,05
	 
	 
	8 150 431,41

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8 150 431,41

	 
	 
	Раздел 2.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-06-024-01
	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	35,22
	9708,16
	341 921,40

	2
	01-06-026-02
	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.5, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	3,57
	2574,907
	9 192,42

	3
	01-06-026-04
	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.6, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	6,6
	7351,866
	48 522,32

	4
	01-06-026-06
	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.7, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	3,53
	4962,178
	17 516,49

	5
	01-06-026-08
	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.8, ширина 0,2 м
	100 м разметки
	1,54
	4962,178
	7 641,75

	6
	01-06-026-14
	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.11, ширина 0,1 м
	100 м разметки
	1
	16905,155
	16 905,16

	7
	01-06-033-01
	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м
	10 м разметки
	5,6
	15966,115
	89 410,24

	 
	 
	Итого по разделу 2 в ценах на 15.06.2018г. без НДС
	 
	 
	 
	531 109,78

	 
	 
	Итого по разделу 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	637 331,74

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,05
	1,05
	 
	 
	669 198,33

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	669 198,33

	 
	 
	Всего по главе 1 в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	8 819 629,74

	 
	 
	Глава 2. а/д "60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка"                    км 1+000 - км 2+100; км 10+948 - км 11+668.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Раздел 1.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	м2
	5460,00
	179,36
	979 305,60

	2.1
	ФЕР27-06-031-01
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм
	1 м2
	12740,00
	315,93
	4 024 948,20

	2.2
	ФЕР27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01
	1 м2
	12740,00
	69,24
	882 117,60

	3.1
	01-04-004-01
	Замена щитков дорожных знаков на стойках (без стоимости щитка)
	1 шт.
	27
	309,54
	8 357,58

	3.2
	 
	Типоразмер - III, световозвращающий класс – II:
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	 
	Треугольник
	1 шт.
	6
	2001,73
	12 010,38

	3.2.2
	 
	Квадрат
	1 шт.
	7
	2693,85
	18 856,95

	3.2.3
	 
	Круг
	1 шт.
	4
	2603,7
	10 414,80

	3.2.4
	 
	КМ (200*300) 6.13
	1 шт.
	3
	738,01
	2 214,03

	3.2.5
	 
	Индивидуальное проектирование
	м2
	4,8
	6932,57
	33 276,34

	3.3
	 
	Типоразмер - III, световозвращающий класс – III:
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	 
	Знаки на желтом фоне 900*900
	1 шт.
	4
	4898,04
	19 592,16

	4.1
	01-04-005-02
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака  (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и  дор. знаков)
	1шт.
	22
	1370,93
	30 160,46

	4.2
	 
	стойка дор.знака мет. диам. 76 (L=4,5 м) оцинк.
	шт.
	22
	3374,94
	74 248,68

	5
	ФЕР
	Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта
	1 шт.
	15
	1062,17
	15 932,55

	6
	 
	Устройство присыпной бермы под знак инд. проектирования (2 стойки) 12 м3 грунта
	1 шт.
	3
	2124,42
	6 373,26

	7
	ФЕР
	Разборка грунта бермы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (существующих)
	6 м3
	15
	36,31
	544,65

	8
	 
	Вырубка кустарника и подлеска:
	 
	 
	 
	 

	8.1
	01-07-003-03
	вручную
	1 га
	0,126
	45568,02
	5 762,31

	8.2
	01-07-008-01
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.)
	1 га
	0,126
	91121
	11 522,73

	 
	 
	Итого по разделу 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	6 135 638,28

	 
	 
	Итого по разделу 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	7 362 765,94

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	7 635 188,28

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	8 009 312,50

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	8 409 778,13

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8 409 778,13

	 
	 
	Раздел 2.
	 
	 
	 
	 

	1
	ОСН 01-06-001-01
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	3,904
	12831,64
	50 094,72

	2
	ОСН 01-06-003-02
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	0,988
	4 416,77
	4 363,77

	3
	ОСН 01-06-003-04
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	0,3
	9 963,41
	2 989,02

	4
	ОСН 01-06-003-06
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	0,075
	7 273,99
	545,55

	5
	ОСН 01-06-003-08
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м
	1 км разметки
	0,118
	7 501,75
	885,21

	6
	ОСН 01-06-003-14
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	0,218
	21 021,14
	4 582,61

	7
	ОСН 01-06-010-09
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.13
	100 м разметки, 0,01
1/100
	15
	67,64
	1 014,67

	8
	ОСН 01-06-010-14
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.17
	100 м разметки, 0,01
1/100
	11
	34,81
	382,90

	9
	ОСН 01-06-010-10
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м
	100 м разметки, 0,01
1/100
	20
	336,13
	6 722,61

	 
	 
	Итого по разделй 2 в ценах на 15.06.2018г. без НДС
	 
	 
	 
	71 581,06

	 
	 
	Итого по разделу 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	85 897,27

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	90 192,13

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	90 192,13

	 
	 
	Всего по главе 2 в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	8 499 970,26

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	17 319 600,00

	 
	 
	Итого по району без НДС, руб
	 
	 
	 
	14 433 000,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	2 886 600,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	17 319 600,00

	 
	Ордынский район

	 
	 
	Глава 1. А/д "12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка" на участке км 1+340 - км 4+450, протяженностью 3+110км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-01
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой,  кирковкой и укаткой покрытия)
	м2
	31 100,0
	12,29
	382 219,00

	2
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	14,5548
	765,61
	11 143,30

	3.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей механизированным способом (без стоимости материала ЩПС-1) 
	м3
	13,9328
	642,01
	8 945,00

	3.2
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	м3
	13,9328
	1840,42
	25 642,20

	4.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	31 100,0
	57,21
	1 779 231,00

	4.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	31 100,0
	184,04
	5 723 644,00

	4.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см)
	м2
	31 100,0
	73,6
	2 288 960,00

	5
	01-01-002-01
	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с.,  расстояние перемещения грунта до 10 м
	100 м3
	23,78
	810,19
	19 266,32

	6
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	93,3
	2215,48
	206 704,28

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	10 445 755,10

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	12 534 906,12

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	12 998 697,65

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	13 635 633,84

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	14 317 415,53

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	14 317 415,53

	 
	 
	Глава 2. А/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик" на участке км 9+420 - км 11+156; км 19+360 - км 20+000 (выборочно) протяженностью 1+834 км
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-01
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой,  кирковкой и укаткой покрытия)
	м2
	18 342
	12,29
	225 423,18

	2
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000м2
	8,584
	765,61
	6 572,00

	3.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей механизированным способом (без стоимости материала ЩПС-1) 
	м3
	8,22
	642,01
	5 277,32

	3.2
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	м3
	8,22
	1840,42
	15 128,25

	4.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	м2
	18 342
	57,21
	1 049 345,82

	4.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	м2
	18 342
	184,04
	3 375 661,68

	4.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см)
	м2
	18 342
	73,6
	1 349 971,20

	5
	01-01-002-01
	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с.,  расстояние перемещения грунта до 10 м
	100 м3
	24,7461
	810,19
	20 049,04

	6
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	5,503
	2215,48
	12 191,79

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	6 059 620,28

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	7 271 544,33

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	7 540 591,47

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	7 910 080,45

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	8 305 584,47

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	8 305 584,47

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	22 623 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	18 852 500,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	3 770 500,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	22 623 000,00

	Сузунский район

	 
	 
	 Глава 1. А/д "29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново, км 11+900-км16+800 (выборочно), протяженностью 1,403 км.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-02
	Профилирование щебеночных дорог автогрейдером
	1000 м2
	17,519
	247,35
	4 333,22

	2.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см (без материала) шириной 7 м.
	1 м2
	9 821,00
	57,21
	561 859,41

	2.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	1 м2
	9 821,00
	107,10
	1 051 829,10

	2.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (4 см)
	1 м2
	9 821,00
	42,84
	420 731,64

	3
	 
	Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	1 403,00
	4,89
	6 860,67

	4
	 
	Срезка откосов насыпи с перемещением грунта на обочины и подошву насыпи
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	1 964,20
	4,89
	9 604,94

	5
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером 
	1000м2
	84,18
	765,61
	64 449,05

	6
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых (шириной 1.5м с каждой стороны)
	1 км прохода
	2,81
	270,91
	760,17

	7
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу
	 
	 
	 
	 

	7.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	4,209
	2 215,48
	9 324,96

	8
	 
	Обратная надвижка растительного грунта на откосы насыпи
	 
	 
	 
	 

	8.1
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	1 403,00
	4,89
	6 860,67

	9.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	11,79
	1302,40
	15 355,30

	9.2
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	м3 (в плотном теле)
	14,86
	1070,97
	15 914,61

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	2 167 883,74

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	2 601 460,49

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	2 697 714,53

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	2 829 902,55

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	2 971 397,68

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	2 971 397,68

	 
	 
	Глава 2. А/д "Сузун - Каргаполово - Тараданово", км 18+000-км19+218, протяженностью 1,218км.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-02
	Профилирование щебеночных дорог автогрейдером
	1000 м2
	13,291
	247,35
	3 287,47

	2
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см (без материала) шириной 7 м.
	1 м2
	8 526,00
	57,21
	487 772,46

	3
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	1 м2
	8 526,00
	107,10
	913 134,60

	4
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (4 см)
	1 м2
	8 526,00
	42,84
	365 253,84

	 
	 
	Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м
	 
	 
	 
	 

	5
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	1 218,00
	4,89
	5 956,02

	 
	 
	Срезка откосов насыпи с перемещением грунта на обочины и подошву насыпи
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	1 705,20
	4,89
	8 338,43

	7
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером 
	1000м2
	73,08
	765,61
	55 950,78

	8
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых (шириной 1.5м с каждой стороны)
	1 км прохода
	2,44
	270,91
	661,02

	 
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу
	 
	 
	 
	 

	9
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	3,65
	2 215,48
	8 086,50

	 
	 
	Обратная надвижка растительного грунта на откосы насыпи
	 
	 
	 
	 

	10
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	1 218,00
	4,89
	5 956,02

	11
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	10,23
	1302,40
	13 323,55

	12
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	м3 (в плотном теле)
	12,89
	1070,97
	13 804,80

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	1 881 525,49

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	2 257 830,59

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	2 341 370,31

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	2 456 097,46

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	2 578 902,32

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	2 578 902,32

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	5 550 300,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	4 625 250,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	925 050,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	5 550 300,00

	Тогучинский район

	 
	 
	Глава 1. Основные работы по устройству покрытия из а/б смеси на а/д "1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38""   на участке км 1+200 - км 3+278, протяжённостью 2,078км
	 
	 
	 
	 

	1
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2): без применения укладчиков асфальтобетона
	т
	   601,00234   
	     3 329,95   
	        2 001 307,74   

	2.1
	ФЕР27-06-031-01
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм 
	м2
	    14 000,00   
	      318,07   
	        4 452 980,00   

	2.2
	ФЕР27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01
	м2
	    14 000,00   
	        69,73   
	           976 220,00   

	3
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	м2
	     6 000,00   
	      146,53   
	           879 180,00   

	4
	ФЕР
	Ликвидация пучинообразования в т.ч.:
	 
	 
	 
	                         -     

	4.1
	 
	- удаление пучинистого грунта с перевозкой до 5 км
	1м3
	     1 578,14   
	      142,81   
	           225 374,17   

	4.2
	 
	- заполнение траншеи камнем (с уплотнением)
	1м3
	     1 578,14   
	      823,58   
	        1 299 724,54   

	4
	 
	Восстановление профиля водоотводных канав
	 
	 
	 
	                         -     

	4.1
	01-01-016-02
	экскаватором-планировщиком
	1км
	           4,00   
	   16 865,81   
	             67 463,24   

	5
	01-07-004-01
	Вырубка одиночных кустарников (вручную)
	1 шт.
	       100,00   
	        14,64   
	               1 464,00   

	6
	ФССЦ
	Погрузка  кустарника
	1т
	           1,00   
	      186,20   
	                  186,20   

	7
	ФССЦпг
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
	1т
	 
	 
	                         -     

	7.1
	 
	дальность возки, 10 км 
	1т
	1
	        91,82   
	                    91,82   

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	9 903 991,71

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	11 884 790,05

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	12 324 527,28

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	12 928 429,12

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	13 574 850,58

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	13 574 850,58

	 
	 
	Глава 2. Основные работы по устройству покрытия из а/б смеси на а/д "14 км а/д  "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка"   на участке км 2+865 - км 3+865, протяжённостью 1,0 км
	 
	 
	 
	 

	1
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2): без применения укладчиков асфальтобетона
	т
	       300,00   
	     3 329,95   
	           998 985,00   

	2
	ФЕР27-06-031-01
	Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм 
	м2
	     7 000,00   
	      318,07   
	        2 226 490,00   

	2.1
	ФЕР27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01
	м2
	     7 000,00   
	        69,73   
	           488 110,00   

	3
	01-01-006-01
	Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см
	м2
	     3 000,00   
	      146,53   
	           439 590,00   

	4
	 
	Восстановление профиля водоотводных канав
	 
	 
	 
	                         -     

	4.1
	01-01-016-02
	экскаватором-планировщиком
	1км
	           2,00   
	   16 865,81   
	             33 731,62   

	 
	 
	Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	4 186 906,62

	 
	 
	Итого по главе 2 с НДС
	1,2
	 
	 
	5 024 287,94

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	5 210 186,59

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	5 465 485,73

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	5 738 760,02

	 
	 
	Всего по главе 2  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	5 738 760,02

	 
	 
	Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год
	 
	 
	 
	19 313 610,60

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	16 094 675,50

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	3 218 935,10

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	19 313 610,60

	 
	Черепановский район

	 
	 
	Глава 1. А/д "Черепаново - Искра - Безменово"  км 4 - км 12+585 (выборочно), протяженностью 0,401 км щеб.
	 
	 
	 
	 

	1
	01-02-017-02
	Профилирование щебеночных дорог автогрейдером
	1000 м2
	9,3171
	247,35
	2 304,59

	2.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см (без материала) шириной 7 м.
	1 м2
	2 807
	57,21
	160 588,47

	2.2
	 
	ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см
	1 м2
	2 807,00
	110,08
	308 994,56

	2.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (4 см)
	1 м2
	2 807,00
	44,04
	123 620,28

	5
	 
	Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м
	 
	 
	 
	 

	5.1
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	240,60
	4,89
	1 176,53

	6
	 
	Срезка откосов насыпи с перемещением грунта на обочины и подошву насыпи
	 
	 
	 
	 

	6.1
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	401,00
	4,89
	1 960,89

	7
	01-01-007-01
	Планировка откосов насыпей автогрейдером 
	1000м2
	30,3156
	765,61
	23 209,93

	8
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых 
	1 км прохода
	3,208
	270,91
	869,08

	9
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу
	 
	 
	 
	 

	9.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000м2
	2,406
	2 215,48
	5 330,44

	10
	 
	Обратная надвижка растительного грунта на откосы насыпи
	 
	 
	 
	 

	10.1
	ФЕР01-02-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1)
	м3
	240,60
	4,89
	1 176,53

	11.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	м3
	1,684
	1302,40
	2 193,50

	11.2
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	м3 (в плотном теле)
	1,68
	1100,81
	1 853,98

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	633 278,78

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	759 934,54

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	788 052,12

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	826 666,67

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	868 000,00

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	868 000,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	723 333,33

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	144 666,67

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	868 000,00

	 
	Чулымский район

	 
	 
	Глава 1. А/д «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника»  (км 3+250 - км 8+000 (выборочно))
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Восстановление поперечного профиля земляного полотна
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ФЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1 м²
	15 815,10
	13,34
	210 973,43

	2
	 
	Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,10 м)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	ФЕР01-02-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов  2 
	1 м³
	3 101,00
	6,05
	18 761,05

	3
	ФЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1 м²
	44 300,00
	13,34
	590 962,00

	4
	 
	Устройство покрытия переходного типа на ширину 7м (h=0,14 м) 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ФЕР27-04-003-01
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	1 м²
	31 010,00
	57,21
	1 774 082,10

	4.2
	 
	 ЩПС С-1  при толщине покрытия 10 см 
	1 м²
	31 010,00
	204,40
	6 338 444,00

	4.3
	 
	ЩПС С-1,  добавлять при увеличении толщины покрытия на 4см
	1 м²
	31 010,00
	81,76
	2 535 377,60

	5
	 
	Устройство дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (180 шт. 0,5×1,5×0,14) 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	ФЕР
	Устройство дренажных прорезей вручную  (без стоимости материала ЩПС-1)
	1 м³
	18,61
	1 302,40
	24 232,45

	5.2
	 
	Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26)
	1 м³
	18,61
	2 044,02
	38 031,04

	6
	01-01-004-01
	Планировка обочин механизированным способом грунтовых
	1 км прохода
	35,44
	270,91
	9 601,05

	7
	 
	Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу
	 
	 
	 
	 

	7.1
	01-01-003-01
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т
	1000 м²
	13,29
	2 215,48
	29 443,73

	8
	 
	Вырубка кустарника и подлеска:
	 
	 
	 
	 

	8.1
	01-07-003-02
	мотокусторезом
	1 га
	1,00680
	32 740,62
	32 963,39

	8.2
	01-07-008-01
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.)
	1 га
	1,00680
	91 121,00
	91 741,00

	9
	 
	Обустройство дороги:
	 
	 
	 
	 

	9.1
	01-04-005-02
	Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака  (бетонирование фундамента. без стоимости стоек и  дор. знаков)
	шт.
	10,00
	1 421,49
	14 214,90

	9.2
	 
	стойка дор.знака мет. диам. 76 (L=4м) оцинк.
	шт.
	10,00
	3 124,89
	31 248,90

	9.3
	 
	Знаки МСВ-Iб-Ц2-ГОСТ 32945 (пленка тип Б):
	 
	 
	 
	 

	9.4
	 
	КМ (200*300) 6.13
	шт.
	4,00
	738,49
	2 953,96

	9.5
	 
	Треугольник
	шт.
	6,00
	2 004,23
	12 025,38

	9.6
	 
	Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта
	шт.
	10,00
	1 062,17
	10 621,70

	 
	 
	Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС
	 
	 
	 
	11 765 677,68

	 
	 
	Итого по главе 1 с НДС
	1,2
	 
	 
	14 118 813,22

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором  К=1,037
	1,037
	 
	 
	14 641 209,31

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором  К=1,049
	1,049
	 
	 
	15 358 628,57

	 
	 
	Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором  К=1,050
	1,05
	 
	 
	16 126 560,00

	 
	 
	Всего по главе 1  в ценах на 2019 год.
	 
	 
	 
	16 126 560,00

	 
	 
	Итого по району без НДС
	 
	 
	 
	13 438 800,00

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	2 687 760,00

	 
	 
	Итого по району с НДС, руб
	 
	 
	 
	16 126 560,00

	 
	 
	Итого  ПО ЛОТУ №3  БЕЗ  НДС
	 
	 
	 
	145 686 725,50

	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	29 137 345,10

	 
	 
	ИТОГО ПО ЛОТУ№3 С НДС
	 
	 
	 
	174 824 070,60
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