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Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту а/д «60 км а/д "К-09" – Довольное» в Каргатском районе Новосибирской области.
Проектная и рабочая документация (далее - Документация) на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «60 км а/д "К-09" – Довольное» в Каргатском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения Работ.
Автомобильная дорога «60 км а/д "К-09" – Довольное» в Каргатском районе Новосибирской области, участок работ (км 0+000 – км 1+968, км 2+381 – км 3+421, км 4+401 – км 4+689, км 4+853 – км 5+965, км 6+694 – км 6+955, км 7+387 – км 7+753), протяженностью 5,035 км (по месту нахождения Объекта).  
          2.Условия выполнения Работ.
Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Срок выполнения Работ.
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)    - 01.10.2019 г.
Сроки выполнения Работ по этапам отражены в «Графике выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту).
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийный срок устанавливается:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	земляное полотно
	8 лет

	основание дорожной одежды
	6 лет

	нижний слой покрытия
	5 лет

	верхний слой покрытия
	4 года

	дорожные знаки, сигнальные столбики
	2 года

	барьерное ограждение
	5 лет

	горизонтальная и вертикальная разметка
	1 год



Таблица №1 – Ведомость объемов работ  

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	1 Участок км 0+000 – км 1+968
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	1,96787

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. 
	км
	1,96787

	3
	Возмещение убытков землепользователям за временное пользование землей в том числе:
	 
	 

	
	площадка для строительной техники
	га
	0,16

	
	сосредоточенный резерв
	га
	1,0

	
	временная дорога к карьеру
	га
	0,1496

	 
	Срезка кустарника
	 
	 

	4
	Срезка кустарника средней густоты кусторезами
	га
	0,3035

	5
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья 
	га
	0,3035

	6
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м 
	га
	0,3035

	7
	Погрузка и транспортировка в отвал на расстояние до 130 км
	м3
	13,7

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	8
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт
	16

	9
	Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт
	16

	10
	Разработка грунта котлована для демонтажа трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км в отвал.
	м3
	124,0

	11
	Разборка сущ. оголовков входа и выхода ж.б. трубы с погрузкой и транспортировкой до 130км на полигон ТБО
	м3
	1,79

	
	
	т
	4,5

	12
	Демонтаж металлической трубы Ø1,0, вес 1п.м. - 382 кг с транспортировкой до 130 км на полигон ТБО
	п.м.
	12,24

	 
	Сети связи
	 
	 

	 
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК1+24,45
	 
	 

	13
	Планировка площадей, грунт 2 гр.
	м2
	47,25

	14
	Устройство песчанной подушки с ее выравниванием
	м3
	4,73

	15
	Укладка плит 3000х1750х170
	шт
	9

	16
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт.
	2

	 
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК1+41,52
	 
	 

	17
	Планировка площадей, грунт 2 гр.
	м2
	42

	18
	Устройство песчанной подушки с ее выравниванием
	м3
	4,20

	19
	Укладка плит 3000х1750х170
	шт
	8

	20
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт.
	2

	 
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ на прокладку резервной трубы на ПК1+37,00
	 
	 

	21
	Разработка грунта, грунт 2 гр.
	м3
	7,84

	22
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 1 отверстие
	м
	28

	23
	Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр.
	м3
	7,84

	24
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт.
	2

	 
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК6+13,50 - ПК7+62,80
	 
	 

	25
	Разработка грунта, грунт 2 гр.
	м3
	10,8

	26
	Демонтаж кабеля проложенного в грунте на глубине 0,9 м с вывозом на ТБО 130км
	м/кг
	30/27

	27
	Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр.
	м3
	10,8

	28
	Разработка грунта, грунт 2 гр.
	м3
	45

	29
	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг
	м
	125

	30
	Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр.
	м3
	45

	31
	Муфта на волоконно-оптическом кабеле в котловане, 32 волокна
	шт.
	2

	32
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт.
	5

	 
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ на переустройство линии связи на ПК8+16,60
	 
	 

	33
	Планировка площадей, грунт 2 гр.
	м2
	52,5

	34
	Устройство песчанной подушки с ее выравниванием
	м3
	5,25

	35
	Укладка плит 3000х1750х170
	шт
	10

	36
	Разработка грунта, грунт 2 гр.
	м3
	7,84

	37
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 1 отверстие
	м
	28

	38
	Обратная засыпка траншеи, грунт 2 гр.
	м3
	7,84

	39
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт.
	4

	 
	Разборка дорожной одежды основной дороги
	 
	 

	40
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	13049,37

	41
	Разборка сущ. покрытия из щебня на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	13049,37

	 
	Разборка дорожной одежды примыкания ПК5+08,94
	 
	 

	42
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	214,03

	43
	Разборка сущ. покрытия из щебня на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	214,03

	Глава 2. Земляное полотно
	
	

	 
	Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов
	 
	 

	44
	Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 1км в отвал. 
	м³
	1445

	45
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 1км. 
	м³
	1445

	46
	Уплотнение грунта при толщине слоя 20см
	м3
	1445

	47
	Уплотнение грунта при толщине слоя 25см.
	м3
	1445

	 
	Устройство земляного полотна
	 
	 

	48
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	1954

	48
	Доуплотнение  грунта 2 группы, толщиной слоя 30см.
	м³
	1954

	49
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	2714

	50
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. 
	м³
	2205

	51
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. 
	м3
	2177

	52
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. 
	м3
	1608

	53
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	3602

	54
	Нарезка уступов  с перемещением грунта 2гр. до 10м. 
	м3
	27

	55
	Уплотнение грунта при толщине слоя 20см
	м3
	4946

	56
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	4946

	57
	Уплотнение грунта присыпных обочин при толщине слоя 25см
	м3
	3602

	58
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	32395

	59
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	19719

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	60
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав 
	м2
	19719

	61
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	2504

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	62
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов  с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	2654

	63
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода  с перемещением на расстояние до 20м
	м³
	320

	64
	тоже на расстояние до 50м для устройство обваловочных валиков резерва
	м³
	2000

	65
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	2654

	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	66
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	32395

	67
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	6778,94

	68
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	17299,51

	69
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	16700,65

	70
	Розлив битума 
	м2
	15596,76

	71
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	15596,76

	72
	Розлив битума 
	м2
	15596,76

	73
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	15596,76

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	74
	Устройство укрепленной части обочины ЩПС толщиной 0,12 м
	м2
	7146,41

	Глава 4. Пересечения и примыкания
	
	

	 
	Примыкание ПК5+08,94
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	75
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	12

	76
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км.  
	м3
	223

	77
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	44

	78
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	12,0

	79
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	12,0

	80
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см.
	м3  
	44,0

	81
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	466

	82
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	129

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	83
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	129

	84
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	4

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	85
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	466,0

	85
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	106,59

	86
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	295,39

	87
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	284,67

	88
	Розлив битума 
	м2
	264,74

	89
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	264,74

	90
	Розлив битума 
	м2
	264,74

	91
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	264,74

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	92
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	96,08

	 
	Примыкание ПК11+59,55
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	93
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	59

	94
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  (из отвала) с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км.  
	м3
	126

	95
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание до 20м
	м3
	36,0

	96
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	185,0

	97
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	185,0

	98
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см.
	м3  
	36,0

	99
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	599

	100
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	233

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	101
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав. 
	м2
	233

	102
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	18

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	103
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	599

	104
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	78,81

	105
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	231,10

	106
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	223,84

	107
	Розлив битума 
	м2
	210,31

	108
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	210,31

	109
	Розлив битума 
	м2
	210,31

	110
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	210,31

	111
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	67,04

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	112
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС толщиной 0,12 м
	м2
	74,97

	 
	Примыкание ПК14+71,17
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	113
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км.  
	м3
	265,0

	114
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 20м
	м3
	36,0

	115
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см.
	м3  
	36,0

	116
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	437

	117
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	92

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	118
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	92

	119
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	20

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	120
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	437

	121
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	79,22

	122
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	237,14

	123
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	229,66

	124
	Розлив битума 
	м2
	215,76

	125
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	215,76

	126
	Розлив битума 
	м2
	215,76

	127
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	215,76

	128
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	18,77

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	129
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	76,83

	 
	Пересечение ПК19+12,08
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	130
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	134

	131
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км. 
	м3
	325,0

	132
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО основной дороги)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 20м
	м3
	70,0

	133
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	134,0

	134
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	134,0

	135
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см.
	м3  
	70,0

	136
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	1063

	137
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	347

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	138
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	347

	139
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	20

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	140
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	1063

	141
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	192,68

	142
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	459,93

	143
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	445,61

	144
	Розлив битума 
	м2
	418,61

	145
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	418,61

	146
	Розлив битума 
	м2
	418,61

	147
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	418,61

	148
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	86,85

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	149
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	140,79

	Глава 5. Искусственные сооружения
	
	

	 
	Устройство трубы из полуколец R-0,75м на ПК 0+46,60
	 
	 

	150
	Длина трубы
	п.м.
	19,68

	151
	Расчистка русел (подводящего и отводящего) вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой  в отвал до 130км
	м3
	1

	152
	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м под оголовки / под тело трубы с перемещением на расстояние до 20 м в отвал.  (без Купл)
	м3
	82,1

	153
	Доработка котлована вручную
	м3
	23,9

	154
	Уплотнение грунта (дно котлована) ручными пневмотрамбовками, толщина слоя 0,30м
	м3
	30,6

	155
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 16-31,5мм под оголовки, тело трубы вручную с уплотнением трамбовками
	м3
	26,0

	156
	Устройство щебеночно-песчаной подушки под оголовки трубы  с уплотнением 
	м3
	79,2

	157
	Устройство блоков фундамента под оголовок 
	шт
	2

	158
	Устройство блоков фундамента под тело 
	шт
	11

	159
	Устройство конических звеньев по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм
	шт
	2

	160
	Устройство звеньев по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм
	шт
	11

	161
	Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см.  
	м2
	18,99

	162
	Устройство битумной мастичной гидроизоляции
	м2
	60,7

	163
	Засыпка трубы с перемещением  на расстояние до 20м, грунт 2 группы
	м3
	67,8

	164
	Уплотнение грунта, грунт 2 группы
	м3
	67,8

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	165
	Укрепление откосов земляного полотна у входного оголовка монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см
	м2
	23,5

	166
	Укрепление откосов земляного полотна у выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см
	м2
	17,6

	167
	Укрепление русла у входного  оголовка монолитным бетоном , толщиной 10см, на слое щебня толщ. 10см
	м2
	13,6

	168
	Укрепление русла у выходного  оголовка монолитным бетоном, толщиной 12см, на слое щебня толщ. 10см
	м2
	15,7

	169
	Устройство монолитного блока упора на входном и выходном участке трубы 
	п.м.
	5,5

	170
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	155,0

	171
	Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. 
	м3
	3,3

	172
	Погрузка грунта  и транспортировка на расстояние до 1 км в отвал. 
	м3
	170,9

	 
	Устройство ж.б. труб Ø 0,5 м  
	шт
	1,0

	173
	Расчистка русел (подводящего и отводящего) вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 130км
	м3
	1,0

	174
	Разработка грунта котлована под тело трубы   с перемещением в отвал до 20 м. 
	м3
	5,2

	175
	Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы  с перемещением в отвал до 20 м. 
	м3
	4,5

	176
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы  с перемещением в отвал до 20 м. 
	м3
	44,2

	177
	Доработка котлована 
	м3
	5,4

	178
	Уплотнение грунта (дно котлована), толщина слоя 0,30м
	м3
	4,5

	 
	Устройство элементов трубы
	 
	 

	179
	Устройство щебеночно-песчаной подушки под тело трубы  с уплотнением 
	м3
	2,4

	180
	Устройство щебеночно-песчаной подушки под оголовки трубы  с уплотнением 
	м3
	43,2

	181
	Укладка звеньев ж/б труб 
	шт
	4,0

	182
	Устройство подготовки из щебня в котловане под оголовками
	м3
	0,1

	183
	Установка ж/б портальной стенки
	шт.
	2,0

	184
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза). 
	м2
	33,6

	204
	Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см, расход на 100м2:
	м2
	4,71

	
	битум нефтяной 
	
	

	
	ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2мм - 234,0м2
	
	

	
	герметик битумно-полимерный БП-Г50 - 0,825кг/0,75м3
	
	

	 
	Засыпка трубы
	 
	 

	205
	Обратная засыпка трубы  грунтом с перемещением  до 20м
	м3
	10,8

	206
	С доработкой  вручную
	м3
	1,2

	207
	Уплотнение грунта пневмотармбовками вручную
	м3
	12,0

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	208
	Установка планок из антисептированных досок
	м3
	0,3

	209
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см
	м2
	4,5

	210
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см
	м2
	8,7

	211
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см
	м2
	5,4

	212
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр. 4-16 мм толщ.10 см
	м2
	5,0

	213
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	51,8

	214
	Монолитный бетон упоров  укрепления 40х50см.  Бетон В20, F300, W6
	п.м.
	4,2

	
	
	м3
	0,8

	215
	Погрузка грунта  и транспортировка на расстояние до 1 км в отвал. 
	м3
	47,3

	216
	Установка сороудерживающей решетки Р-1:
	шт
	1

	
	полоса 60х1570 мм, S=6 мм, m=4,44 кг
	шт/кг
	1/4,44

	
	арматура класса АIII d=10 мм, Lср=375 мм, m=0,23 кг
	шт/кг
	20/4,6

	
	полоса 100х50 мм, S=6 мм, m=0,24 кг
	шт/кг
	2/0,48

	
	анкер-болт 8х80, m=0,027 кг
	шт/кг
	2/0,05

	 
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	217
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 1км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	шт.
	35

	
	
	м3
	152

	218
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками 
	м3
	152

	219
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м.
	шт.
	35

	220
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,037м3.
	м3
	1,30

	
	Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3
	м3
	1,61

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо)
	м3
	1,225

	221
	Фундамент Ф-1 
	шт.
	6

	
	Устройство оснований из песка под фундамент Ф1, толщиной 0,1м с уплотнением вручную
	м3
	1,02

	
	Устройство монолитного ж/б фундаментов Ф-1 под стойки дорожных знаков. Бетон В-15; сталь А-1, Ø14-3,22 кг; Вр-1, Ø4 –3,48кг. (Объем бетона 0,35м3 на 1 фундамент).
	шт.
	6

	
	
	м3
	2,1

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в фундаментных блоках (0.078 м3 на 1 стойку)
	м3
	0,468

	222
	Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.:
	шт.
	41

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,0 м, m=21,6 кг
	шт.
	14

	
	
	кг
	302,4

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг
	шт.
	2

	
	
	кг
	48,6

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, m=27,0 кг
	шт.
	15

	
	
	кг
	405

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,5 м, m=29,7 кг
	шт.
	3

	
	
	кг
	89,1

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=6,0 м, m=32,4 кг
	шт.
	1

	
	
	кг
	32,4

	
	труба металлическая оцинкованная D=89 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=28,6 кг
	шт.
	4

	
	
	кг
	114,48

	
	труба металлическая оцинкованная D=89 мм, S=3 мм, L=5,0 м, m=31,8 кг
	шт.
	2

	
	
	кг
	63,6

	 
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	40

	223
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.11.1 (А-900)
	шт.
	1

	
	1.11.2 (А-900)
	шт.
	1

	
	1.34.1(2) (500*615)
	шт.
	8

	
	1.34.3 (500*2250)
	шт.
	3

	
	1.12.2 (А-900)
	шт.
	1

	224
	Знаки приоритета:
	 
	 

	
	2.2 (B-700)
	шт.
	1

	
	2.3.1 (А-900)
	шт.
	1

	
	2.3.2 (А-900)
	шт.
	2

	
	2.3.3 (А-900)
	шт.
	2

	
	2.3.5 (А-900)
	шт.
	1

	
	2.3.6 (А-900)
	шт.
	1

	
	2.4 (А-900)
	шт.
	7

	225
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	1

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	226
	Информационные знаки:
	 
	 

	
	6.10.1 (2778*928)
	шт.
	1

	
	6.10.1 (2772*633)
	шт.
	2

	
	6.13 (200*300)
	шт.
	2

	227
	Знаки дополнительной информации (таблички):
	 
	 

	
	8.1.1 (350*700)
	шт.
	1

	 
	Разметка (краска)
	 
	 

	228
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	681

	
	
	м2
	68,1

	229
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	3930

	
	
	м2
	393,0

	230
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	379,0

	
	
	м2
	9,5

	231
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	948

	
	
	м2
	71,1

	232
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	118

	
	
	м2
	5,9

	233
	Разметка 1.13 (ширина 0,6 м)
	п.м.
	51

	
	
	м2
	7,7

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	234
	Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг
	шт
	166

	
	
	кг
	149,4

	 
	Временные дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	235
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе:
	шт.
	37

	236
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	4

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	8

	237
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	2

	
	2.7 (В-700)
	шт.
	1

	238
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	8

	
	3.25(D-700)
	 
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	239
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.1 (D-700)
	шт.
	1

	240
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	5

	 
	Тоже стоек, в том числе:
	 
	 

	241
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг
	шт.
	11

	
	
	кг
	262,9

	242
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг
	шт.
	12

	
	
	кг
	318

	 
	Устройство средств технического регулирования:
	п.м.
	500

	243
	- водоналивные блоки (L-2000мм)
	шт.
	250

	244
	- огонь заградительный СКБ-1487
	шт.
	100

	
	2 Участок км 2+381-км 3+421
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	1,03977

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. 
	км
	1,03977

	 
	Срезка кустарника
	 
	 

	3
	Срезка кустарника средней густоты кусторезами
	га
	0,048

	4
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевательными боронами
	га
	0,048

	5
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м 
	га
	0,048

	6
	Погрузка экскаваторам емк.ковша 0,5м3 и транспортировка в отвал на расстояние до 130 км
	м3
	2,16

	
	
	т
	1,08

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	7
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт/кг
	1/0,89

	8
	Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт/кг
	1/9,6

	 
	Разборка дорожной одежды основной дороги
	 
	 

	9
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	7407,63

	
	
	м3
	740,76

	10
	Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,2 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	7407,63

	
	
	м3
	1481,53

	Глава 2. Земляное полотно
	
	

	11
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	5323

	
	Присыпные обочины
	м³
	2095

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м³
	4109

	
	Разборка существующей насыпи с включением торфа
	м³
	486

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м³
	13885

	 
	Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов
	 
	 

	12
	Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 2км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3
	м³
	207

	13
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 2км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м³
	207

	
	
	м3
	209

	14
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	207

	15
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	207

	 
	Устройство земляного полотна
	 
	 

	16
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	1344

	17
	Доуплотнение  грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см.
	м³
	1344

	18
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	2755

	19
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. 
	м³
	1354

	20
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км. 
	м3
	486

	21
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  в насыпь на расстояние до 2 км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м3
	1214

	
	
	м3
	1226

	22
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	2095

	
	
	м3
	2116

	23
	Нарезка уступов  с перемещением грунта 2гр. до 10м. 
	м3
	232

	24
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	5555

	25
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	5555

	26
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см
	м3
	2095

	27
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	17658

	28
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	12212

	
	
	м2
	1456

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	29
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	12212

	30
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	1456

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	31
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов  с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	2183

	32
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	2183

	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	33
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	17658

	34
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	3602,19

	35
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	9284,75

	
	
	м3
	3276,76

	37
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	8947,20

	
	
	м3
	1457,69

	
	- щебень фр. 31,5-63 мм.; 
	м3
	1354,45

	
	- щебень фр. 8-16 мм.; 
	м3
	103,24

	38
	Розлив битума 
	м2
	8323,33

	39
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	8323,33

	40
	Розлив битума 
	м2
	8323,33

	41
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	8323,33

	
	
	м3
	416,17

	
	
	т
	1040,42

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	42
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	4163,25

	
	
	м3
	499,87

	 
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	43
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 2км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	шт.
	1

	
	
	м3
	4

	44
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками 
	м3
	4

	45
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м.
	шт.
	1

	46
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,037м3.
	м3
	0,04

	
	Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3
	м3
	0,05

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо)
	м3
	0,035

	47
	Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.:
	шт.
	1

	
	труба металлическая оцинкованая D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг
	шт.
	1

	
	
	кг
	24,3

	 
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	1

	48
	Информационные знаки:
	 
	 

	
	6.13 (200*300)
	шт.
	1

	 
	Разметка (краска)
	 
	 

	49
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	2080

	
	
	м2
	208,0

	50
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	1040,0

	
	
	м2
	26,0

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	51
	Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг
	шт
	32

	
	
	кг
	28,8

	 
	Временные дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	52
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе:
	шт.
	37

	53
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	4

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	8

	54
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	2

	
	2.7 (В-700)
	шт.
	1

	55
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	8

	
	3.25(D-700)
	 
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	56
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.1 (D-700)
	шт.
	1

	57
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	5

	 
	Тоже стоек, в том числе:
	 
	 

	58
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг
	шт.
	11

	
	
	кг
	262,9

	59
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг
	шт.
	12

	
	
	кг
	318

	 
	Устройство средств технического регулирования:
	п.м.
	500

	60
	- водоналивные блоки (L-2000мм)
	шт.
	250

	61
	- огонь заградительный СКБ-1487
	шт.
	100

	
	3 Участок км 4+401-км 4+689
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	0,2882

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. 
	км
	0,2882

	 
	Разборка дорожной одежды основной дороги
	 
	 

	3
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	1939,96

	
	
	м3
	194,00

	4
	Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,2 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	1939,96

	
	
	м3
	387,99

	Глава 2. Земляное полотно
	
	

	5
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	888

	
	Присыпные обочины
	м³
	529

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м³
	1592

	
	Разборка существующей насыпи с включением торфа
	м³
	192

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м³
	3632

	 
	Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов
	 
	 

	6
	Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 4км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3
	м³
	105

	7
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 4км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м³
	105

	
	
	м3
	106

	8
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	105

	9
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	105

	 
	Устройство земляного полотна
	 
	 

	10
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	364

	11
	Доуплотнение  грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см.
	м³
	364

	12
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	856

	13
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. 
	м³
	32

	14
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 4 км. 
	м3
	192

	15
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 4 км. Плотность грунта- 1,84т/м4
	м3
	704

	16
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	529

	
	
	м3
	534

	17
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	888

	18
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	888

	19
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см
	м3
	529

	20
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	4831

	21
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	3344

	
	
	м2
	563

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	22
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	3344

	23
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	563

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	24
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов  с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	421

	25
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	421

	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	26
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	4831

	27
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	1049,81

	28
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	2538,42

	
	
	м3
	894,78

	29
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	2450,17

	
	
	м3
	399,02

	
	- щебень фр. 31,5-63 мм.; 
	м3
	370,75

	
	- щебень фр. 8-16 мм.; 
	м3
	28,27

	30
	Розлив битума 
	м2
	2288,05

	31
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	2288,05

	32
	Розлив битума 
	м2
	2288,05

	33
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	2288,05

	
	
	м3
	114,40

	
	
	т
	286,01

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	34
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	1081,66

	
	
	м3
	129,89

	Глава 4. Пересечения и примыкания
	
	

	 
	Примыкание ПК0+33,33
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	35
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	27

	36
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 3 км.  
	м3
	161,0

	37
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	36,0

	
	
	м3
	36,4

	38
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	27,0

	39
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	27,0

	40
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см.
	м3  
	36,0

	41
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	432,0

	42
	Планировка откосов насыпи в грунте 2 группы
	м2
	110,0

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	43
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	110,0

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	44
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	432

	45
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	89,02

	46
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	234,79

	
	
	м3
	82,39

	48
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	227,38

	
	
	м3
	36,95

	
	- щебень фр. 31,5-63 мм.; 
	м3
	34,33

	
	- щебень фр. 8-16 мм.; 
	м3
	2,62

	49
	Розлив битума 
	м2
	213,56

	50
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	213,56

	51
	Розлив битума 
	м2
	213,56

	52
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	213,56

	
	
	м3
	10,68

	
	
	т
	26,70

	53
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	18,67

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	54
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	76,40

	
	
	м3
	9,62

	 
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	55
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 4км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	шт.
	2

	
	
	м3
	8

	56
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками 
	м3
	8

	57
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м.
	шт.
	2

	58
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,037м3.
	м3
	0,07

	
	Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3
	м3
	0,09

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо)
	м3
	0,07

	59
	Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.:
	шт.
	2

	60
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, m=27,0 кг
	шт.
	2

	
	
	кг
	54

	61
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	2

	62
	Знаки приоритета:
	 
	 

	
	2.3.3 (А-900)
	шт.
	1

	
	2.4 (А-900)
	шт.
	1

	 
	Разметка (краска)
	 
	 

	63
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	55

	
	
	м2
	5,5

	64
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	587

	
	
	м2
	58,7

	65
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	111,0

	
	
	м2
	2,8

	66
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	129

	
	
	м2
	9,7

	67
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	26

	
	
	м2
	1,3

	68
	Разметка 1.13 (ширина 0,6 м)
	п.м.
	10

	
	
	м2
	1,6

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	69
	Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг
	шт
	16

	
	
	кг
	14,4

	 
	Временные дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	70
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе:
	шт.
	37

	71
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	4

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	8

	72
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	2

	
	2.7 (В-700)
	шт.
	1

	73
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	8

	
	3.25(D-700)
	 
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	74
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.1 (D-700)
	шт.
	1

	75
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	5

	 
	Тоже стоек, в том числе:
	 
	 

	76
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг
	шт.
	11

	
	
	кг
	262,9

	77
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг
	шт.
	12

	
	
	кг
	318

	 
	Устройство средств технического регулирования:
	п.м.
	288

	78
	- водоналивные блоки (L-2000мм)
	шт.
	144

	79
	- огонь заградительный СКБ-1487
	шт.
	58

	
	Участок км 4+853-км 5+965
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	1,11248

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. 
	км
	1,11248

	 
	Срезка кустарника
	 
	 

	3
	Срезка кустарника средней густоты кусторезами
	га
	0,072

	4
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевательными боронами
	га
	0,072

	5
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м 
	га
	0,072

	6
	Погрузка экскаваторам емк.ковша 0,5м3 и транспортировка в отвал на расстояние до 130 км
	м3
	3,24

	
	
	т
	1,62

	 
	Валка леса и корчевка пней
	 
	 

	7
	Валка деревьев мягких пород при диаметре ствола до 24 см
	шт
	8

	8
	Трелевка деревьев диаметром до 24 см на расстоянии до 50м
	шт
	8

	9
	Корчевка пней срезанного мелколесья корчевателями-собирателями до 10 м
	шт
	8

	10
	Обивка земли с выкорчевыванных пней диаметром до 24см
	шт
	8

	11
	Разделка древесины полученная от валки деревьев до 24 см
	шт
	8

	12
	Вывоз древесины диаметром до 24 см на расстояние до 130 км
	м3
	1,02

	
	
	т
	0,51

	13
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой для ям на расстояние до 3км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м3
	3,72

	14
	Засыпка подкорневых ям , грунт 2гр.
	шт/м3
	8/3,72

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	15
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт/кг
	1/0,89

	16
	Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт/кг
	1/9,6

	17
	Разработка грунта котлована для демонтажа трубы  с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 4 км в отвал. 
	м3
	124,1

	18
	Разборка сущ. оголовков входа и выхода ж.б. трубы ручными отбойниками с погрузкой и транспортировкой до 130км на полигон ТБО
	м3
	2,05

	
	
	т
	5,1

	19
	Демонтаж железобетонной трубы Ø0,7, вес 1п.м. - 670 кг с транспортировкой до 130 км на полигон ТБО
	п.м.
	12,87

	
	
	м3
	3,47

	
	
	т
	8,6

	 
	Разборка дорожной одежды основной дороги
	 
	 

	20
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	7806,32

	
	
	м3
	780,63

	21
	Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,2 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	7806,32

	
	
	м3
	1561,26

	Глава 2. Земляное полотно
	
	

	22
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	6922

	
	Присыпные обочины
	м³
	2177

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м³
	3831

	
	Разборка существующей насыпи с включением торфа
	м³
	305

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м³
	15654

	 
	Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов
	 
	 

	23
	Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 5км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3
	м³
	280

	24
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 5км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м³
	280

	
	
	м3
	283

	25
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	280

	26
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	280

	 
	Устройство земляного полотна
	 
	 

	27
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	1925

	28
	Доуплотнение  грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см.
	м³
	1925

	29
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	3546

	30
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. 
	м³
	285

	31
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. 
	м3
	305

	32
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  в насыпь на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м3
	3091

	
	
	м3
	3122

	33
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	2177

	
	
	м3
	2199

	34
	Нарезка уступов  с перемещением грунта 2гр. до 10м. 
	м3
	103

	35
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	7025

	36
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	7025

	37
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см
	м3
	2177

	38
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	19340

	39
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	14996

	
	
	м2
	1161

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	40
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	14996

	41
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	1161

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	42
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов  с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	1880

	43
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	1880

	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	44
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	19340

	45
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	4205,62

	46
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	9932,04

	
	
	м3
	3507,52

	47
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	9568,72

	
	
	м3
	1559,84

	
	- щебень фр. 31,5-63 мм.; 
	м3
	1449,43

	
	- щебень фр. 8-16 мм.; 
	м3
	110,41

	48
	Розлив битума 
	м2
	8901,26

	49
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	8901,26

	50
	Розлив битума 
	м2
	8901,26

	51
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	8901,26

	
	
	м3
	445,06

	
	
	т
	1112,66

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	52
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	4453,3

	
	
	м3
	534,76

	Глава 5. Искусственные сооружения
	
	

	 
	Устройство трубы из полуколец R-0,75м на ПК 5+14,60
	 
	 

	53
	Длина трубы
	п.м.
	19,68

	54
	Расчистка русел (подводящего и отводящего) вручную (мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой  в отвал до 130км
	м3
	1

	
	
	т
	1,4

	55
	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м под оголовки / под тело трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км в отвал.  (без Купл)
	м3
	82,1

	
	
	
	46,6

	56
	Доработка котлована вручную
	м3
	14,3

	57
	Уплотнение грунта (дно котлована) ручными пневмотрамбовками, толщина слоя 0,30м
	м3
	30,6

	58
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 16-31,5мм под оголовки, тело трубы вручную с уплотнением трамбовками
	м3
	26,0

	59
	Устройство щебеночно-песчаной подушки под оголовки трубы  с уплотнением 
	м3
	79,2

	60
	Устройство блоков фундамента под оголовок № 83
	шт
	2

	
	
	м3
	2,1

	61
	Устройство блоков фундамента под тело № 81
	шт
	11

	
	
	м3
	10,12

	62
	Устройство конических звеньев № 82 по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм
	шт
	2

	
	
	м3
	1,92

	63
	Устройство звеньев № 80 по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10-20мм
	шт
	11

	
	
	м3
	9,02

	64
	Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см.  Расход на 100м2 : 
	м2
	18,99

	
	Битум нефтяной 
	
	

	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2мм - 234 м2
	
	

	
	герметик битумно-полимерный БП-Г50 - 0,825кг/0,75м3
	
	

	65
	Устройство битумной мастичной гидроизоляции
	м2
	60,7

	
	Расход на 100м2: битум нефтяной БНМ-75/35 - 0,45 т
	
	

	66
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на запыпку трубы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на расстояние до 5км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м3
	82,2

	67
	Засыпка трубы вручную, грунт 2 группы
	м3
	9,1

	68
	Уплотнение грунта , грунт 2 группы
	м3
	91,3

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	69
	Укрепление откосов земляного полотна у входного оголовка монолитным бетоном В-20, F-300 толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см
	м2
	23,5

	70
	Укрепление откосов земляного полотна у выходного оголовков монолитным бетоном В-20, F-300 толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см
	м2
	17,6

	71
	Укрепление русла у входного  оголовка монолитным бетоном , толщиной 10см, на слое щебня толщ. 10см
	м2
	13,6

	72
	Укрепление русла у выходного  оголовка монолитным бетоном , толщиной 12см, на слое щебня толщ. 10см
	м2
	15,7

	73
	Устройство монолитного блока упора У-1 на входном и выходном участке трубы (бетон В-20, F-300)
	п.м.
	5,5

	
	
	м3
	1,1

	74
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	155,0

	75
	Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. Камень бутовый
	м3
	3,3

	 
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	76
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 5км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	шт.
	1

	
	
	м3
	4

	77
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками 
	м3
	4

	78
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м.
	шт.
	1

	79
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,037м3.
	м3
	0,04

	
	Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3
	м3
	0,05

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо)
	м3
	0,035

	80
	Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.:
	шт.
	1

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг
	шт.
	1

	
	
	кг
	24,3

	 
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	1

	81
	Информационные знаки:
	 
	 

	
	6.13 (200*300)
	шт.
	1

	 
	Разметка (краска)
	 
	 

	82
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	2225

	
	
	м2
	222,5

	83
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	1112,0

	
	
	м2
	27,8

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	84
	Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг
	шт
	6

	
	
	кг
	5,4

	 
	Временные дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	85
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе:
	шт.
	37

	86
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	4

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	8

	87
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	2

	
	2.7 (В-700)
	шт.
	1

	88
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	8

	
	3.25(D-700)
	 
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	89
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.1 (D-700)
	шт.
	1

	90
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	5

	 
	Тоже стоек, в том числе:
	 
	 

	91
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг
	шт.
	11

	
	
	кг
	262,9

	92
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг
	шт.
	12

	
	
	кг
	318

	 
	Устройство средств технического регулирования:
	п.м.
	500

	93
	- водоналивные блоки (L-2000мм)
	шт.
	250

	94
	- огонь заградительный СКБ-1487
	шт.
	100

	
	Участок км 6+694-км 6+955
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	0,26057

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. 
	км
	0,26057

	 
	Разборка дорожной одежды основной дороги
	 
	 

	3
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	1083,30

	
	
	м3
	108,33

	4
	Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	1741,61

	
	
	м3
	414,15

	Глава 2. Земляное полотно
	
	

	5
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	733

	
	Присыпные обочины
	м³
	529

	
	Разборка существующей насыпи с включением торфа
	м³
	1453

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м³
	3959

	 
	Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов
	 
	 

	6
	Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 6км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3
	м³
	748

	7
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 6км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м³
	748

	
	
	м3
	755

	8
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	748

	9
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	748

	 
	Устройство земляного полотна
	 
	 

	10
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	269

	11
	Доуплотнение  грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см.
	м³
	269

	12
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 6 км. 
	м3
	1453

	13
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  в насыпь на расстояние до 6 км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м3
	733

	
	
	м3
	740

	14
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	529

	
	
	м3
	534

	15
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	733

	16
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	733

	17
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см
	м3
	529

	18
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	4417

	19
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	2825

	
	
	м2
	1206

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	20
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	2825

	21
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	1206

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	22
	Снятие растительного грунта откосов  с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	453

	23
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	453

	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	24
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	4417

	25
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	848,36

	26
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	2325,65

	
	
	м3
	820,95

	27
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	2241,39

	
	
	м3
	365,28

	
	- щебень фр. 31,5-63 мм.; 
	м3
	339,42

	
	- щебень фр. 8-16 мм.; 
	м3
	25,86

	28
	Розлив битума 
	м2
	2085,05

	29
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	2085,05

	30
	Розлив битума 
	м2
	2085,05

	31
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	2085,05

	
	
	м3
	104,25

	
	
	т
	260,63

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	32
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	1042,86

	
	
	м3
	125,32

	 
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	33
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 6км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	шт.
	1

	
	
	м3
	4

	34
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками 
	м3
	4

	35
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м.
	шт.
	1

	36
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,037м3.
	м3
	0,04

	
	Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3
	м3
	0,05

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо)
	м3
	0,035

	37
	Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.:
	шт.
	1

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг
	шт.
	1

	
	
	кг
	24,3

	 
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	1

	38
	Информационные знаки:
	 
	 

	
	6.13 (200*300)
	шт.
	1

	 
	Разметка (краска)
	 
	 

	39
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	521

	
	
	м2
	52,1

	40
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	261,0

	
	
	м2
	6,5

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	41
	Установка пластиковых направляющих столбиков, вес 1 шт-0,9 кг
	шт
	12

	
	
	кг
	10,8

	 
	Временные дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	42
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе:
	шт.
	37

	43
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	4

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	8

	44
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	2

	
	2.7 (В-700)
	шт.
	1

	45
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	8

	
	3.25(D-700)
	 
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	46
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.1 (D-700)
	шт.
	1

	47
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	5

	 
	Тоже стоек, в том числе:
	 
	 

	48
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг
	шт.
	11

	
	
	кг
	262,9

	49
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг
	шт.
	12

	
	
	кг
	318

	 
	Устройство средств технического регулирования:
	п.м.
	261

	50
	- водоналивные блоки (L-2000мм)
	шт.
	131

	51
	- огонь заградительный СКБ-1487
	шт.
	52

	
	Участок км 7+387-км 7+753
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	0,36622

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы III категории дороги на местности I категории сложности. 
	км
	0,36622

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	3
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт/кг
	1/0,89

	4
	Демонтаж существующих металл. стоек с транспортировкой на расстояние до 130 км
	шт/кг
	1/9,6

	 
	Разборка дорожной одежды основной дороги
	 
	 

	5
	Фрезерование сущ. покрытия из асфальтобетона фрезой 1000мм на толщину 0,1 м погрузкой и транспортировкой на 1 км во временный бурты 
	м2
	1312,88

	
	
	м3
	131,29

	6
	Разборка сущ. покрытия из щебня эксковатором емк. ковша 0,65м3 на толщину до 0,3 м погрузкой и транспортировкой до 1 км во временный бурты
	м2
	2507,65

	
	
	м3
	621,01

	Глава 2. Земляное полотно
	
	

	7
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	1303

	
	Присыпные обочины
	м³
	717

	
	Разборка существующей насыпи с включением торфа
	м³
	1761

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м³
	5583

	 
	Замена рабочего слоя в местах пучинистых грунтов
	 
	 

	8
	Разработка грунта сущ.насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 7км в отвал. Плотность грунта- 1,84т/м3
	м³
	1029

	9
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 7км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м³
	1029

	
	
	м3
	1039

	10
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	1029

	11
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	1029

	 
	Устройство земляного полотна
	 
	 

	12
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	484

	13
	Доуплотнение  грунта 2 группы катками на пневмошинах весом 25т за 4 прохода по одному следу, толщиной слоя 30см.
	м³
	484

	14
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 7 км. 
	м3
	1761

	15
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой  в насыпь на расстояние до 7 км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	м3
	1303

	
	
	м3
	1316

	16
	Разработка щебня (разборка сущ.ДО)  с погрузкой и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км с разравнивание  до 100м
	м3
	717

	
	
	м3
	724

	17
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 20см
	м3
	1303

	18
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 25см.
	м3
	1303

	19
	Уплотнение грунта присыпных обочин  при толщине слоя 25см
	м3
	717

	20
	Планировка верха земляного полотна в грунте 2 группы
	м2
	6376

	21
	Планировка откосов и полок в грунте 2 группы
	м2
	4373

	
	
	м2
	987

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	22
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав . 
	м2
	4373

	23
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	987

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	24
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов  с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	567

	25
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	567

	 
	Рекультивация временно занимаемых земель
	 
	

	 
	Технический этап 
	 
	 

	26
	Планировка площадей механизированным способом в грунтах 2 группы
	м2
	1600

	27
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта  с перемещением на расстояние 10м
	м³
	320

	 
	Биологический этап
	 
	 

	28
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних
	га
	0,16

	29
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	0,16

	30
	Посев семян многолетних трав из расчета 8кг на 1га
	га
	0,16

	 
	Рекультивация сосредоточ. резерва
	 
	 

	 
	Технический этап
	 
	 

	31
	Уполаживание откосов резервов  с перемещением на 30м, грунт 2 группы
	м3
	625

	32
	Планировка дна и откосов сосредоточенных резервов механизированным способом в грунте 2 группы
	м2
	3391

	
	
	м2
	5852

	33
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта  с перемещением на расстояние 40м
	м3
	2000

	 
	Биологический этап
	 
	 

	34
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних
	га
	1,0

	35
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	1,0

	36
	Посев семян многолетних трав из расчета 8 кг на 1га
	га
	1,0

	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	37
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	6376

	38
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	1385,49

	39
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	3269,10

	
	
	м3
	1154,46

	40
	Устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки толщиной 0,16м  
	м2
	3149,52

	
	
	м3
	513,40

	
	- щебень фр. 31,5-63 мм.; 
	м3
	477,06

	
	- щебень фр. 8-16 мм.; 
	м3
	36,34

	41
	Розлив битума 
	м2
	2929,82

	42
	Устройство нижнего слоя покрытия из  асфальтобетона,  толщиной 0,05м 
	м2
	2929,82

	43
	Розлив битума 
	м2
	2929,82

	44
	Устройство верхнего слоя покрытия из  асфальтобетона ,  толщиной 0,05м 
	м2
	2929,82

	
	
	м3
	146,49

	
	
	т
	366,23

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	45
	Устройство укрепленной части обочины из ЩПС  толщиной 0,12 м
	м2
	1465,78

	
	
	м3
	176,02

	 
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	46
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы  с погрузкой и транспортировкой на бермы на расстояние до 7км. Плотность грунта- 1,75т/м3
	шт.
	1

	
	
	м3
	4

	47
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками 
	м3
	4

	48
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением пневмотрамбовками слоями по 0,1м.
	шт.
	1

	49
	Расход на 1 яму:
	 
	 

	
	Грунт – 0,037м3.
	м3
	0,04

	
	Каменные материалы (щебень фр.16,0-31,5мм М800) – 0,046м3
	м3
	0,05

	
	Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м3 на 1 гнездо)
	м3
	0,035

	50
	Установка металлических оцинкованных стоек, в т.ч.:
	шт.
	1

	
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, m=24,3 кг
	шт.
	1

	
	
	кг
	24,3

	 
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	1

	51
	Информационные знаки:
	 
	 

	
	6.13 (200*300)
	шт.
	1

	 
	Разметка (краска)
	 
	 

	52
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	732

	
	
	м2
	73,2

	53
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	366,0

	
	
	м2
	9,2

	 
	Временные дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	54
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем, (база ДРСУ на расстоянии 45 км) в том числе:
	шт.
	37

	55
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	4

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	8

	56
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	2

	
	2.7 (В-700)
	шт.
	1

	57
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	8

	
	3.25(D-700)
	 
	2

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	58
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.1 (D-700)
	шт.
	1

	59
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	5

	60
	Тоже стоек, в том числе:
	 
	 

	61
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=4,5 м, 23,9 кг
	шт.
	11

	
	
	кг
	262,9

	62
	труба металлическая оцинкованная D=76 мм, S=3 мм, L=5,0 м, 26,5 кг
	шт.
	12

	
	
	кг
	318

	 
	Устройство средств технического регулирования:
	п.м.
	366

	63
	- водоналивные блоки (L-2000мм)
	шт.
	183

	64
	- огонь заградительный СКБ-1487
	шт.
	73



Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Битумы нефтяные дорожные
	Марка: БНД 100/130
	ГОСТ 33133 - 2014

	2
	Бетон
	Класс прочности на сжатие: В15; В20; В25;
Марка по морозостойкости F2 300
(требуются все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2015

	3
	Щебеночно-песчаная смесь
	Номер смеси по зерновому составу: С1; 
(требуются все указанные смеси)
	ГОСТ 25607-2009

	4
	Щебень
	Фракция: 
- от 4 до 8 мм;
- от 8 до 16 мм;
- от 16 до 31,5 мм,  
Марка по дробимости: не ниже М800 (требуются все указанные фракции)
	ГОСТ 32703-2014

	5
	Асфальтобетонная смесь
	В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая; 
- плотная горячая мелкозернистая , ;
- пористая горячая мелкозернистая, 
 (требуются все указанные виды в зависимости от величины остаточной пористости)
	ГОСТ 9128-2013

	6
	Железобетонные трубы
	Материал: железобетонн;
диаметр трубы: 500 мм;
длина трубы: 3000мм
толщина элемента: 100 мм
	ГОСТ 32871 – 2014


	7
	Бортовой камень
	Марка: БР 100.30.18; БР 100.20.8 (требуются все указанные марки)
	ГОСТ 6665-91

	8
	Дорожные знаки
	Типоразмер знака: 2;
По способу передачи информации знаки: со световозвращающим изображением лицевой поверхности;
Класс световозвращающих материалов: I б; III (ф)
(требуются все указанные классы световозвращающих материалов)
	ГОСТ 32945-2014

	9
	Термопластик
	цвет белый: Класс материала для дорожной разметки не ниже В6;
цвет желтый: Класс материала для дорожной разметки не ниже В3
(требуются все указанные цвета)
	ГОСТ 32830-2014

	10
	Микростеклошарики (МСШ) 
	Диаметр МСШ: не более 1000 мкм;
Максимально допустимое содержание дефектных МСШ: 20 %
	ГОСТ Р 53172-2008

	11
	Светильник наружного освещения
	способов установки:
на кронштейн мачты
	ГОСТ IEC 60598-2-3-2012

	12
	Опора наружного освещения
	В зависимости от назначения тип: силовые;
По способу установки: фланцевые;
По форме поперечного сечения ствола металлические опоры: многогранные;
По продольной форме ствола металлические опоры: конические;
Высота: 9,0 м
	ГОСТ 32947-2014

	13
	Самонесущий изолированный провод
	Марка провода: СИП-4;
По конструктивному исполнению: 4 (без нулевой несущей жилы);
- число жил: 4
- номинальное сечение: 35 мм2
	ГОСТ 31946-2012

	14
	Лампа
	Натриевые высокого давления, Номинальная мощность : не менее 150 Вт; тип цоколя Е40
	ГОСТ Р 53073-2008

	15
	Геосинтетический материал 
	Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлении: не менее 30 кН/м;
Относительное удлинение при максимальной нагрузке в продольном и поперечном направлении не более: 20%;
Устойчивость к ультрофиолетовому излучению: не менее 90%.
	ГОСТ Р 56338-2015
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NMPUJTOXEHHUE Nel
k O60CHOBaHHIO HauabHOI (MakCHMaNbHOIA)
LIeHb! KOHTpaKTa

PACUYET HAYAJIbBHON (MAKCUMAJIbHOM) LLEHBI KOHTPAKTA

HaumeHoBaHue Beinonnenue pabot no xanurtanbHomy peMoHTy a/n "60 kM a/n "K-09" - JosonbHoe" B KapraTtckom
3aKynKH: paitone HoBocibupckoii obnactu
3aKa3uMK: TocynapcteeHHOe KazeHHOe yupexaeHue HoBocubupckoii obnactu « TepputopuaibHoe ynpaBiieHue

aBToMoOMIBHBIX Aopor HoBocubupckoii obnactuy, F’KY HCO TYA]]

]
NpOTAXEHHOCTD - 5,035 (kM 0,0 - kM 1,968; kM 2,381 - kM 3,421; kM 4,401 - kM - 3 ‘ I
4,689; km 4,853 - kM 5,965; kM 6,694 - kM 6,955; km 7,387 - 7,753 cocTaBJieH B LieHax ¢ 15.12.2018 r.

HaumenoBaHue rmas,pa6ot CMETHas
CMET WIH U 3aTpar MOHTAXH. NMpOYMX  |CTOMMOCTD
DACYETOB paboT paboT npo3s.1H|paboT 6
+t{ 2 1 03 1 4 1 5 | 6 | 7 | 8 |

I'nasa 1. [loaroToBka TeppuUTOPHH CTPOHTENLCTBA :

] Pacuyer Nel  |BblHOC B HaTypy rpaHHLl BpeMEHHOro OTBOAA 4 18,92 18,92
BoccraHosnenue u 3akpennenue tpacchl (1
2 Pacuer Ne2.1 |yuacTok) 16,63 16,63
BoccraHopiieHre u 3aKpenjieHHe Tpaccs! (2
3 Pacuetr Ne2.2 |yuacTok) 8,79 8,79
BoccraHoBnenue 1 3akpenneHue Tpaces! (3 .
4 | Pacuer Ne2.3 |yuacTtok) 2,44 2,44
: BoccraHoBnenue u 3akperneHue tpacchl (4
5 | Pacuer Ne2.4 |yuacTok) 9,40 9,40
BoccTaHoBNeHHE U 3aKpervieHne Tpacchl (5
6 | Pacuer Ne2.5 |yuacTok) 2,20 2,20
BoccTaHoBneHHe U 3aKkpemexue Tpaccsl (6
7 PacueT Ne2.6 |yuacTok) 3,09 3,09
8 01-01-001 Cpe3ka KycTapHHKa, Bajka Jieca (1 y4acTok) 9,26 9,26
9 01-01-001 Cpe3ska KycTapHHKa, Bajka jieca (2 y4acToK) 1,47 1,47
10 01-01-001 Cpe3ka KycTapHuUKa, Bajika jeca (4 yuacTok) 443 443
11 01-01-002 | HemoHTaxcHble paboThl (1 yyacTok) 81,13 81,13
12 01-01-002  |JdemoHTaxxHbIe paboThl (2 y4HacTok) 1,82 1,82
13 01-01-002  |JemMoHTax<HbIE paboThbl (4 y4acToK) 73,66 73,66

OueHka BO3AEHCTBUA Ha OKPYKaIOLLYIO
14| ToMm 5, Taba. 9.1 |cpeny (1 yuacTok) 1,83 1,83

OueHKa BO3AeHiCTBUA Ha OKPYXalOLIYIO
15| Tom S, Taba. 9.1 [cpeny (2 yuacTok) 0,16 0,16

OueHka Bo3iefiCTBHA Ha OKPYXKAIOLLYIO
16 | Tom 5, Tabn. 9.1 |cpeny (3 yuacTok) 0,10 0,10

OueHka Bo3AeHCTBHA Ha OKpYKalOLLyIO
17| Tom S, Tabn. 9.1 |cpeny (4 yuacTok) 9,28 9,28
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18| Tom 5, Tabn. 9.1

19| Tom 5, Taba. 9.1
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OueHka Bo3aeHCTBHA Ha OKPYXKaIOLLYIO
cpeny (5 y4acTok)

OueHka Bo3aefiCTBHA Ha OKPYKAIOLLYIO
cpeny (6 y4acTok)

OxpaHa okpyxatolueii cpeasl (1 y4acTok) 86,83
Oxpana okpyxatolleii cpeabl (2 y4acTok) 24,29
OxpaHa oxpyxatouieit cpeapl (3 yuacTok) 4,69
OxpaHa okpyxatouieii cpeapt (4 yuacTok) 19,59
OxpaHa okpyxatoleii cpenst (5 yuacTok) 5,04
OxpaHna okpyxatoieii cpeabt (6 yuacTok) 6,31
PexynbTHBaUus 3emenb (4 yyacTok) 78,54
MepeycTpoiicTBO NHMHUHU cBA3H (1 yyacToK) 451,52
Opranusauus 6e3onacHocTH aABWkeHUs (1

y4acToK) 653,25
Opranu3auus 6e30nacHOCTH ABMXKeHNs (2

y4acToK) 438,65
Opranuzauus 6e3onacHocT ABMWxkeHud (3

Y4aCTOK) 235,04
Opranuzauus 6e3onacHOCTH ABWxeHHA (4

yuacToK) 438,65
Opranuzauus 6e3onacHOCTH ABKXKeHH (5

y4acTok) 223,08
Opranusauus 6e3onacHocTH ABKWkEHHA (6

Y4acToK) 270,45
HTroro no raase 1 3107,70
C'nasa 2. OcHoBHble 06bEKTbI CTPOHTEILCTBA
3emnaHoe nNojoTHO (1 yyacTok) 2 796,20
3eMsHOE NMOJIOTHO (2 y4acToK) 1615,34
3eMnAHOE MONOTHO (3 y4acTok) 496,27
3eMisHOE MOSOTHO (4 y4acTok) 2 145,57
3eMnAHoOe NOJIOTHO (5 y4acTok) 1 066,70
3emasaHoe nonoTHO (6 y4acTok) 1 639,20
HopoxHas oaexpa (1 yuacTok) 71 185,79
HopoxHas oaexaa (2 y4acTok) 38 294,09
JlopoxxHas oaexcaa (3 y4acTok) 10 648,12
HopoxHas oaexaa (4 yyacTok) 42 139,67
JopoxHas oaexaa (5 y4acTok) 9 349,47
HopoxHas onexaa (6 yuactok) 13 709,57
[Mepeceuenuns u npuMbikaHus (1 yuyacTok) 5 570,50
[MepeceueHus 1 NpUMbIKaHKs (3 Y4acToK) 1021,74
HckyccTBeHHble coopyxenus (1 yuacTok) 1310,99
HckyccTBeHHbIE cOOpYyxeHHUs (4 yuacToK) 973,19
OGycTpoticTBo (1 yuacTok) 461,92
OGycTpoticTBo (2 yuacTok) 50,33
O6ycTpoticTBo (3 yuacTok) 30,60
O6ycTpoiicTBo (4 y4acTok) 45,55
OGycTpoiicTBo (5 yyacTok) 19,07
O6ycTpoiicTBo (6 yuacTok) 18,25
HUToro no rnase 2 204 588,13
HToro no rnase 1-2 207 695,83

I'nasa 8. BpemeHnnble 30aHHA H

COOpYKEeHHSI
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