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Государственный контракт 

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства
«Строительство детского сада в р.п. Маслянино Маслянинского района»
г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  201_ г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству (далее – Работы) объекта капитального строительства «Строительство детского сада в р.п. Маслянино Маслянинского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства работ (приложение № 2 к Контракту). 

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:

на 2015, 2016 годы – 117 197 650 тыс. руб.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  методом определения видов строительства (сборники ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по видам строительства в соответствии с протоколом № 3 от 27 ноября 2014 г. заседания министерства строительства НСО). При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом

2.5. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

2.6. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.7. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений по вводу объекта в эксплуатацию, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 

2.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. 

2.11. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.12. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: НСО, р.п Маслянино, ул. Коммунистическая, 1.
3.3. Начало выполнения Работ по Контракту с момента подписания контракта
3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 30. 12. 2015 г.
Сроки выполнения объемов Работ определяются Графиком производства и оплаты работ.  
3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 
Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).

4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.

4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:

4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). 

4.9.2. Подрядчик в срок 10 (десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. До момента сдачи Заказчику результатов выполненных работ, Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику заключение инспекции государственного строительного надзора по объекту.
4.9.5. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленным на основании документов, в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).

В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.9.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.9.7. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 

4.9.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:

5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. После чего в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить заказчику для утверждения Проект на производство работ по объекту (ППР) и оформить надлежащим образом все необходимые журналы для проведения строительно-монтажных работ.
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а, также материалов оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта и находящихся на строительной площадке (в том числе оборудования, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию), с момента начала выполнения Работ по Контракту и до истечения 60 дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  
5.4.12. Организовать и содержать за свой счет на строительной площадке видеонаблюдение за ходом строительства объекта в режиме реального времени.

5.4.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;

2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

5.4.14. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 

5.4.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.16. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.17. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Штрафы в размере 0,5% от цены контракта , что составляет ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы в размере 0,5% от цены контракта, что составляет _______ (_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 % (двадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 23 439 530 (двадцать три миллиона четыреста тридцать девять тысяч пятьсот тридцать) рублей.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 30.06.2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ, предусмотренных графиком производства работ более чем на 10(десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

 9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «График производства работ»;

приложение № 3 «Протокол согласования цены».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	       Подрядчик 

	Директор ГКУ НСО «УКС»
	

	
	

	
	


_______________/ Е.П. Прудников/                         _______________/ ______________

«___» _______________ 20__ г.                  
 «___» _______________ 20__ г.

МП                                                             
              МП
Приложение № 1 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство детского сада в р. п. Маслянино Маслянинского района»
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная (в том числе рабочая) документация на объект «Строительство детского сада в р.п Маслянино» в составе Описание объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.
Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ 
 – 30. 12. 2015г.
Место выполнения Работ: НСО, Маслянинский район, р. п Маслянино, ул. Коммунистическая, 1.
Технико-экономические показатели  объекта

1. Площадь застройки: 1437,80 м²                                                      

2. Площадь участка, в границах благоустройства: 10325 м²      

3. Этажность здания: двухэтажное здание сложной формы с техническим подвалом и чердачной кровлей.                                                         

4. Общая площадь здания: 3426,40 м²                                            

5. Строительный объем здания: 11849 м³                                        

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	4. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	5. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	6. 
	Постановление Правительства

Российской Федерации

от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	7. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений


Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Общестроительные работы

	Земляные работы

	1
	Планировка площадей 
	1000 м2 спланированной площади
	2,22042

	2
	Разработка грунта в котлованах 
	1000 м3 грунта
	3,406

	3
	Разработка грунта  
	1000 м3 грунта
	0,192

	4
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,64

	5
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,256

	6
	Разработка грунта в траншеях 
	1000 м3 грунта
	0,454

	7
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,13

	8
	Разработка грунта с погрузкой
	1000 м3 грунта
	0,013

	9
	Перевозка грузов на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	7225,75

	10
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	4,129

	11
	Разработка грунта с погрузкой
	1000 м3 грунта
	2,48

	12
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км
	1 т груза
	4340

	13
	Засыпка траншей и котлованов 
	1000 м3 грунта
	1,736

	14
	Уплотнение грунта 
	100 м3 уплотненного грунта
	17,36

	15
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	7,44

	Фундаменты и стены ниже отм. 0.000.

	Ростверк монолитный Рм1

	16
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,59

	17
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	3,18

	Сборочные единицы

	18
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,88

	19
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,97

	20
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,92

	21
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,99

	22
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,97092

	23
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,027

	24
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,03

	25
	Установка арматурных стыковых накладок (поз. 1)
	1 т стальных элементов
	0,0021

	26
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	1,5

	Стены

	27
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (несущая часть наружной стены толщиной 380 мм)
	1 м3 кладки
	83,64

	28
	Установка плит теплоизоляционного слоя толщиной 200 мм с креплением на клее: наружных стен
	100 м2 поверхности
	0,6206

	29
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,6206

	30
	Облицовка лицевым кирпичом стен в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (наружная верста)
	100 м2 облицовки
	0,64

	31
	Укладка хризотилцементных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,01162

	32
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с добавлением герметика 
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,2

	33
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,847

	Пояс цокольный монолитный Пцм1

	34
	Устройство поясов в опалубке ПЦм1
	100 м3 железобетона в деле
	0,544

	Заделка монолитная Зм1

	35
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (заделки монолитные Зм1)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0033

	Заделка монолитная Зм2

	36
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (заделки монолитные Зм2)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0024

	Перегородки, разные работы на отм. -2.700.

	Черт. 005-П/13.АР л.2, 5, 37:

	Узел 1:

	37
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,35

	38
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,08964

	39
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с добавлением герметика 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0549

	40
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,5178

	41
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (анкера для крепления перегородок)
	1 т стальных элементов
	0,014

	42
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,11

	43
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (сеч. А-А)
	1 м3 кладки
	3,45

	44
	Засыпка между кирпичными стенками песком
	100 м3 загрузки
	0,0051

	45
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо
	100 м шва
	0,0404

	46
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	0,0404

	47
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (сеч. В-В, площадки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0244

	48
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	16,059

	49
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	1 м2 проема
	2,16

	50
	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции
	1 т
	0,0036

	51
	Установка закладных деталей весом до 20 кг 
	1 т
	0,03328

	52
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014344

	Венткамера (узел 2):

	53
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1506

	54
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,1506

	55
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,05

	56
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций  любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,0482

	57
	Установка плит теплоизоляционного слоя
	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)
	1,506

	58
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1506

	59
	Обрамление проемов угловой сталью 
	1 т
	0,0497


	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0249

	Приямок ПМ-1 (2 шт.):

	61
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0028

	62
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0082

	63
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,0612

	64
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0836

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	66
	Заливка шва битумом
	100 м шва
	0,02

	67
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,052

	Приямок ПК-1 (4 шт.):

	68
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0104

	69
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0088

	70
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	9,2

	71
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	2

	72
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,048

	73
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,048

	74
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1568

	75
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1568

	76
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,2448

	77
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2009

	78
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	0,1085

	79
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,3196

	80
	Обработка стыков, сопряжений примыкания приямков
	100 м шва
	0,376

	81
	Устройство заливки шва битумом
	100 м шва
	0,256

	82
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4136

	83
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,032

	84
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,0432

	Спуск в техническое подполье (2 шт.):

	85
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	2,4

	86
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (лестница)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04

	87
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	7,24

	88
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0122

	89
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,2148

	90
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1135

	91
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,194

	92
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0646

	93
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	4,242

	94
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (крыльцо)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0046

	95
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2112

	96
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,158

	97
	Устройство герметизации герметиком силиконовым
	100 м шва
	0,1

	98
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	Стены и перегородки выше отм. 0.000.

	Черт. 005-П/13.-КЖ л.12

	99
	Устройство поясов в опалубке (Пм1)
	100 м3 железобетона в деле
	0,365

	100
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (несущая часть наружной стены толщиной 380 мм)
	1 м3 кладки
	288,66

	101
	Установка плит теплоизоляционного слоя толщиной 200 мм с креплением на клее: наружных стен
	100 м2 поверхности
	11,2256

	102
	Облицовка лицевым кирпичом стен в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (наружная верста)
	100 м2 облицовки
	11,5393

	103
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (засыпка рихтовочного зазора)
	1 м3 изоляции
	6,1

	104
	Установка доски по узлам 4, 8
	1 м3 древесины в конструкции
	3,44

	105
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	350,68

	106
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	1,5614

	107
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2,731

	108
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	4,543

	109
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	6,764

	110
	Установка элементов каркаса из брусьев для усиления дверного проема и крепления умывальника
	1 м3 древесины в конструкции
	1,38

	111
	Обивка низа перегородок стальным листом толщ. 0,6 мм по звукоизоляционному материалу
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,2136

	112
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,2

	113
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	2,54

	114
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,14

	115
	Монтаж м/к-ций перемычек
	1 т конструкций
	4,86096

	116
	Установка перемычек из досок
	1 м3 древесины в конструкции
	1,48

	117
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,573

	118
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,626

	119
	Установка съемных деревянных решеток на радиаторы
	100 шт. изделий
	0,74

	120
	Монтаж металлокаркаса решеток
	1 т конструкций
	1,24468

	Входные тамбуры:

	121
	Монтаж стен тепловых тамбуров из светопрозрачных алюминиевых конструкций
	100 м2
	0,491

	122
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,625

	123
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,625

	124
	Установка плит теплоизоляционного слоя
	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)
	6,25

	125
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,625

	126
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,165

	127
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	0,825

	128
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,165

	Воздухозаборная шахта:

	129
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0015

	130
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0012

	131
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,86

	132
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,002131

	133
	Установка арматурных стыковых накладок (анкерные штыри)
	1 т стальных элементов
	0,0049

	134
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	135
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	136
	Монтаж м/к рамки Рм4
	1 т конструкций
	0,01384

	137
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0069

	138
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,009

	139
	Устройство выравнивающих стяжек (по уклону от 20 до 60 мм)
	100 м2 стяжки
	0,009

	Короба для зашивки труб:

	140
	Зашивка коммуникаций гипсокартоновым листом в два слоя по металлическому каркасу
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,39

	Раздел 5. Перекрытие и покрытие.

	Черт. 005-П/13.-КЖ л.14-25:

	141
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	142
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	3,63

	143
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (дополнительно)
	1 т стальных элементов
	0,117599

	144
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	7,944

	Участок монолитный №2

	145
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0292

	146
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	2,54

	Участок монолитный №3

	147
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,005

	148
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,6

	Участок монолитный №4

	149
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,005

	150
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,6

	Участок монолитный №5

	151
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0053

	152
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,64

	Участок монолитный №6

	153
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,014

	154
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	1,1

	Участок монолитный №7

	155
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0085

	156
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,77

	Участок монолитный №10

	157
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,006

	158
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,7

	Участок монолитный №11

	159
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0135

	160
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	1,2

	Участок монолитный №12

	161
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0025

	162
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,3

	Участок монолитный №12

	163
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0025

	164
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,3

	Участок монолитный №13

	165
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,007

	166
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,86

	Участок монолитный №10

	167
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,006

	168
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,7

	Участок монолитный №15

	169
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,024

	Участок монолитный №16

	170
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0129

	171
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	1,68

	172
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8,1

	Кровля

	173
	Устройство пароизоляции из изоспана А в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	12,542

	174
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	100 м2 утепляемого покрытия
	12,542

	175
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	64,7678

	176
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,704

	177
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	15,02

	178
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	7

	179
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	15,02

	180
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	30,017

	181
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,66

	182
	Монтаж защитных ограждений (дополнительный объем)
	1 т конструкций
	1,818

	183
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	1,76

	184
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1267

	185
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1267

	186
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0634

	187
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1 м3
	1,47

	188
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,1

	189
	Монтаж. Снегозадерживающее устройство
	100 м ограждения
	1,57

	Вентшахты 

	190
	Монтаж каркаса вентканалов
	1 т конструкций
	0,98551

	191
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,471883

	192
	Устройство стен вентканалов из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	2,2935

	193
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее: наружных стен
	100 м2 поверхности
	0,744

	194
	Устройство колпаков над шахтами
	1 колпак
	11

	Венканалы

	195
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,95

	196
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,22

	197
	Монтаж каркаса вентканалов
	1 т конструкций
	0,622

	198
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,311

	199
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,5

	200
	Установка плит теплоизоляционного слоя
	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)
	5,6

	Проемы.

	Окна

	201
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,121776

	202
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,061596

	203
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,642864

	204
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	1,566096

	205
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	1,373

	206
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,388409

	207
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3274

	208
	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,3884

	209
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	1,5936

	210
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	3,984

	Двери

	211
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	14,847

	212
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	1 м2 проема
	44,712

	213
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,610942

	214
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,6109

	215
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,7623

	216
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,144

	217
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,9828

	218
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,12104

	Полы

	219
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1483

	220
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1483

	221
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,1483

	222
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1483

	223
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки на 54мм
	100 м2 стяжки
	0,1483

	224
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,029957

	225
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0,1483

	226
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,4665

	227
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,4665

	228
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	1,4665

	229
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,4665

	230
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм
	100 м2 стяжки
	1,4665

	231
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	1,4665

	232
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,7247

	233
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,7247

	234
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	2,7247

	235
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,7247

	236
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53мм
	100 м2 стяжки
	2,7247

	237
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,550389

	238
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	2,7247

	239
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,1506

	240
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,1506

	241
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	2,1506

	242
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,1506

	243
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 55мм
	100 м2 стяжки
	2,1506

	244
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,434421

	245
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	2,1506

	246
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,3275

	247
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,3275

	248
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,3275

	249
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40мм
	100 м2 стяжки
	1,3275

	250
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,268155

	251
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,3275

	252
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,3275

	253
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,3275

	254
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	1,3275

	255
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9951

	256
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,9961

	257
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9951

	258
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40мм
	100 м2 стяжки
	0,9951

	259
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,20101

	260
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,9951

	261
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,9951

	262
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9951

	263
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 38,5мм
	100 м2 стяжки
	0,9951

	264
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,9951

	265
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,8798

	266
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,8798

	267
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,8798

	268
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,8798

	269
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 44мм
	100 м2 стяжки
	0,8798

	270
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,17772

	271
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,8798

	272
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,427

	273
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,427

	274
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,427

	275
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,427

	276
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 54мм
	100 м2 стяжки
	0,427

	277
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,086254

	278
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	0,427

	279
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,0446

	280
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 55мм
	100 м2 стяжки
	1,0446

	281
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	1,0446

	282
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,391

	283
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 74мм
	100 м2 стяжки
	2,391

	284
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	2,391

	285
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9788

	286
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм
	100 м2 стяжки
	0,9788

	287
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,9788

	288
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,9788

	289
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,9788

	290
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0651

	291
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки по уклону 20-40мм
	100 м2 стяжки
	0,0651

	292
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0651

	293
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0651

	294
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,0651

	295
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1681

	296
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 55мм
	100 м2 стяжки
	0,1681

	297
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,1681

	298
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,5826

	299
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 75мм
	100 м2 стяжки
	0,5826

	300
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	0,5826

	Входные тамбуры по осям А, Б, Д

	301
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,27

	Лестничная клетка на 1 этаже, техподполье

	302
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	10,4043

	303
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1,04043

	304
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	10,4043

	305
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	10,4043

	306
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	10,4043

	307
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 80мм
	100 м2 стяжки
	10,4043

	308
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	2,101669

	309
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	10,4043

	310
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	10,4043

	311
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,1461

	312
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,03342

	313
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3342

	314
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3342

	315
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3342

	316
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 80мм
	100 м2 стяжки
	0,3342

	317
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,067508

	318
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3342

	319
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,3342

	320
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3342

	321
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40мм
	100 м2 стяжки
	0,3342

	322
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,067508

	323
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,3342

	324
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,1786

	325
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	4,1786

	326
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм
	100 м2 стяжки
	4,1786

	327
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,844077

	328
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	4,1786

	329
	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит
	100 м2 пола
	1,8395

	330
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	1,8395

	331
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	1,8395

	332
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2 покрытия
	1,8395

	333
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза
	100 м2 отделываемой поверхности
	1,8395

	Лестницы

	334
	Установка маршей без сварки массой более 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	335
	Установка площадок массой более 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	336
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,46

	337
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	338
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,172

	339
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,116

	340
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0548

	341
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0159

	342
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	343
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0072

	Лестницы 

	344
	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м
	1 т конструкций
	4,0976

	345
	Электродуговая сварка при монтаже зданий каркасов в целом
	10 т конструкций
	0,40976

	346
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	1,768

	347
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,2272

	348
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,197

	349
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,387

	350
	Обетонирование колонн
	1 м3
	0,4

	Внутренняя отделка.

	Потолок

	351
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	28,6639

	352
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,052

	353
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1709

	354
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,0495

	355
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8,2958

	356
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	18,5415

	356
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,0276

	Стены и перегородки кирпичные

	357
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,3687

	358
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,0808

	359
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,8146

	360
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	6,305

	361
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,305

	362
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	20,5294

	363
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,493

	364
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	38,8108

	365
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	17,3421

	366
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	11,6497

	Перегородки гипсокартонные

	367
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	100 м2
	0,09

	368
	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)
	м2
	9

	Металлоконструкции

	369
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,2

	Наружная отделка.

	Цоколь

	370
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,71

	371
	Облицовка стен цоколя керамогранитом на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,71

	372
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	14,28

	Приямки

	373
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1

	374
	Облицовка стен цоколя керамогранитом на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1

	Разные работы.

	Крыльца Кц1, Кц4

	375
	Устройство основания под фундаменты
	1 м3 основания
	79,1

	376
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0906

	377
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0431

	378
	Устройство засыпки песчаной
	1 м3 основания
	8,85

	379
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,172

	380
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1

	381
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0349

	382
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,7146

	383
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,7124

	384
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4995

	385
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,26

	Крыльца Кц2, Кц3

	386
	Устройство основания под фундаменты 
	1 м3 основания
	98,9

	387
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,1991

	388
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0786

	389
	Устройство засыпки песчаной
	1 м3 основания
	24,8

	390
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	4,68

	391
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1792

	392
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,2407

	393
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,084

	394
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,8254

	395
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,7974

	396
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,916

	397
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,534

	Крыльцо Кц5

	398
	Устройство основания под фундаменты
	1 м3 основания
	29,4

	399
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0486

	400
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0155

	401
	Устройство засыпки песчаной
	1 м3 основания
	1,58

	402
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	1,05

	403
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0097

	404
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,017

	405
	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции
	1 т
	0,0248

	406
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0864

	Крыльца Кц6, Кц7

	407
	Устройство основания под фундаменты 
	1 м3 основания
	87,7

	408
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0888

	409
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (крыльца)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0414

	410
	Устройство засыпки песчаной
	1 м3 основания
	5,66

	411
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	2,85

	412
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,166

	413
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,3984

	414
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,6816

	415
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,378

	416
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,099

	417
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,324

	418
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,2022

	Крыльцо КЦ8

	419
	Устройство основания под фундаменты
	1 м3 основания
	31

	420
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0691

	421
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (крыльца)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0254

	422
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0097

	423
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,017

	424
	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции
	1 т
	0,0248

	425
	Монтаж ограждения
	1 т конструкций
	0,1197

	426
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,378

	427
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0864

	Отмостка

	428
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,574

	429
	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок
	1 м3 подстилающего слоя
	15,74

	430
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	1,574

	431
	На каждый 1 см изменения толщины оснований 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-1,574

	432
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,574

	433
	Устройство деформационного осадочного шва с заполнением битумом
	100 м шва
	1,05

	Водопровод и канализация

	В1 (хозяйственно-противопожарный водопровод).

	Водомерный узел В1:

	434
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	435
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	10 фильтров
	0,1

	436
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	3

	437
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	438
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм
	шт.
	1

	439
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	2

	440
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,36

	441
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,42

	442
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм
	1 кран
	4

	443
	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм
	1 кран
	13

	444
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм
	шт.
	13

	445
	Монтаж Клапаны обратные, диаметром 50 мм
	шт.
	13

	446
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	7

	447
	Установка пожарных шкафов
	100 шт. изделий
	0,01

	448
	Монтаж Огнетушитель воздушно-пенный 
	шт.
	2

	449
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 компл.
	2,5

	450
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	25

	451
	Монтаж Клапаны обратные, диаметром 15 мм
	шт.
	25

	452
	Монтаж Кран шаровой латунный, диаметром 15 мм
	шт.
	88

	453
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм
	шт.
	20

	454
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 20 мм
	шт.
	14

	455
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм
	шт.
	8

	456
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 50 мм
	шт.
	10

	457
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	1

	458
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	2,1

	459
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,78

	460
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,57

	461
	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, L=300 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	462
	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 73 мм, L=300 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	463
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,87

	464
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,36

	465
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
	10 м трубопровода
	7,8

	466
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17

	467
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34

	Горячее водоснабжение

	468
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	2,23

	469
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм
	шт.
	13

	470
	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм
	1 кран
	13

	471
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,23

	472
	Установка смесителей
	10 шт.
	2,2

	473
	Монтаж Электрический полотенцесушитель 
	шт
	8

	Бытовая канализация

	474
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	475
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	2,09

	476
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,88

	477
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (техническя)
	100 м трубопровода
	0,62

	478
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	16,014

	479
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	4

	480
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	1

	481
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	5,6

	482
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	3,9

	483
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	1,1

	484
	Установка кабин душевых со стальными поддонами
	10 компл.
	0,2

	485
	Установка ванн купальных прямых акриловых
	10 компл.
	0,2

	486
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,5

	487
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	488
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	1

	489
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 50 мм
	шт.
	2

	490
	Монтаж клапаны обратные, диаметром 50 мм
	шт.
	3

	К3 (Канализация производственная).

	491
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0,1

	492
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,8

	493
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	1,15

	494
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,35

	495
	Установка лючка в полу для прочистки канализации. 200х100
	10 компл.
	0,1

	496
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,9

	Отопление и вентиляция

	ИТП (Узел управления)

	497
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм (65 мм)
	1 шт.
	2

	498
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	499
	Монтаж Краны шаровые под приварку диаметром 65 мм
	шт.
	2

	500
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	4

	501
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 50 мм
	шт.
	2

	502
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	503
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм
	шт.
	2

	504
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 20 мм
	шт.
	10

	505
	Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм
	шт.
	2

	506
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	6

	507
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	6

	508
	Установка трехходовых кранов, диаметром 15 мм (по проекту)
	1 кран
	15

	509
	Монтаж Краны трехходовые сальниковые фланцевые  для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм
	шт.
	1

	510
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	2

	511
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	10 фильтров
	0,2

	512
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1

	513
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	514
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	515
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	516
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	517
	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми
	1 м3 изоляции
	0,22

	518
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,069

	519
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034

	520
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034

	Теплоснабжение калориферов П1, П2.

	521
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	522
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	523
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	524
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,71

	525
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	4

	Узел обвязки системы П1

	526
	Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 25 мм
	шт.
	2

	527
	Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	528
	Монтаж Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	529
	Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм
	шт.
	1

	530
	Монтаж Двухходовой клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный),  диаметром 15 мм
	шт.
	1

	531
	Монтаж Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм
	шт.
	1

	532
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	2

	533
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	534
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	535
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	Узел обвязки системы П2

	536
	Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 50 мм
	шт.
	2

	537
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,1

	538
	Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	539
	Монтаж Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	540
	Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм
	шт.
	1

	541
	Монтаж Двухходовой клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный),  диаметром 15 мм
	шт.
	1

	542
	Монтаж Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм
	шт.
	2

	543
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	2

	544
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	545
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	546
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11

	547
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (Гильзы, диаметром 89 мм, L=380 мм)
	100 м трубопровода
	0,0152

	548
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,49

	549
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,179

	550
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,106

	551
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,106

	Система отопления №1.

	552
	Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм
	шт.
	16

	553
	Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм
	шт.
	16

	554
	Монтаж Клапан угловой
	шт.
	110

	555
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	27

	556
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	6

	557
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	1,0038

	558
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	1,42

	559
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,42

	560
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,36

	561
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	562
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	2,04

	563
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,0175

	564
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (Гильзы, диаметром 76 мм, L=380 мм)
	100 м трубопровода
	0,0456

	565
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (Гильзы, диаметром 57 мм, L=380 мм)
	100 м трубопровода
	0,2432

	566
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4,42

	567
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	2,5

	568
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,96

	569
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34

	570
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34

	571
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,2

	Система отопления №2.

	572
	Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный),  диаметром 15 мм
	шт.
	11

	573
	Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный),  диаметром 15 мм
	шт.
	11

	574
	Монтаж Клапан угловой
	шт.
	42

	575
	Монтаж Клапан угловой
	шт.
	42

	576
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	22

	577
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	5

	578
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,6882

	579
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	1,12

	580
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,48

	581
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	582
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	583
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1,46

	584
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (Гильзы, диаметром 76 мм, L=380 мм)
	100 м трубопровода
	0,0228

	585
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (Гильзы, диаметром 57 мм, L=380 мм)
	100 м трубопровода
	0,1976

	586
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,66

	587
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	2

	588
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,78

	589
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26

	590
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26

	591
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,16

	Теплый пол

	592
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
	100 м2 пола
	2,1506

	Вентиляция.

	Система П1.

	593
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	594
	Приточная установка модульного исполнения 
	компл.
	1

	595
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм
	1 шт.
	1

	596
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	11

	597
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,236

	598
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,119

	599
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,04

	600
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,04

	601
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	1 шт.
	1

	602
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,35

	603
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,075

	 Система П2.

	604
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	605
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 700х400 мм
	1 шт.
	1

	606
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	29

	607
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,473

	608
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,026

	609
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02

	610
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,127

	611
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,003925

	Система В1.

	612
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	613
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	1

	614
	Установка виброизолятора 
	10 виброизоляторов
	0,5

	615
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,221892

	616
	Установка зонтов над оборудованием
	1 м2 поверхности зонта
	1,12

	617
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,446

	618
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06

	619
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,011

	620
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,48

	621
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,4

	622
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	3

	623
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,57

	Система В2.

	624
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	625
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	1

	626
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм
	1 шт.
	1

	627
	Установка зонтов над оборудованием
	1 м2 поверхности зонта
	5,82

	628
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,24

	629
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 900, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,124

	630
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,166

	631
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,492

	632
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,5

	633
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	2,3

	634
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,435

	Система В3.

	635
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	636
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	1

	637
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм
	1 шт.
	1

	638
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	6

	639
	Установка зонтов над оборудованием
	1 м2 поверхности зонта
	1,42

	640
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,304

	641
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,  1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,096

	642
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,012

	643
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,01884

	644
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,574

	645
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,58

	646
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	1,9

	647
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,28

	Система В4.

	648
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	649
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	1

	650
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	3

	651
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,04

	652
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07

	653
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,07

	654
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,3

	655
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,07

	Система ВТ2, ВТ6.

	656
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,025

	657
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02

	658
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,02

	659
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,1

	660
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,035

	Система ДУ1.

	661
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	662
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	1

	663
	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм
	1 клапан
	1

	664
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	2

	665
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,352

	666
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,352

	667
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,52

	668
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,106

	Система ВЕ1.

	669
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	8

	670
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06

	671
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом  с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,06

	672
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	8,5

	673
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,06

	Система ВЕ2.

	674
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	6

	Система ВЕ3.

	675
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	8

	676
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,265

	677
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,27

	678
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,96

	679
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,255

	Система ВЕ4.

	680
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	9

	681
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,01

	682
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,048

	683
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	4

	684
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	4

	685
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,016

	686
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,064

	687
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,08

	688
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,32

	689
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,085

	Система ВЕ5.

	670
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	7

	671
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,068

	672
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,014

	673
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,015

	674
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,1

	675
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,025

	Система ВЕ6.

	676
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	9

	677
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,032

	678
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,054

	679
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,126

	680
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,045

	681
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,175

	682
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	1,2

	683
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,2

	Система ВЕ7.

	684
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	6

	685
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,012

	686
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,027

	Система ВЕ8.

	687
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	688
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,054

	Система ВЕ9.

	689
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	9

	690
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12

	691
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,008

	692
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,005

	693
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,06

	694
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,014

	Система ВЕ10.

	695
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	696
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03

	Система ВЕ11.

	697
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	9

	698
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,024

	Система ВЕ12.

	699
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	8

	700
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,028

	701
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом  пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,03

	702
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,32

	703
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,085

	Система ВЕ13.

	704
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	27

	705
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	4

	706
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	1 шт.
	4

	707
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,012

	708
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,054

	709
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07

	710
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,065

	711
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,36

	712
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,105

	Система ВЕ14.

	713
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	6

	Система ВЕ15.

	714
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	8

	715
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,048

	716
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,056

	717
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,11

	718
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,39

	719
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,155

	Система ВТ1, ВТ5.

	720
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06

	721
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,075

	722
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,075

	723
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,61

	724
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,135

	Система ВТ3, ВТ7.

	725
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,045

	726
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,04

	727
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,04

	728
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,33

	729
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,07

	Система ВТ4, ВТ8.

	730
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03

	Система У1.

	731
	Установка калориферов массой до 0,1 т
	1 калорифер
	1

	Система К1.

	732
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	1

	733
	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	1

	734
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м
	0,3

	735
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
	10 м трубопровода
	3

	736
	Прокладка дренажного трубопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	737
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-0,4495

	738
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм
	10 м
	0,4495

	Автоматизация систем отопления и вентиляции, кондиционирования, тепловых сетей 

	Приборы и средства автоматизации. Система дымоудаления 

	739
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	740
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,02

	Щиты и пульты.

	741
	Монтаж. Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	1

	742
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,2

	743
	Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 0,75 мм2
	1000 м
	0,01

	744
	Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1 мм2
	1000 м
	0,01

	745
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	8

	746
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,16

	747
	Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	8

	748
	Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	2,87

	749
	Монтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,0055

	750
	Монтаж. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм
	1 ввод
	10

	751
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,02

	752
	Монтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,01

	Приборы и средства автоматизации (005-П/13.АТС.С л.л. 1,2)

	753
	Установка приборов  на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	754
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,02

	755
	Установка приборов  на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	756
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,02

	757
	Установка приборов на резьбовые соединения, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	3

	758
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,06

	759
	Монтаж. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,04

	760
	Установка приборов на резьбовые соединения, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	3

	761
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,06

	Щиты и пульты.

	762
	Монтаж. Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	1

	763
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,35

	764
	Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 0,75 мм2
	1000 м
	0,02

	765
	Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,03

	766
	Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг
	1 шт.
	9

	767
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,18

	768
	Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	769
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,02

	770
	Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	771
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,02

	772
	Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	3

	773
	Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,66

	774
	Монтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,008

	775
	Монтаж. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм
	1 ввод
	10

	776
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,025

	777
	Монтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,01

	Силовое электрооборудование и  электроосвещение

	Аппараты напряжением до 1000В.

	778
	Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	3

	779
	Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.)
	1 шт.
	3

	780
	Монтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	1 шт.
	4

	781
	Монтаж. Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	6

	782
	Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	2

	783
	Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	784
	Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	7

	785
	Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.)
	1 шт.
	90

	Монтаж электроустановочных изделий

	786
	Монтаж. Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,07

	787
	Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,04

	788
	Монтаж. Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	789
	Монтаж. Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,21

	790
	Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	791
	Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,18

	792
	Монтаж. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	793
	Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,07

	794
	Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 6 мм2 (в гофрир. трубке)
	100 м трубок
	0,99

	795
	Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 16 мм2 (в гофрир. трубке)
	100 м трубок
	0,31

	796
	Монтаж. Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,56

	797
	Монтаж. Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	13,3

	798
	Монтаж. Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	25,48

	799
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100 м
	0,37

	800
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2
	100 м
	0,7

	801
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
	100 м
	1,55

	802
	Монтаж. Провод по перфорированным профилям
	100 м
	0,24

	803
	Монтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,18

	804
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1,04

	805
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	1

	806
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,22

	807
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм
	100 м
	0,22

	Электромонтажные изделия

	808
	Монтаж. Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	76

	809
	Монтаж. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,06

	810
	Монтаж. Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А
	1 шт.
	7

	811
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,15

	812
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	5,92

	Контроль емкости бытовых стоков.

	Приборы и средства автоматизации.

	813
	Монтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	1

	814
	Монтаж. Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	1 шт.
	2

	815
	Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	816
	Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.)
	1 шт.
	1

	817
	Монтаж. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	1

	818
	Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1

	819
	Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1

	820
	Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 6 мм2 (в гофрир. трубке)
	100 м трубок
	0,3

	821
	Монтаж. Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,56

	822
	Монтаж. Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,16

	823
	Монтаж. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,02

	824
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,12

	825
	Монтаж. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	20

	Монтаж электроосвещения

	826
	Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	4

	827
	Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	3

	828
	Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	1

	829
	Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.)
	1 шт.
	85

	830
	Монтаж. Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	2

	Монтаж изделий светотехнических

	831
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,29

	832
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	3,68

	833
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,14

	834
	Монтаж. Светильник на кронштейнах
	100 шт.
	1,62

	835
	Монтаж. Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,48

	836
	Монтаж. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,2

	837
	Монтаж. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1,15

	838
	Монтаж. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,35

	839
	Монтаж. Переключатель утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,08

	840
	Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,3

	841
	Монтаж. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	842
	Монтаж. Звонок электрический с кнопкой
	100 компл.
	0,08

	843
	Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	13,89

	844
	Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	30,15

	845
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,92

	846
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	10,4

	847
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	8,1

	848
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,92

	849
	Монтаж. Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	1 шт.
	40

	850
	Монтаж Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	456

	851
	Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,3

	852
	Монтаж. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм
	10 м
	21

	853
	Монтаж. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	2

	854
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,2

	Молниезащитное заземление

	Разработка грунта в траншеях для  прокладки горизонтального и вертикального заземлителей.

	855
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,85

	856
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,85

	857
	Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой
	1 электрод заземления
	8

	858
	Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	0,8

	859
	Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2,3

	860
	Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,9

	861
	Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	4,6

	862
	Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	6,02

	863
	Монтаж. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	1,2

	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

	864
	Монтаж. Устройства промежуточные на количество лучей 1
	1 шт.
	9

	865
	Монтаж. Устройство телефонное
	1 шт.
	1

	866
	Монтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	126

	867
	Монтаж. Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	15

	868
	Монтаж. Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	152

	869
	Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный
	1 шт.
	4

	870
	Монтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	56

	871
	Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный
	1 шт.
	4

	872
	Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	15,1

	873
	Монтаж. Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	20,3

	Охранная сигнализация и система охраны входов в здание

	874
	Монтаж. Блок индикации
	1 шт.
	1

	875
	Монтаж. Контроллер двухпроводной линии связи
	1 шт.
	2

	876
	Монтаж. Блок сигнально-пусковой 
	1 шт.
	2

	877
	Монтаж. Источник бесперебойного питания 
	1 шт.
	1

	878
	Монтаж. Блок контрольно-пусковой,
	1 шт.
	2

	879
	Монтаж. Блок разветвительно-изолирующий 
	1 шт.
	12

	880
	Монтаж. Контроль доступа  
	10 лучей
	0,3

	881
	Монтаж. Блок защитный коммутационный
	1 шт.
	1

	882
	Монтаж. Резервированный источник питания 
	1 шт.
	2

	883
	Монтаж. Аккумулятор
	1 шт.
	3

	884
	Монтаж. Персональный комппьютер 
	1 шт.
	1

	887
	Монтаж. Извещатель охранный магнитоконтактный адресный 
	1 шт.
	89

	888
	Монтаж. Извещатель охранный поверхностный звуковой  адресный 
	1 шт.
	41

	889
	Монтаж. Извещатель охранный оптико-электронный адресный
	1 шт.
	17

	890
	Монтаж. Извещатель охранный 
	1 шт.
	1

	891
	Монтаж. Считыватель  накладной
	1 шт.
	6

	892
	Монтаж. Замок электромагнитный  во 
исполнении
	1 шт.
	10

	893
	Монтаж. Доводчик дверной с рычагом и фиксацией  
	1 шт.
	10

	894
	Монтаж. Кнопка выхода 
	1 шт.
	6

	895
	Монтаж. Оповещатель комбинированный 24 В, 20 мА,   
	1 шт.
	2

	896
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	69

	Прокладка кабелей и проводов

	897
	Монтаж. Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	1

	898
	Монтаж. Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	133

	899
	Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: два сечением до 2,5 мм2
	100 м двухпроводной линии
	5,36

	900
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	9,34

	Система видеонаблюдения и сеть оповещения ГО ЧС 

	901
	Монтаж. Уличная видеокамера с ИК-подсветкой  
	1 компл.
	11

	902
	Монтаж. Объектив вариофокальный (автоматическая диафрагма) 
	1 шт.
	11

	903
	Монтаж. 16-канальный видеорегистратор 
	1 шт.
	1

	904
	Монтаж. Монитор видеонаблюдения 19”  
	1 шт.
	1

	905
	Монтаж. Источник вторичного электропитания
	1 шт.
	1

	906
	Монтаж. Аккумуляторная батарея  
	1 шт.
	2

	907
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	11

	Сеть оповещения ГО ЧС

	908
	Монтаж. Маршрутизатор  
	1 шт.
	1

	909
	Монтаж. Блок переключения 
	1 шт.
	1

	Прокладка кабелей и проводов

	910
	Монтаж. Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм 
	1 шт.
	11

	911
	Монтаж. Разъем BNC прямой.
	1 шт.
	22

	912
	Монтаж. Короб с направляющими на основе
	100 м
	0,7

	913
	Монтаж. Труба  атмосферостойкие трубы  d=25мм по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,25

	914
	Монтаж. Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,95

	915
	Монтаж. Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	7,05

	Лифт малый грузовой

916

Монтаж. Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м

1 лифт

1

Лифт малый грузовой

	917
	Монтаж. Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м
	1 лифт
	1

	Установка 2хКТПН-10/0,4 кВ

	Разработка грунта в траншеях для установки фундаментных блоков

	918
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,05

	919
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,005

	920
	Перевозка грузов на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	8,75

	921
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,005

	922
	Разработка грунта с погрузкой (для обратной засыпки непучинистый грунт)
	1000 м3 грунта
	0,0015

	923
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км 
	1 т груза
	2,475

	924
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,015

	Заземление 2хКТПН-10/0,4 кВ

	Разработка грунта в траншеях для  прокладки горизонтального и вертикального заземлителей.

	925
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,055

	926
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,055

	927
	Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой
	1 электрод заземления
	10

	928
	Устройство основания под фундаменты
	1 м3 основания
	1,26

	929
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,07

	930
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	931
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,04

	932
	Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщ. 100 мм, засыпка междублочного пространства)
	1 м3 подстилающего слоя
	0,95

	933
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т (2хКТПН-10/0,4 кВ)
	1 шт.
	1

	934
	Присоединение к электрической сети, масса до 3 т
	1 шт.
	1

	935
	Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	1

	936
	Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,306

	Установку ДЭС

	                           Разработка грунта в траншеях для установки фундаментных блоков

	937
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,04

	938
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,004

	939
	Перевозка грузов на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	7

	940
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,004

	941
	Разработка грунта с погрузкой (для обратной засыпки непучинистый грунт)
	1000 м3 грунта
	0,001

	942
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км 
	1 т груза
	1,65

	943
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,01

	Разработка грунта в траншеях для  прокладки горизонтального и вертикального заземлителей.

	944
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,05

	945
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,05

	946
	Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой
	1 электрод заземления
	8

	947
	Устройство основания под фундаменты
	1 м3 основания
	1

	948
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	949
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	950
	Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщ. 100 мм, засыпка междублочного пространства)
	1 м3 подстилающего слоя
	0,83

	951
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т (ДЭС, масса 3,026 тонны)
	1 шт.
	1

	952
	Присоединение к электрической сети, масса до 3 т
	1 шт.
	1

	Заземление ДЭС

	953
	Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	0,8

	954
	Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,264

	955
	Монтаж. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	0,2

	Сети Воздушные Линии -10 кВ

	956
	Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	2

	957
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 
	10 м шин заземления
	1,4

	958
	Установка разъединителей 
	1 компл.
	2

	959
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	1 опора (3 провода)
	4

	960
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,042

	005-П/13.ИОС1.1 л.8

	961
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,05

	962
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,05

	963
	Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой
	1 электрод заземления
	4

	964
	Монтаж. Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,02

	Заземление; 005-П/13.ИОС1.1 л.8

	965
	Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	0,4

	966
	Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,26

	967
	Монтаж. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	0,4

	Сети КЛ-10 кВ

	005-П/13.ИОС1.1 л.12; 005-П/13.ИОС1.1-СО л.3;

	968
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,189

	969
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,0063

	970
	Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	11,025

	971
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,0063

	972
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,126

	973
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,008

	974
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,08

	975
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	1,46

	976
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,54

	977
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,54

	978
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	4

	Сети КЛ-0,4 кВ

	005-П/13.ИОС1.1 л.12; 005-П/13.ИОС1.1-СО л.3;

	979
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	1,54

	980
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,0447

	981
	Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	78,225

	982
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,0447

	983
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	1,153

	984
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,254

	985
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1,06

	986
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	0,4

	987
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,76

	988
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	3,82

	989
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг
	100 м кабеля
	1,4

	990
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	2,72

	991
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,8

	992
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке
	100 м кабеля
	3,6

	993
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,8

	994
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	3,6

	995
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	4,76

	996
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	4,76

	997
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	10

	Проезды

	Проезды Тип 1 (S=3731,00 м2):

	998
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	6,3427

	999
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	5,5965

	1000
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 5см
	1000 м2 покрытия
	3,731

	1001
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3см
	1000 м2 покрытия
	3,731

	1002
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	9,67

	Наружные сети водопровода и канализации

	1003
	Разработка грунта 
	1000 м3 грунта
	2,19949

	1004
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,1149

	1005
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,694317

	1006
	Перевозка грузов , на расстояние: до 5 км 
	1 т груза
	202,224

	1007
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,1149

	1008
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
	1000 м3 грунта
	1,979541

	1009
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	19,79541

	1010
	Уплотнение грунта 
	100 м3 уплотненного грунта
	19,79541

	1011
	Устройство основания под трубопроводы
	10 м3 основания
	8,967

	 Хозяйственно-противопожарный водопровод (В1).

	1012
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 80 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	1013
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	1014
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	2

	1015
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	4

	1016
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1

	1017
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм
	1 км трубопровода
	0,014

	1018
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,188

	1019
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,5

	1020
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (футляр)
	1 км трубопровода
	0,01

	1021
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм
	100 м трубопровода
	-0,1

	1022
	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0005

	1023
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,1

	1024
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм
	1 сальник
	1

	1025
	Установка кранов стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	1026
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	1

	1027
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,01

	1028
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0005

	Колодцы.

	1029
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,314

	Канализация (К1).

	1030
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т
	1 шт.
	1

	1031
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость 5 м3
	1 шт.
	1

	1032
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,145

	1033
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	2,777016

	1034
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,007

	1035
	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,0015

	1036
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм
	100 м трубопровода
	-0,015

	1037
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	1 врезка
	1

	1038
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
	1 м3 изоляции
	0,02

	1039
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	13,7

	1040
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,985

	Колодцы.

	1041
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,711

	Газопровод низкого давления

	1042
	Разработка грунта 
	1000 м3 грунта
	0,3219

	1043
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,2

	1044
	Устройство основания под трубопроводы
	10 м3 основания
	2,7

	1045
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,8

	1046
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
	1000 м3 грунта
	0,2419

	1047
	Уплотнение грунта 
	100 м3 уплотненного грунта
	2,419

	Надземный газопровод высокого давления

	1048
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм
	100 м газопровода
	0,01

	1049
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм
	100 м газопровода
	0,005

	1050
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм
	100 м газопровода
	0,0175

	1051
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0034

	1052
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0045

	1053
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0145

	1054
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0228

	Подземный газопровод высокого давления

	1055
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм
	100 м трубопровода
	0,015

	1056
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,00255

	1057
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,015

	1058
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,00255

	1059
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,009

	1060
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 63х5,8 мм
	100 м газопровода
	2,155

	1061
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 90х8,2 мм
	100 м газопровода
	3,385

	1062
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 160х14,6 (футляр дл. 1м)
	100 м газопровода
	0,01

	1063
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 89 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,01

	1064
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 160  мм
	1 футляр
	1

	1065
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода диаметр газопровода 110х6,3 (футляр дл. 1м)
	100 м газопровода
	0,01

	1066
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром57  мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,04

	1067
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм
	1 футляр
	1

	1068
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1

	1069
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	5,55

	1070
	Прокладка опознавательной ленты
	1 км кабеля
	0,555

	Очистка и испытание газопровода высокого давления

	1071
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,213

	1072
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм
	100 м трубопровода
	3,468

	1073
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	1

	1074
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм
	1 узел
	1

	1075
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	100 м газопровода
	2,213

	1076
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм
	100 м газопровода
	3,468

	Установка опозновательных знаков

	1077
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,08

	1078
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0156

	1079
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм
	1 фланец
	6

	1080
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0036

	Модульная газовая котельная мощностью 308 кВт, контейнерного типа

	1081
	Разработка грунта 
	1000 м3 грунта
	0,0101

	1082
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,005

	1083
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,0005

	1084
	Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	18,55

	1085
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,0106

	1086
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,0032

	1087
	Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км
	1 т груза
	5,28

	1088
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,032

	1089
	 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,072

	1090
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,044

	1091
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 5 т (Автоматизированная водогрейная котельная (на газе) мощностью 308 кВт, контейнерного типа, вес 4 т)
	1 шт.
	1

	1092
	Присоединение к электрической сети
	1 шт.
	1

	Тепловые сети

	1093
	Разработка грунта 
	1000 м3 грунта
	0,464

	1094
	Разработка грунта
	100 м3 грунта
	0,14

	1095
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,014

	1096
	Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км 
	1 т груза
	812,6

	1097
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,478

	1098
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,402

	1099
	Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км
	1 т груза
	663,3

	1100
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
	1000 м3 грунта
	0,3216

	1101
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,804

	1102
	Уплотнение грунта 
	100 м3 уплотненного грунта
	3,216

	1103
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,97

	1104
	Устройство подбетонки толщиной 100 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,097

	1105
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,2332

	1106
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,97

	1107
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,97

	1108
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,97

	1109
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40 мм
	100 м2 стяжки
	0,97

	1110
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,17624

	1112
	Укладка балок массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	1113
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,02

	1114
	Устройство деформационных швов канала
	100 м шва
	0,09

	1115
	Монтаж металлоконструкций балок из швеллера 16 
	1 т конструкций
	0,057

	1116
	Металлоконструкции балок из швеллера 16 
	т
	0,057

	1117
	Штукатурка по сетке балок
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,011

	1118
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 
	1 т конструкций
	0,0492

	1119
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,019926

	1120
	Устройство бортика из цементного раствора 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0036

	1121
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (уклон)
	100 м2 стяжки
	0,7

	1122
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,1152

	1123
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,864

	1124
	Увеличение толщины слоя  пароизоляции 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,864

	1125
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,18

	1126
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,58

	1127
	Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтебитуме, первый слой
	1 м2 оклеиваемой поверхности
	30,09

	1128
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм
	1 км трубопровода
	0,19

	1129
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,02772

	1130
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	2

	1131
	Установка кранов шаровых стальных для горячей воды и пара диаметром 40 мм и 65 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	1132
	Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз мастикой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,456

	1133
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,456

	1134
	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	4,94

	1135
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,168

	Вертикальная планировка

	Насыпь + 9757 м3;

	Выемка - 5772,2 м3:

	1136
	Разработка грунта с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)
	1000 м3 грунта
	9,757

	1137
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	5,7722

	1138
	Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км
	1 т груза
	8553,105

	1139
	Уплотнение грунта 
	1000 м3 уплотненного грунта
	9,757

	Благоустройство территории

	Тротуары Тип 2 (S=841,90 м2):

	1140
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,26285

	1141
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см
	100 м2 покрытия
	8,419

	1142
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	5,27

	Площадки, дорожки Тип 3 (S=1848,70 м2);

	1143
	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебеночно песчанной смеси толщиной слоя до 12 см
	100 м2
	18,487

	1144
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	4,065

	Озеленение.

	1146
	Разбивка участка
	100 м2
	58,9

	1147
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте
	10 ям
	13,4

	1148
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м
	10 деревьев или кустарников
	6,8

	1149
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м
	10 деревьев или кустарников
	6,6

	Газон обыкновенный (S=5890,00 м2)

	1150
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см 
	100 м2
	58,9

	1151
	Посев многолетних трав
	1 га
	0,589

	1152
	Прикатывание посевов
	1 га
	0,589

	1153
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветников
	1,66

	1154
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	100 м2 цветников
	1,66

	Ограждение площадки для мусорных контейнеров.

	1155
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,01059

	1156
	Устройство подстилающих слоев 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,6

	1157
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01059

	1158
	Кладка из кирпича беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м
	1 м3 кладки
	2,25

	1159
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	0,44

	Ограждение площадки.

	1160
	Копание ям 
	100 м3 грунта
	2,249

	1161
	Монтаж металлических столбов и фундаментов под бетонирование входных групп
	1 т
	3,43924

	1162
	Обетонирование
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,60123

	1163
	Монтаж ограждений
	1 т конструкций
	10,398953

	1164
	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт.
	0,03

	1165
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (10,47т -общий вес с калитками, средняя площадь окраски -44м2/т)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,6068

	1166
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (трубы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,336384

	1167
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,0768

	Наружное электроосвещение

	005-П/13.ИОС1.3 л.19

	1168
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,646

	1169
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,0152

	1170
	Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км
	1 т груза
	26,6

	1171
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,0152

	1172
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,494

	1173
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	1174
	Копание ям без креплений для стоек и столбов 
	100 м3 грунта
	0,01

	1175
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,01

	1176
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,008

	1177
	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	1 т опор
	0,3

	Прокладка кабеля в траншее - 200 м;

	Прокладка кабеля в трубах - 20 м;

	1178
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,2

	1179
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	2

	1180
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,2

	1181
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	2,2

	1182
	Монтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	5,95

	1183
	Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	1184
	Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.)
	1 шт.
	3

	1185
	Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	1186
	Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.)
	1 шт.
	1

	1187
	Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	1188
	Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм
	100 м
	0,2

	1189
	Монтаж. Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах
	100 шт.
	0,3

	1190
	Монтаж. Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт.
	0,06

	1191
	Монтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, При встроенном в кронштейн ПРА
	1 шт.
	6

	Пусконаладочные работы  КТПН,  ДЭС

	1192
	Проведение комплекса пусконаладочных работ оборудования
	1 система
	1

	Пусконаладочные работы автоматизации ОВ

	1193
	Проведение комплекса пусконаладочных работ автоматизированной системы вентиляции
	1 система
	1

	Пусконаладочные работы ОВ

	1194
	Проведение комплекса пусконаладочных работ оборудования системы вентиляции
	1 устройство
	4

	1195
	Проведение комплекса пусконаладочных работ системы дымоудаления 
	1 система
	1

	1196
	Проведение комплекса пусконаладочных работ системы кондиционирования воздуха 
	1 система
	1

	1197
	Проведение комплекса пусконаладочных работ завесы воздушно-тепловой (регулируемая)
	1 устройство
	1

	Испытание систем отопления, теплоснабжения

	1198
	Проведение комплекса пусконаладочных работ. Насос центробежный при подаче до 10 м3/ч
	1 насос
	4

	1199
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	1

	Испытание систем звуковой трансляции, оповещения

	1200
	Проведение комплекса пусконаладочных работ систем звуковой трансляции, оповещения
	1 система
	1

	                     Испытание системы видеонаблюдения

	1201
	Проведение комплекса пусконаладочных работ системы видеонаблюдения
	1 система
	1

	Пусконаладочные работы пожарно-охранной сигнализации

	1202
	Проведение комплекса пусконаладочных работ системы пожарно-охранной сигнализации
	1 система
	1


Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-
при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-
при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ,  (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При выполнении работ Подрядчик:

1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной и рабочей документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ в соответствии с приложением №2 к Контракту, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.

3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4. Готовит с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разрабатывает схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректирует имеющуюся или разрабатывает методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  

5. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

6. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 

8. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 

9. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.

10. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику. 

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 

· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 

· не выделять вредных веществ;

· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

· быть ремонтопригодными; 

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ) 

	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Смеси
	асфальтобетонные
	9128-2013

	2
	Битумы 
	нефтяные дорожные
	11955-82

	3
	Битумы 
	нефтяные строительные
	6617-76

	4
	Пленка 
	ветрозащитная
	 

	5
	Кирпич 
	керамический одинарный
	530-2012

	6
	Мастика 
	битумная
	2889-80

	7
	Песок 
	для строительных работ
	8736-93

	8
	Плиты 
	из минеральной ваты
	9573-2012

	9
	Лист 
	профилированный оцинкованный
	24045-2010

	10
	Раствор 
	строительный
	28013-98

	11
	Состав 
	огнезащитный пропиточный
	53292-2009

	12
	Сталь 
	листовая оцинкованная
	 14918-80

	13
	Щебень 
	для строительных работ
	8267-93

	14
	Сталь арматурная
	класс А-II (А300) или А-III (А400), диаметр профиля номинальный dн = 6, 8, 10, 12, 16, 18 мм 
	5781-82

	15
	Сталь угловая, равнополочная
	класс угловой стали первый или второй.
	8509-93

	16
	Бетон 
	класс В15 и В20 и В25, марка бетона -не ниже М100, морозостойкость не ниже F150
	26633-2012

	17
	Трубы 
	стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 15, 20, 25, 50 мм; толщина стенки: 2,8-4,0 мм.
	3262-75

	18
	Лестничная площадка 
	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3
	 

	19
	Линолеум 
	поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	 

	20
	Листы асбестоцементные 
	плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	 

	21
	Наличники 
	из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	8242-88 

	22
	Обои 
	на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)
	6810-2002 

	23
	Ограждения 
	из нержавеющей стали с двумя нитями связей крепление на ступень    
	25772-83
 53254-2009

	24
	Плитки
	 керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	6141-91 

	25
	Плитки 
	керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	6787-2001 

	26
	Ступени лестничные 
	с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м
	8717.0-84*

	27
	Прокат 
	рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм
	 

	28
	Блоки дверные
	 наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами 
	24698-81

	29
	Блоки дверные 
	деревянные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	 6629-88

	30
	Блоки оконные 
	из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2
	30674-99

	31
	Дверь
	 противопожарная металлическая  910*2100  
	 

	32
	Грунтовка
	для грунтования металлических, деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.
	25129-82

	33
	Пропитка
	для полов, упрочняющая бетон
	

	34
	Подвесной потолок
	по каркасу из оцинкованного профиля 
	

	35
	Трубы 
	стальные водопроводные диаметром 15, 20 мм
	3262-75,

 28548-90

	36
	Расширитель
	диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа
	

	37
	Гипсовые вяжущие
	предел прочности при сжатии не менее 3 МПа
	125-79



	38
	Цемент 
	класс не ниже 22,5Н
	30515-97

31108-2003

	39
	Вентили
	проходные муфтовые для воды
	

	40
	Клапан
	обратные 
	3326-86

	41
	Кран шаровый
	латунный
	9702-87

	42
	Счетчик
	(водомеры) крыльчатые 
	Р 50601-93

	43
	Труба 
	из полипропилена рандомсополимера 
	Р 52134-2003

	44
	Счетчики 
	электрические: трехфазные
	30207-94, 6570-96

	45
	Выключатель 
	автоматический двухполюсный,  четырехполюсный 
	Р 50031-2012

	46
	Смеситель 
	смеситель для ванн
	25809-96


Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

	

	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 




	Заказчик
	             Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  
 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                              М.П.

Приложение № 2 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ОПЛАТЫ РАБОТ

	Наименование работ
	Объем работ
	                          2015 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Строительство детского сада в р. п. Маслянино Маслянинского района
	100%
	--
	30%
	50%
	20%


Заказчик
                                                                                                          Подрядчик 

_______________/ Директор ГКУ НСО «УКС» Е. П. Прудников                                                    _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                                                                        
 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                                                                                                      М.П.
Приложение № 3 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:
1.Начальная (максимальная) цена аукциона ________________ (__________________________) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:  

	Заказчик:

Директор 
______________________Е.П. Прудников
м.п.
	Подрядчик:

__________________

 м.п.


