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Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту а/д «53 км а/д "К-15" - Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области.
Проектная и рабочая документация (далее - Документация) на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «53 км а/д "К-15" - Борково» на участке км 7+000 – км 12+068 в Маслянинском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1.Место выполнения Работ.
А/д «53 км а/д "К-15" - Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок работ:
- I пусковой комплекс км 7+000 – км 8+000, протяженностью 1,0 км;
- II пусковой комплекс км 8+000 – км 9+000, протяженностью 1,0 км;
- III пусковой комплекс км 9+000 – км 10+000, протяженностью 1,0 км;
- IV пусковой комплекс км 10+000 – км 11+000, протяженностью 1,0 км;
- V пусковой комплекс км 11+000 – км 12+068, протяженностью 1,068 км;
общей протяженностью 5,068 км (по месту нахождения Объекта).  
          2.Условия выполнения Работ.
2.1 Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
2.2 При выполнении Работ по содержанию (нанесению дорожной разметки) подрядной организациии следует руководствоваться проектой и рабочей документацией и следующими нормативными документами:
ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных Работ;
ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;
ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;
ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;
ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;
ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;
СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);
Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru);
ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;
ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки.
2.3 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве Работ необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

3. Сроки выполнения Работ.
Для выполнения работ по капитальному ремонту: 
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ  на I, II, III пусковых комплексах (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)    - 01.10.2019 г.
Дата окончания выполнения Работ  на IV, V пусковых комплексах (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)    - 01.09.2020 г.
Для выполнения работ по содержанию:
Дата начала выполнения Работ – 02.09.2020 г.
Дата окончания выполнения Работ   - 20.09.2023 г.
Сроки выполнения Работ по этапам отражены в «Календарном графике реализации этапов выполнения  работ» (Приложение №1 к Приложению №2 к Контракту).
4. Технические требования к выполнению работ по содержанию (нанесению дорожной разметки) 
4.1 Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки. 
Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.
Указанные в пункте 4.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (ГОСТ Р 51256-2018):
- для разметки из термопластика – в течение первых трех месяцев эксплуатации.
При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 5.1.12 ГОСТ Р 51256-2018.
4.2 Организация и проведение контроля качества дорожной разметки
Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).
При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.
По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.
К выполнению Работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям Работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания Работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.
На все материалы, применяемые при разметочных Работах, Подрядчиком должны быть представлены:
- сертификаты соответствия;
- декларация о соответствии;
- инструкции по применению;
- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;
- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.
- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства Работ.
У каждой бригады подрядной организации на местах производства Работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.
Приемочный контроль законченных Работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.
В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом срок окончания Работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.
В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 
Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.
Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком. 
5. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийный срок для работ, выполненных по капитальному ремонту, устанавливается с даты подписания акта приемеочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию и составляет:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	земляное полотно
	8 лет

	основание дорожной одежды
	6 лет

	нижний слой покрытия
	5 лет

	верхний слой покрытия
	4 года

	дорожные знаки, сигнальные столбики
	2 года

	барьерное ограждение
	5 лет

	горизонтальная и вертикальная разметка пластичными материалами
	1 год



В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых Работ. 
В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Для дорожной разметки, нанесенной при выполнении работ по содержанию день подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.
Гарантийный срок устанавливается:
–  дорожная разметка (термопластик) – 12 (двенадцать) месяцев.
Таблица №1 – Ведомость объемов работ  
	№ п/п
	Наименование
	Ед.         изм.
	Всего

	Работы по капитальному ремонту

	Глава 1. Подготовительные работы

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	5,06824

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы IV категории дороги на местности I  категории сложности. 
	км
	5,06824

	3
	Возмещение убытков землепользователям за временное пользование землей в том числе:
	 
	 

	
	временная полоса отвода под основную дорогу и примыкания:
	га
	6,0895

	
	площадка для строительной техники:
	га
	0,16

	
	площадка под строительные материалы: 
	га
	0,15

	 
	Срезка кустарника
	 
	 

	4
	Срезка кустарника средней густоты кусторезами
	га
	0,1037

	5
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья 
	га
	0,1037

	6
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м
	га
	0,1037

	7
	Погрузка и транспортировка в отвал на расстояние до 17 км
	м3
	4,67

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	8
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 17 км
	шт
	10

	9
	То же, существующих стоек с транспортировкой на расстояние до 17 км
	шт
	10

	10
	Демонтаж железобетонной трубы отв. 0,5(0,6)м с транспортировкой на расстояние до 17 км
	м3
	4,06

	
	
	т
	10,15

	11
	Демонтаж железобетонной трубы отв. 0,8м с транспортировкой на расстояние до 17 км
	м3
	2,3

	
	
	т
	5,75

	Глава 2. Земляное полотно

	12
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	6713

	
	Кюветы
	м³
	4599

	
	Выемка
	м³
	508

	
	Присыпные обочины
	м³
	4597

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м³
	14427

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м³
	46444

	13
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	625

	14
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	625

	15
	Разработка грунта сущ. насыпи  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 10км. 
	м3
	3024

	16
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 11км. 
	м3
	2439

	17
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 12км. 
	м3
	4515

	18
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 13км. 
	м3
	7076

	19
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 14км. 
	м3
	1927

	20
	Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км
	м3
	849

	21
	Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2км
	м3
	239

	22
	Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 3км
	м3
	294

	23
	Погрузка существующего фрезерованного асфальтобетона из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 4км
	м3
	0

	24
	Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км
	м3
	1939

	25
	Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2км
	м3
	2432

	26
	Погрузка существующего щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 3км
	м3
	530

	27
	Погрузка существующего  щебня из разборки и транспортировкой в насыпь на расстояние до 4км
	м3
	598

	28
	Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. 
	м3
	6091

	29
	Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 1 км.
	м3
	1887

	30
	Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 2 км.
	м4
	1683

	31
	Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 3 км.
	м5
	952

	32
	Погрузка щебня из разборки и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 4 км.
	м6
	189

	33
	Нарезка кюветов разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	4599

	34
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3
	12804

	35
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	12804

	36
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	4596

	37
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	67105

	38
	Планировка откосов насыпи в грунте 
	м2
	48061

	39
	Планировка откосов и дна кюветов в грунте 

	м2
	15612

	40
	Планировка полок в грунте.
	м2
	5448

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	41
	Укрепление откосов насыпи и засевом трав 
	м2
	48061

	42
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав 
	м2
	12901

	
	
	м2
	2711

	43
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	5448

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	44
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	9379

	45
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	12220

	46
	Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м
	м³
	9379

	 
	Рекультивация временно занимаемых земель

	
	

	 
	Технический этап 
	 
	 

	47
	Планировка площадей в грунтах 
	м2
	63995

	48
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10м
	м³
	12800

	 
	Биологический этап
	 
	 

	49
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см 
	га
	6,3995

	50
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	6,3995

	51
	Посев семян многолетних трав 
	га
	6,3995

	Глава 3. Дорожная одежда

	52
	Разборка сущ. а/б с погрузкой в и транспортировкой до 17 км в отвал
	м2
	25613

	52/1
	Разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,15 м с погрузкой и транспортировкой  до 2км  во временные бурты 
	м2
	6196

	53
	Разборка существующего основания щебня толщиной 0,30 м с погрузкой экскаваторами емк. ковша 0,65м3 в автосамосвалы и транспортировкой  до 2км  во временные бурты 
	м2
	34513,06

	
	Основная дорожная одежда
	
	

	54
	Укладка синтетического 
	м2
	67105

	55
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м
	м3
	21753

	56
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м
	м2
	38465,75

	57
	Розлив битума 
	м2
	35513,21

	58
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание) толщиной 0,08м
	м2
	35513,21

	59
	Розлив битума 
	м2
	35513,21

	60
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м п
	м2
	35513,21

	61
	Розлив битума БНД 100/130 0,3л/м2
	м2
	35513,21

	62
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	35513,21

	63
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 30 см см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	240

	64
	Розлив битума 
	м2
	520

	65
	Устройство нижнего слоя покрытия на призме сопряжения из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м 
	м2
	520

	66
	Розлив битума 
	м2
	520

	67
	Устройство верхнего слоя покрытия на призме сопряжения из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	520

	68
	Разборка существующего покрытия на призме из асфальтобетона с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 17км
	м2
	520

	69
	Разборка призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 17км
	м3
	240

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	70
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м
	м2
	14774,4

	
	
	
	

	Глава 4. Пересечения и примыкания

	 
	Пересечение ПК16+42,17 (ПК16+54,00)
	 
	 

	 
	Объемы работ
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	71
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	35,0

	72
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	35,0

	73
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	79

	74
	Разработка грунта сущ. насыпи  основной дороги с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на расстояние до 1км. 
	м3
	142

	75
	Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. 
	м³
	81,1

	76
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м³
	17

	77
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	221

	78
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	221

	79
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	43

	80
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	960,7

	81
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	308,9

	82
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	122,7

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	83
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	308,9

	84
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	122,7

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	 
	 

	85
	Укладка синтетического материала «
	м2
	960,7

	86
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м
	м3
	285,3

	87
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м
	м2
	570,0

	
	
	м2
	153,59

	88
	Розлив битума 
	м3
	537,41

	89
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание)  толщиной 0,08м
	м2
	537,41

	90
	Розлив битума БНД 100/130 0,7 л/м2
	м2
	537,41

	91
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м 
	м2
	537,41

	92
	Розлив битума 
	м2
	537,41

	93
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м 
	м2
	537,41

	94
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	25,2

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	95
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м
	м2
	119,54

	 
	Пересечение ПК34+08,52
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	96
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	26,8

	97
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	26,8

	98
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	78

	99
	Разработка грунта сущ. насыпи  основной дороги с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на расстояние до 1км. 
	м3
	53

	100
	Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. 
	м³
	34,9

	101
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м³
	9,0

	102
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	131

	103
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	131

	104
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	39

	105
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	800,7

	106
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	134,0

	107
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	48,6

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	108
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	134,0

	109
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	48,6

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	110
	Укладка синтетического материала 
	м2
	800,7

	111
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м
	м3
	221,4

	112
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м
	м2
	454,86

	113
	Розлив битума 
	м3
	427,29

	114
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание)  толщиной 0,08м
	м2
	427,29

	115
	Розлив битума 
	м2
	427,29

	116
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м 
	м2
	427,29

	117
	Розлив битума 
	м2
	427,29

	118
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м 
	м2
	427,29

	119
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	25,2

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	120
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м
	м2
	132,32

	
	
	м3  
	16,51

	 
	Примыкание ПК45+20,91
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	121
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	10,6

	122
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	10,6

	123
	Разборка существующего земляного полотна  с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	86

	124
	Разборка существующего земляного полотна  с распределением на местности на расстояние до 10м 
	м3
	32

	125
	Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м.
	м³
	8,5

	126
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м³
	58

	127
	Разборка грунта существующего земляного полотна с перемещением на присыпные обочины на расстояние до 10м 
	м³
	17

	128
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	86

	129
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	86

	130
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	17

	131
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	362,6

	132
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	94,2

	133
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	135,8

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	134
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	94,2

	135
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	135,8

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	136
	Укладка синтетического материала 
	м2
	362,6

	137
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м
	м3
	98,2

	138
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м
	м2
	203,3

	139
	Розлив битума 
	м3
	189,7

	140
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки (основание) толщиной 0,08м
	м2
	189,7

	141
	Розлив битума 
	м2
	189,7

	142
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м 
	м2
	189,7

	143
	Розлив битума 
	м2
	189,7

	144
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м 
	м2
	189,7

	145
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	11,4

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	146
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м
	м2
	57,91

	
	
	м3  
	7,26

	 
	Примыкание ПК46+65,32
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	147
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	21,1

	148
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	21,1

	149
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	9

	150
	Разработка грунта сущ. насыпи  основной дороги с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на расстояние до 1км. 
	м3
	118

	151
	Нарезка уступов с перемещением грунта. до 10м. 
	м³
	33,4

	152
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м³
	5

	153
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	127

	154
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	127

	155
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	17

	156
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	370,7

	157
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	129,6

	158
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	11,8

	
	
	м2
	7,0

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	159
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	129,6

	160
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	18,8

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	161
	Укладка синтетического материала 
	м2
	370,7

	162
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м
	м3
	93,82

	163
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м
	м2
	191,8

	
	
	м3
	51,85

	164
	Розлив битума 
	м3
	179,7

	165
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки толщиной 0,08м
	м2
	179,7

	166
	Розлив битума 
	м2
	179,7

	167
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м 
	м2
	179,7

	168
	Розлив битума БНД 100/130 0,3л/м2
	м2
	179,7

	169
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м 
	м2
	179,7

	170
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	16,8

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	171
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м
	м2
	57,76

	
	
	м3  
	7,22

	 
	Пересечение ПК48+62,10
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	172
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	4,9

	173
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	4,9

	174
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы)
	м3
	43

	175
	Разработка грунта существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 14км. 
	м3
	190

	176
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	94

	177
	Разборка грунта существующего земляного полотна с перемещением на присыпные обочины на расстояние до 10м 
	м³
	38

	178
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	43

	179
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	43

	180
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	38

	181
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	787,29

	182
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	190,96

	183
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	262,27

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	184
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	190,96

	185
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	262,27

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	186
	Укладка синтетического материала 
	м2
	787,29

	187
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого толщиной 0,33 м
	м3
	223,83

	188
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,26м (0,13+0,13)м
	м2
	447,61

	
	
	
	

	189
	Розлив битума 
	м3
	420,57

	190
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня уложенный по способу заклинки толщиной 0,08м
	м2
	420,57

	191
	Розлив битума 
	м2
	420,57

	192
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,07м 
	м2
	420,57

	193
	Розлив битума 
	м2
	420,57

	194
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0,05м 
	м2
	420,57

	195
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 15 см см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	24,4

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	196
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,12 м
	м2
	129,66

	
	
	
	

	Глава 5. Искусственные сооружения

	
	Устройство металлических гофрированных труб d-1,0м
	ПК
	 

	
	
	п.м.
	37,98

	197
	Устройство прогала в теле существующей насыпи (разработка котлована под тело трубы) с перемещением в отвал дороги до 50м
	м3
	375,00

	198
	Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в насыпь дороги до 50м
	м3
	46,00

	199
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы с перемещением в насыпь дороги до 50м
	м3
	96,00

	200
	Доработка котлована 
	м3
	39,40

	201
	Уплотнение грунта (дно котлована), толщина слоя 0,30м
	м3
	26,60

	202
	Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы и нулевой слой с уплотнением 
	м3
	174,40

	203
	Устройство цементно-грунтовой подушки под оголовки
	м3
	121,68

	 
	Сооружение трубы 
	
	

	204
	Устройство трубы из листа металлического гофрированного полезной шириной 1050 мм толщиной листа 2,5 мм с изоляцией битумной мастикой
	шт
	126,00

	205
	Устройство уголка 45х45х4 мм на входном и выходном оголовках
	шт
	12,00

	206
	Устройство защитного лотка
	шт.
	588,00

	 
	Засыпка трубы
	 
	

	207
	Обратная засыпка трубы песком средней крупности
	м3
	200,00

	208
	С доработкой песка 
	м3
	60,00

	209
	Уплотнение песка 
	м3
	260,00

	210
	Обратная засыпка трубы грунтом  
	м3
	115,00

	211
	С доработкой  грунта
	м3
	-

	212
	Уплотнение грунта 
	м3
	115,00

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	213
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	36,80

	214
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 12см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	48,20

	215
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	18,00

	216
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	12,40

	217
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	225,00

	218
	Монолитный бетон упоров  укрепления 40х50см.  
	п.м.
	11,00

	219
	Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. 
	м3
	4,05

	 
	Устройство ж.б. труб d-0,5м на примыканиях
	 
	 

	
	
	
	

	220
	Расчистка русел (подводящего и отводящего мусор, наносы) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 17км
	м3
	7,00

	221
	Разработка грунта котлована под тело трубы с перемещением в отвал до 10м
	м3
	405,72

	222
	Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в отвал до 10м
	м3
	39,73

	223
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы с перемещением в отвал до 10м
	м3
	408,24

	224
	Доработка котлована 
	м3
	85,37

	225
	Уплотнение грунта(дно котлована), толщина слоя 0,30м
	м3
	23,60

	 
	Устройство элементов трубы
	 
	 

	226
	Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением 
	м3
	21,82

	227
	Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением 
	м3
	408,24

	228
	Укладка звеньев ж/б труб 
	шт
	21

	229
	Устройство подготовки из щебня мм в котловане под оголовками 
	м3
	0,63

	230
	Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 1км
	т
	25,90

	231
	бетон 
	м3
	10,36

	232
	арматура 
	кг
	623,70

	233
	арматуры 
	кг
	154,70

	234
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (выполнить 2 раза)
	м2
	255,60

	235
	Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см
	м2
	10,99

	 
	Засыпка трубы
	 
	 

	236
	Обратная засыпка трубы с перемещением до 20м 
	м3
	233,10

	237
	Уплотнение грунта  
	м3
	233,10

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	238
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	38,71

	239
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 12см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	65,87

	240
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ. 10см  на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	38,51

	241
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10 см
	м2
	36,35

	242
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	394,76

	243
	Монолитный бетон упоров  укрепления 40х50см.  
	п.м.
	29,40

	244
	Планировка входного и выходного русла
	м2
	210,00

	245
	Перемещение грунта в насыпь дороги до 50м
	м3
	620,54

	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	246
	Отсыпка присыпных берм для знаков из грунта существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой до 1км. .
	шт
	28

	247
	Уплотнение грунта 
	м3
	168

	248
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м.
	шт.
	28

	249
	Установка металлических оцинкованных стоек:
	шт.
	28

	250
	Дополнительное укрепление бетоном класса стоек в верхней части защемления 
	м3
	10,92

	251
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	шт.
	28

	
	Предупреждающие:
	 
	 

	
	1.11.1 (А-900)
	шт.
	2

	
	1.11.2 (А-900)
	шт.
	2

	
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.3.1 (А-900)
	шт.
	6

	
	2.3.2 (А-900)
	шт.
	2

	
	2.3.3 (А-900)
	шт.
	2

	
	2.4 (А-900)
	шт.
	8

	
	Информационные:
	 
	 

	
	6.13 (200x300)
	шт.
	6

	 
	Разметка дорожная (термопластик)
	 
	 

	252
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	526,6

	
	
	м2
	52,66

	253
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	9841,62

	
	
	м2
	984,16

	254
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	3759,37

	
	
	м2
	93,98

	255
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	713

	
	
	м2
	53,48

	256
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	343,27

	
	
	м2
	17,16

	257
	Разметка 1.13 
	п.м.
	147,4

	
	
	м2
	41,57

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	258
	Установка пластиковых сигнальных столбиков 
	шт
	133

	 
	Барьерное ограждение
	 
	 

	259
	Установка металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине с удерживающей способностью 190 кДж, 
	п.м.
	1896

	 
	Временный дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	260
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем
	шт.
	23

	261
	Предупреждающие знаки:
	 
	 

	
	1.20.2 (А-900)
	шт.
	2

	
	1.25 (А-900)
	шт.
	4

	
	Приоритета:
	 
	 

	
	2.6 (D-700)
	шт.
	1

	
	2.7(В-700)
	шт.
	1

	
	Запрещающие знаки:
	 
	 

	
	3.20 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.24 (D-700)
	шт.
	4

	
	3.31 (D-700)
	шт.
	2

	
	Предписывающие знаки:
	 
	 

	
	4.2.2 (D-700)
	шт.
	1

	
	Знаки дополнительной информации
	 
	 

	
	8.2.1 (350х700)
	шт.
	4

	
	Тоже стоек
	шт.
	13

	Работы по содержанию

	Нанесение разметки (термопластик) в 2020 году

	1
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	117,2

	
	
	м2
	11,72

	2
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	5916,83

	
	
	м2
	591,68

	3
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	2664,68

	
	
	м2
	66,62

	4
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	200

	
	
	м2
	15

	5
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	97,12

	
	
	м2
	4,86

	6
	Разметка 1.13 
	п.м.
	41,3

	
	
	м2
	11,65

	Нанесение разметки (термопластик) в 2021 году

	1
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	526,6

	
	
	м2
	52,66

	2
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	9841,62

	
	
	м2
	984,16

	3
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	3759,37

	
	
	м2
	93,98

	4
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	713

	
	
	м2
	53,48

	5
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	343,27

	
	
	м2
	17,16

	6
	Разметка 1.13 
	п.м.
	147,4

	
	
	м2
	41,57

	Нанесение разметки (термопластик) в 2022 году

	1
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	526,6

	
	
	м2
	52,66

	2
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	9841,62

	
	
	м2
	984,16

	3
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	3759,37

	
	
	м2
	93,98

	4
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	713

	
	
	м2
	53,48

	5
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	343,27

	
	
	м2
	17,16

	6
	Разметка 1.13 
	п.м.
	147,4

	
	
	м2
	41,57

	Нанесение разметки (термопластик) в 2023 году

	1
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	526,6

	
	
	м2
	52,66

	2
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	9841,62

	
	
	м2
	984,16

	3
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м.
	3759,37

	
	
	м2
	93,98

	4
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	713

	
	
	м2
	53,48

	5
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	343,27

	
	
	м2
	17,16

	6
	Разметка 1.13 
	п.м.
	147,4

	
	
	м2
	41,57






Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Щебень из горных пород 
	Фракция: от 4 до 8 мм, от 8 до 16 мм, от 16 до 31,5 мм; (требуются все указанные фракции).
Марка по дробимости: не ниже М800.
	ГОСТ 32703-2014

	2

	Щебеночно-песчаная смесь
	Номер смеси по зерновому составу: С1, С5 (требуются все указанные смеси)
	ГОСТ 25607-2009

	3
	Песок для строительных работ
	Группа песка класса I - средний

	ГОСТ 8736-2014

	4
	Битумы нефтяные дорожные
	Марка: БНД 100/130.
	ГОСТ 33133-2014

	5
	Асфальтобетонные смеси

	В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая;
В зависимости от величины остаточной пористости: пористая; 
В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: мелкозернистая;
Марка: II
	ГОСТ 9128-2013

	6
	Асфальтобетонные смеси

	В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая;
В зависимости от величины остаточной пористости: плотная;    
В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: мелкозернистая;
Тип: А, марка:  II
	ГОСТ 9128-2013

	7
	Бетон тяжелый
	Класс прочности на сжатие: В15, В20, В30 (требуются все указанные классы)

Марка бетона по морозостойкости по базовому методу: F2 300.
Марка по водонепроницаемости: W6
	ГОСТ 26633-2015

	8
	Материалы для дорожной разметки
	Тип: термопластик;
Цвет: белый;
Класс по коэффициенту яркости:               не ниже В6;
Микростелошарики:
- диаметр МСШ, мкм менее 1000
- максимально допустимое содержание дефектных МСШ 20 %;
	ГОСТ 32830-2014

	9
	Дорожные знаки
	По способу передачи информации: со световозвращающим изображением лицевой поверхности 
Класс световозращающих материалов Iб
	ГОСТ 32945-2014

	10
	Трубы стальные
 (для стоек дорожных знаков)
	Наружный диаметр: 76 мм; 40 мм (требуются все указанные диаметры);
Толщина стенки: не менее 3 мм;
Длина: 4,5 м; 3,5 м (требуются все указанные длины)
	ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80

	11
	Сигнальные столбики дорожные
	Материал: из полимерных материалов. Тип С2
	ГОСТ 50970-2011

	12
	


Геотекстиль
	- Вид: тканый;
- Назначение: Для дорожного строительства;
- Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях: 33кН/м

	ГОСТ 32804-2014

	13
	

Труба водопропускная
	материал: лист металлический гофрированный;
диаметр металлической гофрированной трубы: 1500 мм;
толщина элемента: 4 мм
	ГОСТ 32871-2014



	14
	

Мастика 
	- По назначению: гидроизоляционная;
- По виду основных исходных компонентов: Битумная;
- По способу применения: горячая
	ГОСТ 30693-2000

	15
	



Барьерное ограждение
	Класс удерживающего бокового ограждения: 1
Группа сложности дорожных условий: А
Типы удерживающих ограждений: 1
Класс ограждений: ДО
Уровень удерживающей способности дорожного ограждения E (кДж): 250
	ГОСТ 33128-2014;
ГОСТ 31994-2013



	
	
	









[image: ]
[image: ]


[image: ]

[image: ]
image5.png
Lloged XITHHOHILOUIIE AGLO9hBY U AWS9QO Ol
yMeHaladu exuneeeg A uMa1dLko1o udo (¢
-0 ewdod) redres u roged XiIIHHOHIOLIIE
HI00WHOLO o wmygedno u  AwediHoy X
¢ 3\ suHOXOINd]] swdod ou otoxHarmwdopo
‘coged  x19HHOHKoOuME  IdWeMdn  eLNE
WOMHRI'EAIO[] M WOMHRERNRE KHHEOMLIOL
[M1eY O UYOHY XigHderHouwex (ulenrudr)
0f ©oMHORAL ‘oledlHO) & HIGHHBERIA
‘eXUhTEdIo] | 19hd HI9H19hoed BH WONHhERNERE
gorurosenodu 10ged (g s\ oMHMKOIMdI X |
o\ euHaXorHdIr) «10ged BUHOHIONIIE SOLBLE
uuneerread woxudeds wigHdernsire) » o
HMHE101581000 8 XISHHOHIOLIIE BIBILI)

AiyxediHOX
ou 19zerno xordou u xod)

81

HadrowoAradu oy

AuediHod ou eoHege doweed

L1

*109ed XIIHHOHIOUI9E MYWoUdIl HOLBY
(g-0>1 ewdod) redres u 10ged XITHHOHIrOLIIE
HLooWnold o Axseduo u  (Awredinoy]
M ¢ o\ suHaxouud[]) loged XIIHHSHIrOLNME
minoudll INE ‘WONHRERNRE O OIMHREODBILIOD
ol  WOMMRYEAIOJ]  EooJSmAWes  ‘B9-D)]
1andod roged XIIHHOHIONME BLohA BIreHdAX
XIGHHEY MHHEHOHOO BH lOIKIEe100d 19HOdOL)
loged wiwendn  wererquAead  off

“(AnrediHo)y
M g\ owHoOUMd[] X [3\ ouHoxorud]y)
«1oged KHMHOHIOLI9E €OUBlE MHUNeEMIERad
woxupeds wWHJETHOIBY» O HHELIOLIE100D
g WONHRERNEE MWaNdIl HOHIBLEON LBXILTOL
‘(Aredinoy X o\ ouHaxoud[]) «miuAdeE
BINOIQO WOHHEBOMU(Q» SMHHadLowoAradu
‘19100ed WOMHRIEAYO][ SITHHOHIOIIIG

JAUoA BUHRERNO ‘10gBd BHHOHIOLISE
‘edeg0oL UNERLOOL KHEOLD £

91

*(B1M999() BMHIIKOXEH ALOSW
om) Wi 890°G Oi9100HHINELOAI KSITIQO

DI 89()°] OI9LOOHHXKELOAN ‘9(+7 [ WX
— 000+]] WX OMOIINOM HOSONOAL A -

A1 (0] 019Lo0oHHNELOdI ‘000+] [ WX
— 000+01 WX OMOILINOM MOHONIAL A] -

S ()] O19100HHSXELOdU ‘000+01





image6.emf

image7.png
T 2019.04_10_11.14_14.pdf - Adobe Reader
Fie Edt View Document Tools Window Help x

2§ 5/5 @@ 5% - | = [ s

PACYET BAYAJTbHON (MAKCHMAJIHOM) EHB! KOHTPAKTA

HamMenosaine  BLINOTHEHHE PAGOT 10 KANHTATLHOMY PEMONTY H COLEpXaHHIO /1 "S53 kn a/a "K-15" - Bopkoso"  Macnsmmckom pafione
sakynkH: Homocbupexo o6nacti

« Tocynaperaentioe kusentioe yipexaenue HosocBupeol o6nacty «TeppHTOPHATLHOE YTIpARTEHHE SETOMOBHTLHAIX ZOPOT
Saxasan Hooch6ipcxofi o6aactiy, TKY HCO TYATL

101 74000 - 14124068 (mpormxesmiocrs 5,068 k) Cocrannens) » ueax va 15.12. 2016 r.

Tanea 1. ToAroToska TeppHTOPHH CTPONTETLETEY
[Pacuct el |Bpencunsih omson semens

Pacuer N2 [Boccraonnenne n suxpenncme Tpaccss 1041 1041

[Tom6. 76,1 |Ouena soaneficrans 1a oxpywaiouyio 097 097
[cpeay

Baxovesne  (Bemeuna yGurmeos, npusscrms:

014/17  |usnsTHen o6nexToB HeasokHMoCTH,
[Haimacuscx 8o Bpemennoe nonssosase

01-01-001  |Cpeaxa kycrapika

01:01-002  (Memonmaxcusie padorst

01-01-003  |Oxpann oxpyxaroweii cpemst 29385 16136

[Pexynbusauns semens 3429 185,03

[0101-005  |Opramaizes 6eaonacuocT mmswweis 952/ 59,52 59.52 297.60

Bvoro o caase 1 14442 14246 12851 1052 16843] 1138 3.0
Tanasa 2. OctoHste oGbexTs: CTpouTenLCTES
0201001 [3emnsoe nonomo 1874,04] 1769,02 259153 230306 1158999

0201002 |Hopowas onexna 22379.49) 2203342 2253345 215873 11227497

02:01-003  [Tlepeceenus u npumsixasna 1640,53 247678 540875
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IMosicHuTebLHAsA 3aNHUCKA

O60ocHOBaHUE pa3MEILEeHHs 3aKa3a [0 KaNUTaJbHOMY PEMOHTY H COIEpXKaHUIo a/a «53
kM a/n «K-15» - BopkoBo» B MacnsauHcKoM paiione HoBocubupckoit obnactu

IIpoBenenue xoMmiexca paGoT MO KamUTATBHOMY PEMOHTY a/m «53 kM a/nm «K-15» -
BopkoBo» B MacnsiHuHckoM paitoHe  HoBocubupckoit o6iacti 06ycioBieHo paspyieHueM
cyliecTByoIero acdanbToGeTOHHOTO MOKPHITHSA B CBSA3M CO 3HAYMTENBHBIM H3HOCOM B
pe3ynbTaTe MHOTOKDaTHOTO IIPEBBIIUCHHS MEXPEMOHTHBIX CPOKOB M HEOOXOXMMOCTBHIO
obecnieueHus Kpyrioroguusoro 6ecrepeboiiHoro npoesaa.

Ha panHOi aBTOMOOMJIBHOM AOpOre OCYLIECTBISIOTCS peryJspHBIE NMaccaKHpCKUe
nepeBo3ku. J{na obecrneyeHus 6ecriepeboifHOro npoesna TpaHCIIOPTHBIX CPEJICTB HEOOXOAUMO
TIPOBE/ICHNE KallUTaJbHOrO PEMOHTA.

Cocu@ﬁyﬁacxa& hifz8

Coriaco

11.03.2019 .
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Kox OKIIT 2 u ero HauMeHOBaHHs
(pacundpoBKH)

42.11.20.000

PaboTsl cTpOUTeNbHBIE IO CTPOMTENBECTBY
aBTOMarucTpaiedl, aBTOMOOMNBHBIX JIOpOT,
YAHYHO-HOPOXKHOM  CETH M MNpoYHXx
aBTOMOOMIBHBIX WM TEIIEXOAHBIX HOPOr, H
B3JIETHO-I10CAI0YHBIX T1OJIOC a3POAPOMOB/

10

HavansHas (MakcuManbHast) LieHa
KOHTpaKTa

192 285 320,00 py6neit

11

O6BeM (rHaHCOBOTO obecreyeHus
IUISL OCYLIECTBIEHHUS 3aKyNKH C
yKa3aHHeM Koja KiacCubHKaLuu
pacxonoB OIOKETOB

—Ha 2019 rom 108968 000.00;
Ha 2020 rog 79 332 240.00;

- Ha 2021 rox 1 272 420.00;
- Ha 2022 rox 1 327 140.00;
—. Ha2023 ropx 1 385 520.00

— «Obecnieuenne  COXpaHHOCTH  H
BOCCTaHOBJICHHS  aBTOMOOHJIBHBIX  JOpOT
PETHOHANBHOTO ¥ MEXMYHHIMIAIEHOTO
3HaYeHUs! U HCKYCCTBEHHBIX COOpYXXeHHH Ha
HUX B LENIX pealu3alldd HalUOHAIBHOrO
npoekra «besonacHele M KaueCTBEHHbIE
aBTOMOGHIBHEIE ~ JOPOTM» B paMKax
rocyaapCTBEHHOR MIPOrpaMMBI
HoBocubupckoit obnactu «Pa3Butne
aBTOMOOMJIBHBIX ~ JIOPOI'  PETrMOHAJBHOTO,
MEXMYHHULMIATEHOTO X MECTHOTO 3Ha4€HHUs B
HoBocubupckoit obnactu». Kanuranshslii
PEMOHT aBTOMOGHIIBHBIX Jopor
PETHOHANBHOTO M MEXMYHHIMIATBHOTO
3HAaYeHHUs M UCKYCCTBEHHBIX COOPYXEHHH Ha
Hux (KBK pacxonos 176 0409 610R153932
243 225), B T.4. IO THIIaM CPEICTB:

— 01.03.55 3a cyer cpenct
tenepansHoro Gromkera 108 968 000,00 (Cro
BOCEMb MMIJUIMOHOB JEBATHCOT IIECTBAECAT
BoceMb ThIca4) pybueit 00 komeek, U3 HUX MO
rozam:

B 2019 ronmy - 108 968 000,00 (Cro
BOCEMb MHIIHOHOB J€BSTBCOT LIECTBAECAT

BoceMb) py6uieii 00 xoneex;

- 01.01.00 3a cyer CpencTB
obnactHoro Gromxera B cymme 78 632 000,00
(CeMbpecaT BoceMb MMIUIMOHOB ILIECTHCOT
TpUAUATh ABE ThICA4HM) py6neit 00 koneek, u3
HUX II0 FroJaM:

B 2020 romy - 78632000,00

(CCMBHCCﬂT BOCEMb MHJUIMOHOB ILECTHLCOT
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