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Описание объекта закупки
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Каргатском, Убинском районах Новосибирской области

Подрядчику подлежит осуществить работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже допустимого.
1. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
2. Содержание дорог обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Не допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Допускается наличие не более 10% (по протяженности) участков с недопустимым уровнем содержания. 
На покрытии проезжей части дорог и улиц с цементобетонным, асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием не допускаются наличие снега и зимней скользкости, сроки устранения зимней скользкости устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. По соглашению сторон допускается содержание покрытий проезжей части дорог и улиц с цементобетонным, асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием в соответствии с п. 8.10-8.13 ГОСТ Р 50597-2017 с изменением объемов Работ согласно п.п. б) п.1. ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В случае применения Подрядчиком противогололедных реагентов (далее ПРГ) при выполнении работ, использование таких ПРГ возможно при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня, которое должно быть предоставлено Заказчику перед началом выполнения работ.
3. Объем и планово-расчетная стоимость Работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании нормативов.
Место выполнения Работ: Каргатский, Убинский районы  Новосибирской области согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение №2).  
4. Дата начала выполнения Работ 01.07.2019г., дата окончания выполнения Работ 30.06.2021г. Сроки выполнения Работ по этапам определяются Календарным графиком выполнения работ в 2019 году» (Приложением №1 к Приложение №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2020 году» (Приложением №2 к Приложение №3),  «Календарным графиком выполнения работ в 2021 году» (Приложением №3 к Приложение №3).
Под этапом в настоящем Государственном контракте понимается период выполнения Работ, подлежащий	периодической ежемесячной приемке.
 5. Содержание в весенне-летне-осенний и зимний период предусматривает выполнение следующих видов Работ в указанные в настоящем техническом задании сроки:

	№ п/п
	Виды Работ
	Сроки выполнения Работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению Работ

	1
	2
	3
	4

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям
	Не более 5 суток с момента образования
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Москва-2017 г. – ГОСТ Р 50597-2017  (далее - Требования), п. 3.2.2. Приказ МИНТРАНС РФ № 163 от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования» - (Далее -  приказ МТ РФ № 163). Приложение 2. п.п. 1.5
 Методические Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее-Рекомендации)-3.1.8, 3.1.10, 3.1.14, 3.2.15

	2
	Скашивание травы на обочинах и разделительной полосе
	Трава на обочине  допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; -  косить  по мере её роста (15 июня – 15 сентября)
Для кода дорог Н-3 и Н-4
 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.1.12.
Требования п.5.3.1

	3
	Вырубка кустарника с откосов и обочин
	До 1 июля
Для кода дорог Н-3 и Н-4 
(по план-заданию)
	Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.1.11, 1.12.


	4
	Уборка различных предметов и мусора в отводе автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д
	Не более 1 суток
Для кода дорог Н-3 и Н-4 
(по план-заданию)
	Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2 п.1.7


	5
	Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги
	Не более 3 часов с момента появления, при невозможности своевременной уборки, место оградить соотв. Знаками
Для кода дорог Н-3 и Н-4
 (по план-заданию)
	Рекомендации – 1.2.15.Требования, п. 5.1.1          
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 2.9


	6
	Устранение повреждений на укрепленных обочинах: а) а/б и ц/б
	Не более 14 суток с момента обнаружения 
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации – п.1.2.2. и табл. 1.6. 3.3.11-3.3.15, 4.4.5 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п.1.4.
. Требования, п. 5.3.1.

	7
	б)щебеночных и гравийных
	Не более 7 суток с момента обнаружения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации 4.3.35-37,  приказ МТ РФ № 163  Приложение 2.
Требования, п. 5.3.1

	8
	Планировка, подсыпка не укрепленных обочин с последующим уплотнением  
	Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см и уклон более 50 промилей, срок ликвидации занижения  обочин – 12 суток, возвышение 1 сутки
Для кода дорог Н-3 и Н-4
 (по план-заданию)
	Рекомендации – п.1.10
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. 1.1
 Требования п.5.3.2

	10
	Восстановление и прочистка кюветов и канав 
	До 25 июня
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.1.3, 1.5. 

	11
	Ликвидация неорганизованных съездов
	Устанавливается Заказчиком
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.2.19 приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 1.6 

	12
	Очистка покрытия от пыли и грязи 
	Не более 3 суток с момента обнаружения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Требования, п.п. 5.1.2  приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 2.8 

	13
	Заделка трещин и швов в капитальных покрытиях
	До 1 июня  (в зависимости от погодных условий, на усмотрение Заказчика по план-заданию согласованному с Заказчиком) 
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –4.1.2-4.1.3, 4.4.10-4.4.12
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.2.4-2.5.

	14
	Ямочный ремонт:
а) асфальтобетонных покрытий
	До 15 июня  (основной объем) и до 20 сентября по (план-заданиям) в соответствии с п.6.2 контракта
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –4.4.5 -4.4.9
 приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.2.1.,2.7 Требования 5.2.4

	15
	б) цементобетонных покрытий
	До 15 июня  (основной объем) и до 20 сентября по (план-заданиям)
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –4.4.5 -4.4.9
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. 2.1.,2.7

	16
	Обработка мест выпотевания битума
	Не более 4 суток с момента обнаружения 
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 2.2.  Требования, п. 5.2.4. 

	17
	Очистка отверстий труб от наносов
	До 25 июня и по мере загрязнения Для кода дорог Н-3 и Н-4 
(по план-заданию)
	Рекомендации 3.3.21, 5.0-5.2, 5.4-5.4.6 , 5.4.89-5.4.92
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 3.2.2, 

	18
	Скашивание травы у оголовков
	Не более 7 суток с момента обнаружения трава на обочине  допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 3.2.8

	19
	Укрепление русел труб
	Постоянно
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации 5.4.89 – 5.4.92  приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.3.2.4  

	20
	Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков
	Постоянно
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)

	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п. 3.2.3

	21
	Заделка швов между звеньями и секциями труб
	Постоянно
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.3.2.6

	22
	Окраска оголовков водопропускных труб
	До 15 июня
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации – 5.4.6
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п.3.2.3

	23
	Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбиков
	Систематически, по мере загрязнения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.8

	24
	Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов
	До 15 мая
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.8 , 4.15, 4.3,

	25
	Замена повреждённых знаков и стоек/замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, -  не более 5 суток после обнаружения повреждения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.1,4.3, 4.5, 4.8, 
Требования, п. 6.2.1 - 6.6.4, 6.6.1-6.6.2

	26
	Установка новых знаков
	В течении 1сут.(приоритетные) 3 суток (остальные) после получения предписания Заказчика
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.1, 

	
	Установка знаков временного ограничения движения 
	2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения 
Для кода дорог Н-1,Н-2,Н-3, Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.1, 4.13.

	27
	Временно установленные дорожные знаки
	Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки 
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.1, 4.13.

	28
	Очистка ограждений в весенне-летне-осенний период
	Систематически, по мере их загрязнения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.7.

	29
	Окраска ограждений всех видов
	До 1 июня повторно с 10 сентября по 10 октября 
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.7, 
Требования, п. 6.5.1.

	30
	Выправка металлического барьерного ограждения и сетчатого ограждения
	В  течение 5 суток после обнаружения дефекта 
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.6 Требования 6.5.2

	31
	Замена поврежденных элементов барьерного ограждения
	В течение 5 суток после обнаружения дефекта
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.5, 4.6 Требования 6.5.2

	32
	Уборка наносного грунта у ограждения
	Систематически, по мере появления
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п. 4,8, 

	33
	Уборка автобусных остановок
	Постоянно, по мере загрязнения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.   Требования, п. 5.1.1. п. 4.16 

	34
	Мелкий ремонт и окраска автопавильонов
	До 1 июня
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Требования, п. 5.1.3. приказ МТ РФ № 163 Приложение 2 п. 4.16

	35
	Ремонт и окраска скамеек
	До 1 июня
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Требования, п. 5.1.3. приказ МТ РФ № 163 Приложение 2 п. 4.16

	36
	Исправление бордюрного камня
	В течение 5 суток после обнаружения дефекта
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.14.
Требования, п. 6.5.2. 

	37
	Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень
	До 15 июня
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.14, 4.12,

	38
	Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей
	Постоянно, по мере загрязнения
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163  Приложение 2.  п.4.16.

	39
	Ямочный ремонт покрытия на площадках отдыха и стоянках автомобилей
	До 15 мая
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.2.7.

	40
	Содержание площадок пунктов весового контроля
	Круглогодично
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Требования, п.п. 5. -  5.1. приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п.2.9-4.19.

	41
	Содержание светового табло
	Круглогодично
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	В соответствии с руководством по эксплуатации 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п.4.3-4.4, 4.9,

	42
	Содержание световых приборов установленных  на пешеходных переходах и внутри них 
	Круглогодично
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	В соответствии с руководством по эксплуатации
 приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п.4.3-4.4, 4.9,

	43
	Замена ламп в светильниках опор освещения
	Постоянно, по мере перегорания
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	п.1.2.21 Правила устройства электроустановок 
7 издание приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.п 4.17

	44
	Содержание оборудование ТП(КТПН) в чистоте 

	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство и согласовываются с Заказчиком
	п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	45
	Осмотр трансформаторов без их отключения 
	не реже 1 раза в месяц 
	п.2.1.34Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

	46
	Проверка правильности выбора коэффициента трансформации (ступень переключателя ответвлений обмоток без возбуждения – ПБВ) 
	не менее 2 раз в год – перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки
	п.2.1.33 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	47
	Текущий ремонт РУ 0,4 кВ
	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство
	

	48
	Проверка состояния контактных соединений сборных шин, наличие местных нагревов
	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год
	Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	49
	Проверка состояния спусков от шин к аппаратам, губок рубильников, предохранителей, мест подсоединения кабелей и проводов;
	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год

	Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	50
	Проверка состояния разделок кабелей и их закрепление
	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год
	
Глава 1.6 Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей

	51
	Проверка состояния трансформаторов тока и вторичных цепей
	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год
	
Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	52
	Проверка состояния защитных заземлений и сетчатых ограждений.
	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год
	
Глава 1.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	53
	Скашивание травы, уборка различных предметов и мусора на дороге к ТП, КТП, КТПН
	Не более 1 суток
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Рекомендации – 1.2.16. -1.2.17. приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2.4.18-4.19.

	54
	Покраска металлоконтрукции КТП
	не реже 1 раза в год по мере необходимости
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	Глава 1.6 Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей

	55
	Иные виды Работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-3 и Н-4 по план-заданию) Приказа МТ РФ № 163от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования».  

	7. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных Работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д. (МДС 12-29.2006 - Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»)
8. Запрещается осуществление строительно-монтажных Работ без утверждённых и согласованных Заказчиком, технологических карт.



	ЗИМНЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ

	№ п/п
	Виды Работ
	Сроки выполнения Работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению Работ

	1
	2
	3
	4

	56
	Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов
	Не более 4 (5) часов после окончания снегопада или метели
	приказ МТ РФ № 163.  Приложение 3. п.п. 1.1- 1,5; 2.2, 2. 2.6.Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003 Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4

	57
	Россыпь противогололёдных материалов
	Через 10-15 минут после начала снегопада, кроме дорог, согласованных для содержания под УСП
	Рекомендации –6.4-6.4.13
Руководство по борьбе с зимней скользкостью
приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 2.4

	58
	Очистка при россыпи
	Через 2-3 часа после обработки, кроме дорог, согласованных для содержания под УСП
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 2.5.
 Рекомендации – 6.4-6.4.13
Руководство по борьбе с зимней скользкостьюп.п. 4. – 8.12

	59
	Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов
	К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком
	Рекомендации –6.2.1-6.2.16


	60
	Очистка отверстий труб от снега и льда
	До 25 марта
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 3.2.1-3.2.2

	61
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
	К 10 ноября / к 25 марта
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 3.2.1-3.2.2

	62
	Очистка дорожных знаков от снега и грязи
	Систематически, - 
после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) 
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 4.2; 4.12, 4.16

	63
	Очистка ограждений от снега  и грязи, уборка снега у ограждений и за ограждением
	Систематически, - 
после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) 
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.1.5, 4.2.

	64
	Очистка от снега автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей
	Периодически, после снегопадов и метелей
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.1.2-1.4, 4.9, 4.17-4.18, 4.19, 4.20. Требования, п. 8.4

	65
	Установка и уборка вех
	К 10 ноября / к 1 апреля
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 4.12.

	66
	Очистка тротуаров, посыпка песком тротуаров и автобусных остановок
	Не более 1-3 часов с момента образования льда, снега 
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 4.19-4.20.  Требования, п. 8.5

	67
	Ямочный ремонт покрытия холодными а/б смесями
	При образовании дефектов и повреждений более 3,5 м2 на 1000 м2. Предельные размеры повреждения 60х15х5 см
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 2.1Требования, п. 5.2.4.

	68
	Патрулирование по обеспечению безопасности движения
	Постоянное наблюдение
	Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4
приказ МТ РФ № 163. Приложения 2 и 3.  Руководство по борьбе с зимней скользкостьюна а/д. М-2003

	69
	Устройство снежных траншей
	На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей
	Рекомендации –6.2.1-6.2.16

	70
	Вывозка уплотненного снега с полосы отвода
	До 25 марта
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п. 4.9, 4.17-4.19, 

	71
	Содержание площадок пунктов весового контроля
	круглогодично
	Рекомендации –6.3.7
Руководство по борьбе с зимней скользкостью. Руководство. Приложение 3. п. 2.3Требования, п. 5.1.1.  Приложение 3. п. 1.5.  Требования, п. 8.3.. Требования, п. 6.2.2.  приказ МТ РФ № 163. Приложение 3. п.п. 1.1- 4.20.

	72
	Раскрытие обочин и откосов насыпи не менее чем  на 1 м по длине откоса
	До 25 марта
	Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4
приказ МТ РФ № 163.Приложение 3. п. 1.2

	73
	Замена повреждённых знаков и стоек / замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, -  не более 5 суток после обнаружения повреждения
	Рекомендации –1.4.9 -1.4.12 
приказ МТ РФ № 163.  Приложение 2. п.4.1, 4.5, 4.8, 
Требования, п. 6.2.3., 6.6.2

	74
	Установка новых знаков
	В течении 7 сут. после получения предписания Заказчика
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.п. 4.1,  

	75
	Содержание светового табло
	Круглогодично
	В соответствии с руководством по эксплуатации 
приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.п. 4.3-4.4,  

	76
	Содержание световых приборов установленных  на пешеходных переходах и внутри них 
	Круглогодично
	В соответствии с руководством по эксплуатации          приказ МТ РФ № 163. Приложение 2. п.п. 4.3-4.4,  

	77
	Замена ламп в светильниках опор освещения
	Постоянно, по мере перегорания
	п.1.2.21 Правила устройства электроустановок 
7 издание 

	78
	Содержание оборудование ТП (КТПН) в чистоте 

	Сроки устанавливает ответственный за электрохозяйство
	п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	79
	Осмотр трансформаторов без их отключения 
	не реже 1 раза в месяц
	п.2.1.34Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

	80
	Очистка прохода к трансформаторной  подстанции (Комплектной трансформаторной подстанции от снега
	Не более 2 часов с момента образования льда, снега
Для кода дорог Н-3 и Н-4 (по план-заданию)
	приказ МТ РФ № 163. Приложение 3.  Требования, п. 8.3.  

	Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-3 и Н-4 по план-заданию) Приказа МТ РФ № 163от 08.06.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования».  



Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Каргатском районе Новосибирской области.

	№№ п/п
	идентификации-онный номер автомобильной дороги
	Наименование дорог 

	Номер (код) дороги
	 Начало дороги, км
	 Конец дороги, км
	Протяженность, км
	Твердое покры-тие, км
	В том числе по типам покрытия, км
	Техническая  категория, км
	Код дороги

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усовершенствованный
	Переходный
	Грунто-вые
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	  ц/б
	  а/б
	  ч/щ
	Щебень, гравий
	Грунто-щебень
	
	I
	  II
	  III
	   IV
	   V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Автомобильные дороги регионального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	50 ОП РЗ 50К-08
	60 км а/д "К-09" - Довольное
	К-08
	0,000
	7,921
	7,921
	7,921
	 
	2,872
	5,049
	 
	 
	 
	 
	 
	7,921
	
	
	 Н-3

	2
	50 ОП РЗ 50К-09
	203 км а/д "К-17р" - Каргат
	К-09
	23,932
	95,274
	71,342
	71,342
	 
	38,955
	32,387
	0,000
	 
	 
	 
	 
	71,342
	
	
	Н-3

	3
	50 ОП РЗ 50К-35 
	1286 км а/д "М-51" - Каргат (восточный)                   
	К-35
	0,000
	7,001
	7,001
	7,001
	 
	7,001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,001
	
	
	Н-3

	Итого автомобильные дороги регионального значения:
	 
	 
	86,264
	86,264
	
	48,828
	37,436
	
	
	
	
	
	86,264
	
	
	

	Автомобильные дороги межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	50 ОП МЗ 50Н-0901
	Каргат - Маршанское
	Н-0901
	4,000
	34,910
	30,910
	30,910
	0,000
	4,912
	16,186
	9,812
	 
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	30,910
	 
	Н-4

	5
	50 ОП МЗ 50Н-0902
	1259 км а/д "М-51" - Филино - Карган
	Н-0902
	0,000
	11,317
	11,317
	11,317
	0,000
	0,000
	0,000
	11,317
	 
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	11,317
	Н-4

	6
	50 ОП МЗ 50Н-0903
	10 км а/д "Н-0904" - Мусы
	Н-0903
	0,000
	22,225
	22,225
	22,225
	0,000
	0,000
	0,000
	22,225
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	22,225
	 
	Н-4

	7
	50 ОП МЗ 50Н-0904
	1282 км а/д "М-51" - Форпост-Каргат - Верх-Каргат - Натальинский
	Н-0904
	0,000
	46,411
	46,411
	46,411
	0,000
	1,733
	 
	44,678
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	30,317
	16,094
	Н-4

	8
	50 ОП МЗ 50Н-0905
	93км а/д "К-09" - Первотроицк
	Н-0905
	0,000
	10,264
	10,264
	10,264
	0,000
	0,400
	0,000
	9,864
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,264
	 
	Н-4

	9
	50 ОП МЗ 50Н-0906
	74 км а/д "К-09" - Кольцовка
	Н-0906
	0,000
	2,594
	2,594
	2,594
	0,000
	0,000
	2,594
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,594
	 
	Н-4

	10
	50 ОП МЗ 50Н-0907
	63 км а/д "К-09" - Сумы
	Н-0907
	0,000
	14,465
	14,465
	14,465
	0,000
	0,640
	0,000
	13,825
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	14,465
	 
	Н-4

	11
	50 ОП МЗ 50Н-0908
	36 км а/д "К-09" - Мамонтовое - Алабуга - Петровский
	Н-0908
	0,000
	28,271
	28,271
	28,271
	0,000
	0,000
	0,000
	28,271
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	28,271
	 
	Н-4

	12
	50 ОП МЗ 50Н-0909
	35 км а/д "Н-0901" - Иванкино
	Н-0909
	0,000
	16,998
	16,998
	16,998
	0,000
	0,000
	0,000
	16,998
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,998
	Н-4

	13
	50 ОП МЗ 50Н-0910
	15 км а/д "Н-0903" - Третьяковский
	Н-0910
	0,000
	6,791
	6,791
	6,791
	0,000
	0,000
	0,000
	6,791
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,791
	Н-4

	14
	50 ОП МЗ 50Н-0911
	81 км а/д "К-09" - Первомайский
	Н-0911
	0,000
	4,803
	4,803
	4,803
	0,000
	0,000
	0,000
	4,803
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,803
	Н-4

	15
	50 ОП МЗ 50Н-0913
	Набережное - Безлюдный - Беркуты
	Н-0913
	0,000
	17,934
	17,934
	17,934
	0,000
	0,000
	0,000
	17,934
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,934
	 
	Н-4

	16
	50 ОП МЗ 50Н-0915
	21 км а/д "К-09" - Сапожковский
	Н-0915
	0,000
	5,156
	5,156
	3,003
	0,000
	0,000
	0,000
	3,003
	 
	2,153
	0,000
	0,000
	0,000
	3,003
	 
	Н-4

	17
	50 ОП МЗ 50Н-0916
	 1259 км а/д "М-51" - Груздевка
	Н-0916
	0,000
	3,142
	3,142
	3,142
	 
	 
	 
	3,142
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,142
	Н-4

	18
	50 ОП МЗ 50Н-0917
	Первотроицк - Голубовский
	Н-0917
	0,000
	11,981
	11,981
	11,981
	 
	 
	 
	11,981
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	11,981
	Н-4

	19
	50 ОП МЗ 50Н-0920
	Первотроицк - Кубанский
	Н-0920
	0,000
	4,084
	4,084
	4,084
	 
	 
	 
	4,084
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,084
	Н-4

	20
	50 ОП МЗ 50Н-0921
	Мусы - Ровенский
	Н-0921
	0,000
	12,242
	12,242
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	12,242
	 
	 
	 
	 
	 
	Н-4

	21
	50 ОП МЗ 50Н-0922
	9 км а/д "Н-0903" - Шибаки
	Н-0922
	0,000
	5,226
	5,226
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	5,226
	 
	 
	 
	 
	 
	Н-4

	22
	50 ОП МЗ 50Н-0923
	37 км а/д "К-09"- Озерки 6-е
	Н-0923
	0,000
	1,776
	1,776
	1,776
	 
	 
	 
	1,776
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	1,776
	Н-4

	23
	50 ОП МЗ 50Н-0924
	Маршанское - Аткуль
	Н-0924
	0,000
	15,538
	15,538
	15,538
	 
	0,599
	 
	14,939
	 
	0,000
	 
	 
	 
	4,786
	10,752
	Н-4

	24
	50 ОП МЗ 50Н-0925
	Мусы - Медяковский
	Н-0925
	0,000
	11,242
	11,242
	0,463
	 
	 
	 
	0,463
	 
	10,779
	 
	 
	 
	 
	0,463
	Н-4

	25
	50 ОП МЗ 50Н-0926
	Мостовой переход в с.Набережное
	Н-0926
	0,000
	1,318
	1,318
	1,318
	 
	1,318
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	1,318
	 
	Н-4

	26
	50 ОП МЗ 50Н-0927
	9 км а/д "Н-0903" - Теренино
	Н-0927
	0,000
	0,630
	0,630
	0,630
	 
	 
	 
	0,630
	 
	0,000
	 
	 
	 
	0,630
	 
	Н-4

	27
	50 ОП МЗ 50Н-0928
	1271 км а/д "М-51"  - Лебедевский
	Н-0928
	0,000
	1,335
	1,335
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	1,335
	 
	 
	 
	 
	 
	Н-4

	28
	50 ОП МЗ 50Н-0929
	1282 км а/д "М-51" - Каргат (западный)
	Н-0929
	0,000
	2,462
	2,462
	2,462
	 
	2,462
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,462
	 
	Н-4

	Итого автомобильные дороги межмуниципального значения:
	
	
	289,115
	257,380
	
	12,064
	18,780
	226,536
	
	31,735
	
	
	
	169,179
	    88,201
	
	

	И т о г о :
	375,379
	343,644
	
	60,892
	56,216
	226,536
	
	31,735
	
	
	86,264
	169,179
	88,201
	
	



	
	
	



	
Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Убинском районе Новосибирской области


	№№ п/п
	идентификации-онный номер автомобильной дороги
	Наименование дорог 

	Номер (код) дороги
	 Начало дороги, км
	 Конец дороги, км
	Протяженность, км
	Твердое покры-тие, км
	В том числе по типам покрытия, км
	Техническая  категория, км
	Код дороги

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усовершенствованный
	Переходный
	Грунто-вые
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	  ц/б
	  а/б
	  ч/щ
	Щебень, гравий
	Грунто-щебень
	
	I
	  II
	  III
	   IV
	   V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Автомобильные дороги регионального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	50 ОП РЗ 50К-34
	1234 км а/д "М-51" -  Убинское
	К-34
	0,00
	9,723
	9,723
	9,723
	3,004
	6,719
	
	
	
	
	
	
	9,723
	
	
	 Н-3

	Итого автомобильные дороги регионального значения:
	 
	 
	9,723
	9,723
	3,004
	6,719
	
	
	
	
	
	
	9,723
	
	
	

	Автомобильные дороги межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	50 ОП МЗ 50Н-2701
	Убинское - Кундран
	Н-2701
	0,00
	58,625
	58,625
	57,347
	
	9,147
	
	48,200
	
	1,278
	
	
	
	57,347
	
	Н-4

	3
	50 ОП МЗ 50Н-2702
	1234 км а/д "М-51" - Крещенское
	Н-2702
	0,00
	86,042
	86,042
	70,309
	
	
	
	70,309
	
	15,733
	
	
	
	70,309
	
	Н-4

	4
	50 ОП МЗ 50Н-2703
	19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс
	Н-2703
	0,00
	33,611
	33,611
	31,817
	
	
	
	5,980
	25,837
	1,794
	
	
	
	31,817
	
	Н-4

	5
	50 ОП МЗ 50Н-2703п1
	Подъезд к с. Ачеканка /16 км/
	Н-2703п1
	0,00
	0,201
	0,201
	0,201
	
	
	
	0,201
	
	
	
	
	
	
	0,201
	Н-4

	6
	50 ОП МЗ 50Н-2703п2
	Подъезд к с. Орловское /11 км/
	Н-2703п2
	0,00
	0,718
	0,718
	0,718
	
	
	
	0,718
	
	
	
	
	
	
	0,718
	Н-4

	7
	50 ОП МЗ 50Н-2704
	1216 км а/д "М-51" -  Борисоглебский
	Н-2704
	0,00
	10,838
	10,838
	10,838
	
	
	
	10,838
	
	
	
	
	
	3,507
	7,331
	Н-4

	8
	50 ОП МЗ 50Н-2705
	1216 км а/д "М-51" - Новоселово - Колмаково
	Н-2705
	0,00
	11,276
	11,276
	6,288
	
	
	
	6,288
	
	4,988
	
	
	
	
	6,288
	Н-4

	9
	50 ОП МЗ 50Н-2706
	1196 км а/д "М-51"- Александро-Невское
	Н-2706
	0,00
	9,730
	9,730
	9,730
	
	
	
	9,730
	
	
	
	
	
	9,730
	
	Н-4

	10
	50 ОП МЗ 50Н-2707
	4 км а/д "Н-2702" - Владимировское - Ксеньевка
	Н-2707
	0,00
	18,724
	18,724
	5,025
	
	
	
	0,597
	4,428
	13,699
	
	
	
	5,025
	
	Н-4

	11
	50 ОП МЗ 50Н-2708
	37 км а/д  "Н-2701"- Круглоозерное - Гандичи
	Н-2708
	0,00
	10,921
	10,921
	2,214
	
	
	
	2,214
	
	8,707
	
	
	
	2,214
	
	Н-4

	12
	50 ОП МЗ 50Н-2709
	Убинское - Асенкритово - Раисино
	Н-2709
	0,00
	14,233
	14,233
	5,200
	
	
	
	5,200
	
	9,033
	
	
	
	5,200
	
	Н-4

	13
	50 ОП МЗ 50Н-2710
	15 км а/д "Н-2701" - Каменка - Херсонка
	Н-2710
	0,00
	20,720
	20,720
	5,535
	
	
	
	
	5,535
	15,185
	
	
	
	
	5,535
	Н-4

	14
	50 ОП МЗ 50Н-2711
	1252 км а/д "М-51" - Ермолаевка
	Н-2711
	0,00
	4,938
	4,938
	4,938
	
	
	
	3,493
	1,445
	
	
	
	
	
	4,938
	Н-4

	15
	50 ОП МЗ 50Н-2713
	1193 км а/д "М-51" - Николаевка 2-я - Новый Карапуз
	Н-2713
	0,00
	22,277
	22,277
	22,277
	
	
	
	14,023
	8,254
	
	
	
	
	16,254
	6,023
	Н-4

	16
	50 ОП МЗ 50Н-2716
	1196 км а/д "М-51" - Кожурла - Жданковский
	Н-2716
	0,00
	12,420
	12,420
	4,012
	
	
	
	4,012
	
	8,408
	
	
	
	4,012
	
	Н-4

	17
	50 ОП МЗ 50Н-2717
	4 км а/д "Н-2702" - Крещенский
	Н-2717
	0,00
	10,418
	10,418
	
	
	
	
	
	
	10,418
	
	
	
	
	
	Н-4

	18
	50 ОП МЗ 50Н-2718
	Убинское - Орловка
	Н-2718
	0,00
	4,344
	4,344
	4,344
	
	
	
	4,344
	
	
	
	
	
	
	4,344
	Н-4

	19
	50 ОП МЗ 50Н-2719
	Убинское - Московка
	Н-2719
	0,00
	7,447
	7,447
	
	
	
	
	
	
	7,447
	
	
	
	
	
	Н-4

	20
	50 ОП МЗ 50Н-2720
	Подъезд к ж/д вокзалу ст. Убинское
	Н-2720
	0,00
	5,101
	5,101
	5,101
	
	
	
	3,110
	1,991
	
	
	
	
	5,101
	
	Н-4

	21
	50 ОП МЗ 50Н-2722
	8 км а/д "Н-2704"- Подлесный
	Н-2722
	0,00
	1,530
	1,530
	1,530
	
	
	
	1,530
	
	
	
	
	
	
	1,530
	Н-4

	Итого автомобильные дороги межмуниципального значения:
	
	
	344,114
	247,424
	
	9,147
	
	190,787
	47,490
	96,690
	
	
	
	210,516
	36,908
	
	

	И т о г о :
	353,837
	257,147
	3,004
	15,866
	
	190,787
	47,490
	96,690
	
	
	9,723
	210,516
	36,908
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