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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 0746 (далее – Документация) на ремонт а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, участок работ  км 82+125 – км 87+744, протяженностью 5,619 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 04.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 05.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 03.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 01.01.2026 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу – 08.06.2026 г.
Дата начала выполнения работ по IV этапу – 09.06.2026 г.
Дата окончания выполнения работ по IV этапу – 08.07.2026 г.
Дата начала выполнения работ по V этапу – 09.07.2026 г.
Дата окончания выполнения работ по V этапу – 10.08.2026 г.
Дата начала выполнения работ по VI этапу – 11.08.2026 г.
Дата окончания выполнения работ по VI этапу на Объекте – 18.09.2026 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 11.06.2025 г.,
по II этапу – 10.07.2025 г.,
по III этапу – 16.06.2026 г.,
по IV этапу – 15.07.2026 г.,
по V этапу – 17.08.2026 г.,
по VI этапу – 25.09.2026 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 24.06.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 05.06.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 21.07.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 01.01.2026 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 25.06.2026 г.
Дата начала исполнения  IV этапа – 09.06.2026 г. 
Дата окончания исполнения IV этапа – 24.07.2026 г.
Дата начала исполнения  V этапа – 09.07.2026 г. 
Дата окончания исполнения V этапа – 26.08.2026 г.
Дата начала исполнения  VI этапа – 11.08.2026 г. 
Дата окончания исполнения VI этапа – 06.10.2026 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (VI) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
(при интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, 5 000 – 10 000 авт./сут)
	5 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Автопавильон
	8 лет

	Водопропускная труба	
	6 лет

	Барьерное ограждение 
	5 лет



В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ. 
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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Приложение № 2 к Контракту
от «_____» __________ 2024 г. № ______
График выполнения работ
по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, участок работ  км 82+125 – км 87+744, протяженностью 5,619 км
	№  
п/п
	Наименование работ
	Всего по Контракту, руб.
	2025год
	2026год

	
	
	
	
I Этап
	
II Этап
	
III Этап
	IV Этап
	V Этап
	VI Этап

	
	
	
	 с даты заключения Контракта
по 04.06.2025г.
	с 05.06.2025г. по 03.07.2025г.

	с 01.01.2026г.
по 08.06.2026г.
	с 09.06.2026г.
по 08.07.2026г.
	с 09.07.2026г.
по 10.08.2026г.
	с 11.08.2026г.по 18.09.2026 окончание выполнения  работ на Объекте  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	11
	Ремонт автомобильной дороги « Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, в том числе по КБК расходов:
	317 796 242.85
	
	
	
	
	
	

	
	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	35 818 217,75
	
	25 630 000.00
	
	
	
	10 188 217.75

	
	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/ тип средств 01.02.00 и 01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	212 500 008,89
	
	
	59 444 697.31
	59 444 697.31
	59 444 697.31
	34 165 916.96

	
	176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	69 478 016,21
	44 633 918.15
	11 344 098.06
	
	
	
	13 500 000.00

	
	ИТОГО
	317 796 242.85
	44 633 918.15
	36 974 098.06
	59 444 697.31
	59 444 697.31
	59 444 697.31
	57 854 134.71

	
	ИТОГО, в том числе по годам и КБК расходов:
	317 796 242.85
	81 608 016,21
	236 188 226.64

	
	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	35 818 217,75
	25 630 000,00
	10 188 217,75

	
	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/ тип средств 01.02.00 и 01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	212 500 008,89
	
	212 500 008,89

	
	176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	69 478 016,21
	55 978 016,21
	13 500 000,00


*из них III этап: 01.02.00 – 57 066 907,03  
                             01.01.01 – 2 377 790,28
              IV этап: 01.02.00 – 57 066 907,03  
                             01.01.01 – 2 377 790,28
               V этап: 01.02.00 – 57 066 907,03  
                            01.01.01 – 2 377 790,28
            VI Этап: 01.02.00 – 32 799 278,91
                            01.01.01– 1 366 638,05
*Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя  закупки в электронной форме.

Приложение № 3 к Контракту
от «_____» __________ 2024 г. № ______

	График оплаты выполненных работ

	по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, участок работ км 82+125 – км 87+744, протяженностью 5,619 км
	№ Этапа
	Наименование Работ/КБК расходов/мероприятие/тип средств
	Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком Работы, рублей
	Сроки оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком 

	2025год

	      1
	Ремонт автомобильной дороги  «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 
 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	44 633 918.15
	24.06.2025, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	2
	Ремонт автомобильной дороги  «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 
 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	11 344 098.06
	21.07.2025, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	
	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	25 630 000.00
	

	
	ИТОГО за 2025год, в том числе по КБК расходов:
	81 608 016,21
	

	
	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	25 630 000.00
	

	
	176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	55 978 016.21
	

	
2026год


	3
	Ремонт автомобильной дороги  «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 
176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00
КОД ЦЕЛИ2453940X279130000001, 
	57 066 907.03
	25.06.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	
	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	2 377 790.28
	

	4
	Ремонт автомобильной дороги  «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 
176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00
КОД ЦЕЛИ2453940X279130000001, 
	57 066 907.03
	24.07.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	
	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	2 377 790.28
	

	5
	Ремонт автомобильной дороги  «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 
176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00
КОД ЦЕЛИ2453940X279130000001, 
	57 066 907.03
	26.08.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	
	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	2 377 790.28
	

	6
	Ремонт автомобильной дороги  «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 
176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	32 799 278.91
	06.10.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	
	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	1 366 638.05
	

	
	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	10 188 217.75
	

	
	176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	13 500 000.00
	

	ИТОГО за 2026год, в том числе по КБК расходов:
	236 188 226.64
	

	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	10 188 217.75
	

	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	204 000 000,00
	

	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	8 500 008,89
	

	176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	13 500 000.00
	

	Всего по контракту, в том числе по КБК расходов:
	317 796 242.85
	

	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00
КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001
	204 000 000.00
	

	176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01
КОД 2453940X279130000001
	8 500 008,89
	

	176 0409 6130102810  244 225/10.00.00/01.01.10
	35 818 217,75
	

	176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10
	69 478 016,21
	




	


*Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя  закупки в электронной форме.
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17

Pa3Mep aBaHCa 10 KOHTPaKTy

He Tpeoyetcs

18

CpoK H MOPAZIOK OILIAThI 10
KOHTpaKTy

Omiata  BHINOJNHEHHBIX PaboT npou3BomHTCH
3aKka3uMKOM [MOJTAallHO Ha OTAENBHBIA CUeT,
OTKPBITHIH Tlonpsxuukom B Garike,
OCyIIeCTBIsIOMEM GAHKOBCKOE  CONPOBOKICHHE
Hactosmero KoHTpakTa, B CPOKH M pasmepax,
YCTaHOBJICHHBIX «I"pachuxom omaThl
BbinonHeHHbIX pabor» (IMpwioxkenne Ne3 k
KOHTpaKTy), ~MOpH  YC/IOBHH  BBINO/IHEHHS
nocnenuM  obbema PaGoT,  ycTaHOBJIEHHOrO
«'padpukom BemosnHenns paGor» (ITpuiokerne
Ne 2 k Kontpakty), B cpok He Gonee 7 (cemnu)
paboumx AHell C JaThl NMOAMHCAHHA 3aKa3uHKOM
JIOKYMeHTa o npHeMKe B Emunoii
HHOPMALMOHHOH CHCTeMe (Xanee MO TeKCTy —
EUC) npu otcyTcTBHH y 3aKa3uuKa NpeTeH3uii no
o0beMy M KauecTBy BBINIOJIHCHHBIX paboT M
npencrabnesnbix [opsudukom cuera / cyera u

cueta-akTypl.

19

CnocoG onpezieieHHs NOCTABIIHKA
(nOApPsAYHKa, HCIIONHHTES)

DNEKTPOHHBIH AYKLHOH

20

JlononnuTtenbHas HHGOpMALKs MO
©0GOCHOBAHHIO 3aKYIIKH,
NpHMEYaHNs, KOMMCHTApHH

Hauanbhuk ynpasnenus

Tpuioskenns K obpamenuio:
1) omucanme oGbexTa 3aKymKu;

2) obocHoBaHHE HAYATBHON (MaKCHMaNbHOJ) LIeHBI KOHTpaKTa;

3) nosicHHTEbHAA 3aMHCKa ¢ OGOCHOBAHHEM 1e/1ecO006PasHOCTH 3aKyIKH, HaTHIHEM
OUCHKH OKHIAEMOTO DE3YIILTATA W SKOHOMMH GIODKeTHBIX cpenets HOBOCHGHpCKoik
o6nacTH OT HMCHONB3OBaHHS 3aKyNaeMbIX TOBapoB, paGot, yciyr (BToM 4ucrne mpu
MOJEPHH3AUMH  0GOpYAOBAHHS, ~BHEJPEHHH HHHOBALMi{), yKa’aHWeM 3aTpar Ha

npHOOpeTeHHe aHAIOrHYHOM Mo,
TEPHOIBI.

(ToBapos, paot, yciyr) 3a npembinymme

/ B.B. Bocnanuyx/

15.11.2024

\(\Myms) (pacumdposxa noamc)
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H.o. sunucmpa mpancnopma u dopoxcnozo xossiicy

®opma obpawenuii Nel
COIMIACOBAHO
iGupcKoil 06

(noonucs pyxosooumes I'P5C)

H.B. Muviep
(@HO pyrogooumeis T'PBC)
«49» 2024 2.

OBPAIIEHME

0 COrIACOBAHMM 3AKYIIKH

B cootsetcTsuu ¢ pacnopskenuem Ipasutenscrsa HosocGupcekoit obnacti

Ne

230-pn or 05.07.2016 r., npomy coriacosarh 3aKynky Tosapos, (pabot, yeayr) co

CIIETYIOUIMMH XapaKTEPHCTHKAMH:

3aka3unk (NOJHOE HAHMEHOBAHHeE )

TocynapeTBeHHOE Ka3eHHOE Yupek/eHHe
HoBocuGupckoii o6acti «TepputopHatbHoe
YrpaBJieHHe aBTOMOGH.IBHBIX I0POr
Hoocubupekoit o6nacTiy

2 OI'PH 1025401923580
3 WHH/KIIIT 5405100316/540501001
4 Mecto HaxoxaeHHs 630009, r.HosocuGupck, ya.Hukuruua, 20/2,
0$.903
5 | Tenedon/daxc 335-81-54
6 AJipec eKTPOHHOI N0UTBI, Ha INA@tuad.nso.ru
KOTOPBIi HEOGXOAMMO HAIPABHTE.
YBEZIOMJICHHS H [IPOTOKOIBI O
paccMoTpeHuu obpaieHus
7 ®.1.0. KOHTaKTHOTO JiHLA MBacenko H.A.
8 Haumenoanue 06beKTa 3aKynku Beinonkensie  pabotr N0 pemoHTy a/n
«3npunck - bapaGunck» B BapaGutckoM paiione
HosocuGupckoii o6nacth.
Mecro naxoxaenis oGuexTa: /2 «3asick - BapaGinick»
» BapaGiuncxow pafione HosocHGHpexofi 06aacTh, yactok pabor
K 82+125 — K 874744, poTaKEHHOCTHO 5,619 K.
9 Kox OK/IIT 2 u ero Hanvenoanns | 42.11.20.230 — PaGoTsl MO PEMOHTY OGBIMHBIX.
(pacuidposku) Jopor
10 |Havasibhas (MaKCHMAIbHAR) LeHa 317 796 242,85 pyGneii

KOHTpaKTa

OBbem puHaHCOBOrO 0GeceyeHus
JUIR OCYHICCTOACHNA AKYIINK €
yKasauHeM Kozia KaccHpHKaLi
pacxozios GrowkeToB

2025 ron— 81 608 016,21 py6reii;
2026 ron— 236 188 226,64 py6ueii.

HCcTOuHMKOM  DHHAHCHPOBAHMS  SABASIOTCA
cpenctsa obnactroro Growkera HosocuGupekoit
obnactu.

Cpenctsa 06a1acTHOrO GrO/UKETa NOCTYNAOT
3akasunky no noapaseny «J/lopokHoe X03aHCTBO
(210poskHbIe OHIBI)», B TOM YHCIE 110 CTATHAM:





image2.png
- «®uHaHCcOBOoe o0ecneyeHHEe JOPOXKHOM
HIEATENIPHOCTH (COXPaHHOCTP M BOCCTaHOBJICHHE
aBTOMOOMJIBHBIX  JOPOT  PETHOHAJIBHOIO M
MEXMYHHUIUIAIBHOrO 3HAYEHUS M HCKYCCTBEHHEIX
COOpPY)KEHHf Ha HHUX)», PeMOHT aBTOMOOMJIBHEIX
OOPOr PErHOHAIBHOTO M MEXMYHHIHNAIBHOIO
3HaYCHHUA M HCKYCCTBEHHBIX COOpPY)KEHHI Ha HMX,
KBK pacxomoB 176 04 09 611R153932 244 225,
meponpustue 10.00.00, tun cpeacrts 01.01.10 —
69 478 016,21 pyGueit;

- «O6ecrnieueHue COXpPaHHOCTH n
BOCCTaHOBJICHUA aBTOMOOWIBHBIX Jopor
PETHOHAJILHOTO ¥ MEXXMYHHIMIIAIBHOIO 3HAYSHU U
HUCKYCCTBEHHEIX COOpPYXXEHMII Ha HHMX» B paMKax
rocynapcTBeHHoM mporpaMMel  HoBocuOupckoit
obnactu  «Pa3BuTHE  aBTOMOOWIBHEIX  JAOpPOT
PETHOHAIBHOI0, MEXXMYHHLMIIAIBHOTO M MECTHOTO
sHa4eHnas B HoBocuOupckoii obmactu». PemonT
aBTOMOOWJIBHEIX ~ JOpOTr  PETHOHAJIBHOIO M
MEXMYHHIUIIAIEHOIO 3HAYEHUSA M HCKYCCTBEHHEBIX
coopyxenuif Ha Hmx, KBK pacxomo 176 0409
6130102810 244 225, meponpusatue 10.00.00, Tun
cpexcts 01.01.10 — 35 818 217,75 py6bnei;

- «[IpuBeneHne B HOPMATUBHOE COCTOSHUE
aBTOMOOMJIBHBIX  JOpPOI M HCKYCCTBEHHEIX
NOPOXKHHIX  COOpykeHHH  (COXpaHHOCTP U
BOCCTaHOBJICHHE aBTOMOOHMJIBHBIX Jaopor
PETHOHAJIBHOIO M MEXMYHHMUMIIAIBHOrO 3Ha4CHUA
HCKYCCTBEHHEIX COOpYXEHHIi Ha HUX)». PeMOHT
aBTOMOOMJIBHEIX ~ JOpPOr  PETHOHAJIBHOTO  H
MEXMYHHUIMIIAIBHOr0 3HAaY€HUS M HCKYCCTBEHHEIX
COOpYXKEHUH  Ha  HHX, KBK  pacxonos
1760409611R153942244225, MEpPOIpUATUE
10.00.00, Ttun cpeacts 01.02.00 KO IIEJIA
2453940X279130000001 — 204 000 000,00 py6eii;

- (IIpuBeneHne B HOPMATUBHOE COCTOSHHUE
aBTOMOOMJIBHBIX  JOpPOT M HCKYCCTBEHHEIX
OOPOXKHEIX  COOpy)XeHHH  (COXpaHHOCTP U
BOCCTaHOBJICHHE aBTOMOOMIBHEIX Iopor
PErHOHAJIIBHOTO M MEXMYHHUIUIIAILHOIO 3HAYCHHUA
HUCKYCCTBEHHRIX COOpY>XEHUN Ha HuX)». PeMOHT
aBTOMOOMJIBHBEIX  HOPOT  PETHOHAIBHOIO M
MEXMYHUIIMITIAJIBHOrO 3HAYEHUS M HUCKYyCCTBEHHEIX
COOpY>KECHUIA Ha HUX, KBbK pacxozioB
1760409611R 153942244225, MEpOIpUATHE
10.00.00, Tan cpencte  01.01.01 KOA LEJIA
2453940X279130000001 — 8 500 008,89 pyGnei.

Cormaco mynkty 11.1. Vcrasa I'KY HCO

TYAJ ocymecTBiieT QYHKIIUH [0 OpraHU3aliH

DOUTEJIHCTBA,
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yKa3saHHeM Ha MyHKTBI yCTaBa
(nonoxenus) 3aKa3umuka)

PEMOHTA, PEMOHTA, COJIEP)KaHHs, NaCTOPTH3ALHMH,
WMHBEHTAPH3AIMH ABTOMOGHJIBHBIX ZI0pOr obmiero
TOJIB30BAHAS Hosocu6upckoit obnact
PerHOHaLHOTO " MEKMYHHLHTIATBHOTO
3JHAYCHHA M COOPYKEHHH Ha HHX, BYIETHO-
NOCANIOYHBIX TIOJIOC  @5POIPOMOB, @  TakKKe
BBIIOJIHEHHA ~HA HHX  MepONpHaTHii  no
obecrieyeH IO Ge3onacHOCTH JIOPOXKHOrO
JABHKEHHS, HHUOKP, MPOEKTHBIX H
M3BICKATE/IbCKHX paboT  mpoymx (yeuyr).

13

HaumeHoBaHHe MEPONPHATHS
TOCY/IapCTBEHHOM (BEIOMCTBEHHOM)
nporpammsl HoBocuGupekoi
o6nacTy (¢ yKasaHHeM IMyHKTa
TepeyHs MepONPHATHI IPOrpaMMBbi 1
€€ PeKBH3HTOB)

3akon  HosocuGupckoli  obnactm  oT
21.12.2023r. Ned13-03 «OG obnactHoM Giomkere
HosocuGupckolt obmacth  Ha 2024 romx u
riaHoBbt  meprox 2025 wm 2026  rozosy,
nocranosnenne Ilpasutenscrsa HosocuGupckoit
obnacth  or 23.01.2015r. Ne 22-m  «O6
YTBEPKAEHHH TOCYAAPCTBEHHOM MpOrpaMMBsI
HosocuGupckoii obnacti "Pa3suTHe
aBTOMOGHJIBHBIX nopor PErHOHATBLHOTO,
MEKMYHHUHTIATEHOTO H MECTHOrO 3HAYEHHS B

HoocuGupckoit oGnactH, Iacnopr
TocynapcrBenHoM TporpaMMsl «Pa3puTie
ABTOMOGHIIBHBIX zopor PErHOHAIBHOIO,

MEKMYHHLMIATHHOTO  MECTHOTO 3HAYEHHS B
Hosocu6upcxkoit o6nactu» Meponpustre 1m.2.1.
Peruonansubii npoekt "PernonansHas u MecTHas
Jnoposknas ces (HoBocuGnpekas o6nacts)"

T1.2.1.1 Tlosbimeno KayecTBO AOPOXKHOMH
CeTH, B TOM WYHC/e Y/IHYHOH CeTH, rOPOICKHX
arjoMepauuii.

I1.2.2. Komuieke npoueccHsx MeponpHsTHii
"OpraHu3aiis BHINOTHEHHS TOPOKHEIX pabor s
MOMIEPXKAHHA ~ ABTOMOGWIBHBIX  Jopor B
HOPMaTHBHOM COCTOSHHH.

MM.2.2.1  OGecneuenwe  cBOEBpPEMEHHOrO
BBITIOJIHEHHA PaGoT MO KANMTAIbHOMY PEMOHTY,
PEMOHTY, COZICPKAHHIO ABTOMOGH/IBHBIX JOPOT H
HCKYCCTBEHHBIX COOPYKEHHIH Ha HHX.

Cpok# nocTask# Tosapa,
BBINOJHEHUs paGoT, OKA3aHMs yCIyr
110 KOHTpaKTy

Jara Hauana BimonHenus paGor mo I Jrany - ¢
athi 3akmovenns Kontpakra.

Jlata okoHuaHUs BEINONHEHHs paGoT mo I sramy —
04.06.2025 r.

Jara nauana semonHenns paGor no II sramy —
05.06.2025 r.
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/Jlata OKOHYaHHA BBINOIHEHHS PaboT Mo 11 sramy —
03.07.2025 .

Jlara Havana BeimosHenus paGor no IIT sramy —
01.01.2026 .

Jlata okonuanns BhinonHenus paGor no 111 srany
- 08.06.2026 r.

Jlata Hauana BeMONHeHHs pabot mo IV aramy —
09.06.2026 .

Jlata oxoHYaHHA BhINONHEHHs paGot no IV atamy
—08.07.2026 r.

Jlata Havana BemonHenus paGor mo V sramy —
09.07.2026 1.
Jlata oxoH4aHHs BBINOHEHHA paGoT no V sramy —
10.08.2026 r.

Jara Havana BbinonHenus paor no VI sramy —
11.08.2026 .

Jlata oxoHuaHus BhiNONHeHHs paGoT no VI sramy
Ha OGbekte — 18.09.2026 r. (10 maHHOM matsl
pesynsrat PaGoT o/keH GbiTh cl1aH 3aKasunKy).

Cpokn  Bemonsenns  PaGor mo  sramam
ycranapmuBaiores  «IpadukoM  BHIMOMHEHUA
pabom» (Tpwiokenne Ne 2).

Cpoxky npuemky PaGot no ranam:

1o 1 sramy - 11.06.2025 r.,

no Il arany - 10.07.2025 r.,

no III srany — 16.06.2026 r.,

no IV atany - 15.07.2026 r.,

no V sramy - 17.08.2026 r.,

no VI sramy - 25.09.2026 r.

Cpoxku MCIOJIHEHHA  OTAEJbHBIX 3TanoB
Konrpakra:

Mara nauana wcnonmenus I stana — ¢ patsl
3akmoyenns Kontpakra.

Jlata  OKOHYaHHA ucnonHeHHs | osrana -
24.06.2025 r.

Jara naana ucnionsenns Il srana — 05.06.2025r.

JMara okowuanus wucnonmenms II srama —
21.07.2025 .

Mara nauana ucnonnenns 111 stana — 01.01.2026
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r.
Jlata okonuauus wucnonHenuss III srama —
25.06.2026 r.

Jlara nauana ucnonxenus [V arana — 09.06.2026
r.

Jlata okonyaHus ucnonHenus IV orama —
24.07.2026 .

Jlara Hayana ucnonsenus V srana — 09.07.2026r.
Jlata OKOHuaHMA HCHONHenHs V otana —
26.08.2026 r.

Jlara navana ucnonuenus VI srana — 11.08.2026
r.

Jara oxonuanus wucrnonHenus VI asrama -
06.10.2026 1.

15 |Mecro nocrasku ToBapa, a/n «3nBuHCK - bapaGuick» B bapaGuHCKOM
BBINO/HERHs PaGoT, OKA3aHUs YCIYT | paiione HosocuGupckoii onactH, yuacTok paGot
KM 82+125 — kv 87+744, npotskenHoctsio 5,619
KM.
16 | Yciosus nocrasku Tosapa, Bemonnute  Bce PaGoThl B cpokH,

BBITIONTHEHHS PaGOT, OKa3aHHs YCIyr

Tpe/lyCMOTPEHHbIE Koutpakrom "
OPWIOKEHHAMH K HeMy, M caath OObexT
3aKkasuMKy C KauecTBOM, COOTBETCTBYIOUIAM
TpeGoBanmaM JIOKyMCHTAIMH, OpraHH3ALMOHHO-
TEXHOJOrHYECKOH JIOKYMEHTALHH, HOPMATHBHO-
TEXHHYECKOH JIOKYMEHTalH, 0BA3aTe/1bHOM Npu
BBITNONHEHHH JI0poxkHbIX pabor I'OCT 25607-
2009, TOCT 8267-93, TOCT P 52290-2004,
T'OCT 26633-2015, TOCT P 58861-2020, FOCT
P 59178-2021, TOCT P 59200-2021, TOCT P
50597-2017, TOCT P 59120-2021, TOCT P
59201-2021, TOCT P 58406.1-2020 - TOCT P
584406.3-2020, TOCT 32952-2014, TOCT P
51256-2018, CIT 78.13330.2012, INocraHoBnenus
Tpasutenscrsa PO ot 31.12.2009r. Ne 1221 «O6
yrBepxaennn [Tpasin ycranoBienus TpeGosanmii
INCPreTHICCRO IQPCKTMBHOCTH TOBAPOB, PadOT,
YCIYr OPH  OCYINECTBJICHHH  3aKyNoK  Juld

obecneuenns TOCY/IapCTBEHHBIX u
MYHHUHNATHBIX Hy#a, TP TC 014/2011, CTIT
TYAL , CTO TYAJ, npusstex B

YCTAHOBJICHHOM MOpAJIKE, APYToif HOpPMATHBHOMN

JIOKYMEHTaLHH.





