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                                                         Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Купинском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 6026-АД, (далее – Документация) на ремонт а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Купинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудование, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Купинском районе Новосибирской области, участок работ  км 177+000 – км 180+000, протяженностью 3,000 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 11.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 12.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу на Объекте – 22.08.2025 г. (результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 18.07.2025 г.,
по II этапу – 29.08.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 29.07.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 12.07.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 09.09.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ за последний (II) этап, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия (асфальтобетон) интенсивность движения транспортного потока 1000 – 2500 авт/сутки
	6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы) 
	6 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик) 
	1 год


Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.6 контракта

В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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Dopma obpawjeruii Nel
COI''TACOBAHO

Munucmp mpancnopma u 0opodicHozo xossiicmea Hoeocubupckoi obaacmu

(H

b pykoeooumens I'PEC)
A.B. Kocmvineeckuil

(DHO pyxoeooumens I'PHC)
«23» QU 2024 a.

OBPAIIIEHUE
0 COrJIaCOBaAHHH 3aAKYIKH

B cooTBeTcTBHH ¢ pacnopsbkeHueM [IpaBurensctBa HoBocubupckoi obmactu

Ne

230-pn or 05.07.2016 r., mpoury coriacoBaTh 3aKyIKy TOBapoB, (paboT, ycmyr) co

CJIICOYIOIIUMHA XapaKTEPUCTUKaAMU:

AJIA OCY IICUTBJICHIA 3AKYIIKH ©
YKasaHHEM KOoaa KJIaCCI/I(I)I/IKaI_II/II/I
pacxoaoB 6IOII)KCTOB

1 3aka3umk (IMOJHOE HAUMEHOBaHue) |l'ocynapcTBEHHOE Ka3eHHOE yUPEKIACHUE _‘
HoBocubupckoii o6nactu «TeppuropuajibHOE
yIpaBJIeHHE aBTOMOOMIIBHBIX 10POT

oarss Hosocubupckoif obmacrw» |

2 OI'PH 1025401923580

3 MHH/KIIIT 5405100316/540501001

4 MecTto HaxOXIeHUs 630009, r.HoBocubupck, yn.Huxuruna, 20/2,
0.903

5 Tenedon/daxc 335-81-54 _

6 AJlpec 371eKTPOHHOM IIOYTEI, Ha petrachenko@tuad.nso.ru

KOTOPBIA He0OOXOAUMO HaIPaBHUTh
YBEIOMJICHHS U IIPOTOKOJIBI O
paccMOTpeHUH oOpalleHus

7 ®.M1.0. KOHTAKTHOI'O JIHIIA ITerpauenxo I1.A.

'8  |HaumenoBaHue oGbexTa 3aKyIIKU Brinonnenue pabot o peMoHTy a/m «992 kM a/n
«P-254» - Kynuno — Kapacyk» B Kynunckom
patione HoBocubupckoii obacTu.

MecTo HaxoX/IeHUs 00BEKTA: a/n «992 kM a/i «P-254» - Kynuuo
— Kapacyx» B Kynuuckom paiione HoBocuGHpckoii o6nactu, yuactok paboT Kkm
177+000 — km 180+000, npoTsixeHHOCTEIO 3,000 KM. _I
9 Kox OKJII 2 u ero HauMeHOBaHUs 42.11.20.230 — Pa6oTBl IO PEMOHTY OOBIYHBIX
(pacmmudpoBku) Jopor i
10 |HavanpHas (MakcUMaibHas) IEHA 154 561 913,54 py6mneit
| KOHTpaKTa
11 | O6bem dunancosoro obecnedenust | 2025 rog — 154 561 913,54 py6ueit.

HcTouHukoM (UHAHCHPOBAHMS SBISIOTCS
cpeacrsa obnacTHoro Gromkera HoBocubGupckoit
obJracTw.

Cpenctsa obyiacTHOrO OromKeTa
IIOCTYNaroT  3aKa34MKy 10  IOJpa3fielry
«dopoxnoe xo03siicTBO (HOpOXXKHBIE (HOHIEI),
mo cratee  «@PuHaHCOBoe  obecnedyeHue

JOPOXHON  NeATEeNBHOCTH  (COXpPaHHOCTh MW
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BOCCTAaHOBJIEHUE ABTOMOOHJIBHBIX A0por
PETMOHATIBHOTO u MEXMYHUIIUITATBHOTO
3HAYEeHUS U HCKYCCTBEHHBIX COOPY)XXEHUH Ha
HUX)», PeMOHT  aBTOMOOMJIBHBIX  JOpPOT

PETHOHAJIIBHOT'O 51 MEXMYHHUIIUITIAJIIBHOT'O
3Ha4YC€HUA H HCKYCCTBE€HHBIX coopyxceHm‘/i Ha

Hux, KBK pacxomgos 176 04 09 611R153932 244
225, weponpustue 10.00.00, Tun cpeacts
01.01.10. Ha cymmy 154 561 913,54 py6neit

12 | ®yHKIMH U IOTHOMOYHS 3aKa34uMKa,
IUTSL peaT3alii KOTOPBIX
OCYIIECTBJIAETCS 3aKyTKa (C
yKazaHHeM Ha ITyHKTEI yCTaBa
(monoxenus) 3akazyuka)

Cornmacso mynkty 11.1. Vcraa I'KY HCO
TYAJl ocymecTBisieT GyHKIMU 110 OpraHU3aIUH
CTPOUTENIbCTBA, PEKOHCTPYKIWH, KalUTaIbHOTO
PEMOHTa, PEMOHTA, COAECPXKaHUs, TaCIIOPTU3ALINY,
VMHBEHTapHU3allMd aBTOMOOWIBHBIX JOPOr O0IIero
[IOJIb30BaHUS Hosocubupckoi obnactu
PErMOHAIIBHOTO u MEXMYHHUITUTIAIEHOTO
3HAUEHUSI U COOpPYXEHHH Ha HHX, B3JIETHO-
IIOCAIOYHBIX IIOJIOC a’pPOApPOMOB, a TaKXKe
BHITIOJTHEHUSI HAa  HHUX  MEpONPHUATHH IO
obecreyeHuIo 6e3omacHOCTH JIOPOXKHOT'O
JIIBHDKEHHS, HUOKP, IIPOEKTHBIX 5|

13 |HaumeHOBaHME MEPOIIPHUATHUS
rocyIapCTBEHHOM (BeJOMCTBEHHO)
nporpammsl HoBocubupckoi
obyacTu (C ykazaHHUEM ITyHKTa
IIEpPEeYHsT MEPONIPUATHI IPOrpaMMBI U
ee PEeKBU3UTOB)

U3BICKATENbCKHX paboT ¥ MpoduX (yciyr).

3akon  HoBocubupckoit  obmactu  OT
21.12.2023r. Ne413-03 «O6 obnacTHOM OrOIKETE
HoBocubupckoit obmactu nHa 2024 r1om W
mwiaHoBeI mepuon 2025 u 2026 romosy,
nocraHosnienne IIpaButensctBa HoBocubmpckoi
obmactu  or 23.01.2015r. Ne 22-m «O6

YTBEPXKIEHUH TOCyNapCTBEHHOM IIpOTrpamMMBbI

HoBocubupckoii obnactu "PazButue
aBTOMOOMIIBHBIX aopor PETHOHAIBHOIO,
MEXMYHHIIMIIAIBHOTO M MECTHOrO 3HA4YEHHUs B
HoBocubupckoi obmactuy. ITacnopr
I'ocynapCTBEHHOM [IpOrpaMMBbI «Pa3Burtue
aBTOMOOMJIBHBIX Jopor PErMOHAIIBLHOTO,

MEKMYHHUIMIIAIBHOTO M MECTHOTO 3HAYECHHUS B
HoBocubupckoit obmactu» Meponpusrtue m.2.1.
PernoHanpHelil npoekT "PernoHanbHas U MECTHAs
nopoxxHas cets (HoBocubupckas o6macts)"

[1.2.1.1 TloBHIIIEHO KAuecTBO JOPOXKHON
CEeTH, B TOM YHCII€ YJIUYHOM CETH, TOPOACKHX

arjioMmepauil.

14 | Cpoku IOCTaBKH TOBapa,
BBIIIOJTHEHUS paboT, OKa3aHUs yCIIyT

10 KOHTPAKTy

Cpoxu BeinonHeHus pabot o KoHTpakTy:

JlaTa Havana BeIIONHEHHUs pabot mo I sramy — ¢
naTsl 3aKkmodenus Konrpakra.

JlaTa OKOHYQHHUS BHINOJHEHUS pabOT 1o 1 dTamy
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Jlata Havana BeImonHeHUs pabot mo II sramy —
12.07.2025 1,

Jlata oKkoHuYaHMs BhIOMHEHUs paboT no II sramy
Ha O0bekTe — 22.08.2025 r. (o maHHOM AATEI
pesynerar PaGor gomkeH OmITE  caaH

3aKa3duKy).

Cpoku BeImonHeHHs Pabor mo  3Tamam
ycraHaBnuBaroTcs  «['padkoM  BBINOJHEHHS
pabor» (ITpunoxenue Ne 2).

Cpoxu npuemku Pabot no sramam:
no I aramy — 18.07.2025 r.,
o II atamy — 29.08.2025 r.

CpokyM  HCHONHEHHS  OTACIBHBIX  JTaIlOB
Kontpaxkra:

Hara Havana ucnonHeHus I 3Tama — c gatel
3aKiroueHust Konrpakra.

Jara oxoHuaHus wucnonHenus I s3tama @ —
29.07.2025 r.

Hata Hadana ucnonuenus II stama — 12.07.2025
L.

[ara oxondaHus wucmonHenus II 3rama —
09.09.2025 r.

—

15 [Mecro nocraBku ToBapa, a/m «992 kM a/m «P-254y» - KynnHo_—|
BBITIOTHEHHUs paboT, OKa3aHus Kapacyx» B Kynunckom paiioHe
SEIYE Hosocubupckoit obnactu, ydactok pabor KM

1774000 — xm 180+000, NPOTIKEHHOCTHIO
3,000 kM.
16 |Ycnosus mocrasku TOBapa, G Beimonaute Bce PaGoTel B o6beMe u

BBINIOJIHEHHS paboT, oka3aHus
yCIIyT

CpPOKH, mpeaycMoTpeHHBle KOHTpakTOM H
IPWIOKEHUAMH K HeMy, W caaTh OOBeKT
3aKa3vyhKy C KadecTBOM, COOTBETCTBYIOLIMM

Tp660BaHPI51M I[OKYMeHTaHI/II/I,
OPrann3annonio-TOXNOJIOI MICCKON
AOKYME€HTAaIUH, HOPMaTHBHO-TEXHUYECKOM

JAOKyMEHTAIMH, 00s3aTeIbHOM [IPH BEINOIHEHUN
nopoxHeIX pabor I'OCT 25607-2009, T'OCT
8267-93, TOCT P 52290-2004, I'OCT 26633-
2015, TOCT P 58861-2020, ITOCT P 59178-
2021, TOCT P 59200-2021, ITOCT P 50597-
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17

| 18 | Cpok 1 mopsAAoK OIIaTel Mo

Pa3smep aBaHca 10 KOHTPAKTy

KOHTPAKTY

<01/, 10C1 P 5Y120-2021, 10C1 P 59Y201-
2021, T'OCT P 58406.1-2020 - T'OCT P
584406.3-2020, I'OCT 32952-2014, T'OCT P
51256-2018, CITI 78.13330.2012, TP TC
014/2011, CTII TYAL , CTO TVYAJ),
IIPUHATBIX B YCTAHOBIIEHHOM IOpSAKe, Ipyrowu
HOPMAaTUBHOM JOKyMEHTAIIUH.

He Tpebyetcs

T IR K1 FIEY o salit N

Omnara BBIMONHEHHBIX PaboT mnpousBoauTCS
3aKa3yuKoOM TIIO3TAllHO Ha OTHENBHBIH CYerT,
OTKPBITBIN ITogpsigurkom B Oamnke,
OCYILECTBIISAIOMEM 0aHKOBCKOE COMPOBOXKIECHHE
Hacrosimero KoHTpakTa, B CpOKH M pa3Mepax,
ycraHoBIeHHBIX  «['paduxom OILIaTHI
BEINIOJIHEHHBIX pabot» ([Ipmnoxkenue No3 k
KonTpakTy), mpu  yCIOBUM  BBIIIOJIHEHUS
nociefHuM ob6bema PaboT, ycTaHOBIEHHOro
«I'paduxom BeimonHeHus pabot» (IIpunoxenue
Ne 2 x KoHtpakTty), B cpok He Gonee 7 (cemm)
pabouux AHe# c JaThl MOAMMCAHUA 3aKa3dHMKOM
IOKyMeHTa 0 IIpHUeMKe B Enunoit
HHGOPMAIIMOHHON cUcTeMe (Jlanee IO TEKCTY —
ENC) npu oTCYTCTBUM y 3aKa3dyuKa IPETEH3UM
0 00bEMY M KAueCTBY BBIIIOJHEHHBIX paboT M
npejcraBieHHbx [ToapsaarkoM cyera / cyera
cyeTa-(haKTypsl.

O06s13aTeNnsCTBA 3aka3umnka o oriare
BBIITOJTHEHHBIX M MpPUHATHIX PaboT cumraroTcs
UCIIOJHEHHBIMH ¢ MOMEHTa CITACaHUS
NEHEeXHBIX CpeICTB C  JIMIEBOrO  CYETa
3aka3uukKa. 3a JajdbHelInee IPOXO0XKJIEHHE
NEHEeXKHBIX CPENCTB 3aKa3uMK OTBETCTBEHHOCTH

HE HECET.
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Crnoco6 ompezeneHus IMOCTaBIIMKa

! noapsaaInKa, HCIIOJTHUTEIIA ) |

JlononHuTeNbHAs HHPOPMALHS IO
000CHOBaHUIO 3aKYyIIKH,

npuMeYaHus, KOMMEHTapHH

DJIeKTPOHHBIH ayKIHOH

[MprioxxeHus K 00palleHHIO:
1) ommcaHue 00BEKTa 3aKYTIKH,

2) o6GocHOBaHUE HAYAIBHON (MakcUMaJIbHOM) IIEHBI KOHTPaKTa;
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3) mNosACHUTENbHAs 3aIlliCKa C OOOCHOBAaHHEM 1€JI€COOOPAa3HOCTH 3aKyIIKH,
HQJIMYMEM OLIGHKH OXHJAeMOIro pe3yjbTaTa W 3KOHOMHH OIODKETHBIX CpEACTB
HoBocu6upckoii 00JacTH OT HCIIOJIB30BaHUS 3aKyNaeMBIX TOBapoB, paboT, ycCiyr
(B TOM 4HMCIIE IIPH MOJEPHU3ALUHE 000pYIOBaHUS, BHEAPEHUN WHHOBAIMM), yKa3aHHEM
3aTpaT Ha NpPHOOpPETEHHE aHAIOIMYHOM ,POAyKUuH (TOBapoB, pabor, yCIIyT)
3a IIpeapIayLIne epruobl.

/ B.B. Bocianayx/

(pacmmu$ppoBKa IMOIITHCH)

HauanbHuk ynpasieHus




