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на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)»  в Ордынском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация Шифр 1-2022-АД (далее – Документация) на ремонт автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» км 112+000 – км 119+000, км 158+000 – км 166+000 в Ордынском районе Новосибирской области, протяженностью 14,735 км, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки  к извещению о закупке. 
Описание объекта закупки прилагается к извещению о закупке (работы выполняются в объеме, предусмотренные Документацией.) 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается  к извещению о закупке.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации Шифр 1-2022-АД.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
Автомобильная дорога а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» км 112+000 – км 119+000, км 158+000 – км 166+000 в Ордынском районе Новосибирской области, протяженностью 14,735 км (по месту нахождения Объекта). 

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ и отдельных этапов  исполнения Контракта:
Срок выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ по I этапу – с даты заключения контракта.      
Дата окончания выполнения работ  по I этапу– 23.06.2023г.
Дата начала выполнения Работ по II этапу – 24.06.2023г.
Дата окончания выполнения работ  по II этапу– 24.08.2023г.
Дата начала выполнения Работ по III этапу – 25.08.2023г.
Дата окончания выполнения работ  по III этапу на Объекте – 14.09.2023г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Дата начала исполнения по I этапу – с даты заключения контракта. 
Дата окончания исполнения  по I этапу– 04.07.2023г.
Дата начала исполнения по II этапу – 24.06.2023г.
Дата окончания исполнения  по II этапу  – 04.09.2023г.
Дата начала исполнения по III этапу – 25.08.2023г.
Дата окончания исполнения  по III этапу  – 25.09.2023г.
За 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по этапу, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ по этапу и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта и документ о приемке в ЕИС в соответствии с п. 4.14 Контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Асфальтобетонное покрытие 
	4 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Искусственные сооружения (водопропускная труба)
	6 лет
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PACYET HAYAJIbHOI (MAKCUMAJBbHOI1) LLEHBI KOHTPAKTA
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