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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
На выполнение работ по капитальному ремонту, с элементами текущего ремонта, 
по устранению нарушений противопожарной безопасности 
в ГБУЗ НСО «Родильный дом №7». 

Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул. Героев революции,4, 1 этаж ГБУЗ НСО «Родильный дом №7».
Все указания, встречающиеся в настоящем  Описании объекта закупки, на оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Подрядчик должен разработать исполнительную документацию и ведомость отделки.
Исполнительная документация может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее  срока начала работ по  Контракту. 
Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 
Работы должны выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость  контракта.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	

	1
	СанПиН 2/1/3/2630-10
	''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность''

	2
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. Часть 2. Строительное производство

	3
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	4
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	5
	ППБ-01-03
	Правила пожарной безопасности

	6
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	7
	СП  12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

	8
	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	9
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	10
	СанПиН 3.05.06-85
	Требования к внутренней отделке помещений

	11
	СНиП 12-01-04 
	«Организация строительства»

	12
	СП 12-131-95 
	 Безопасность труда в строительстве

	13
	ГОСТ 21779-82 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

	14
	ТОИР
	Типовая инструкция по охране труда для рабочих соответствующих профессий

	15
	СНиП 2.08.02-89* 
	«Общественные здания»;

	16
	СНиП 2.09.04-87*
	«Административные и бытовые здания»

	17
	 СНиП 31-05-2003 
	«Общественные здания административного назначения»

	18
	СНиП 23-05-95*
	«Естественное и искусственное освещение»

	19
	
	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6

	20
	СНиП 35-01-2001
	«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

	21
	 СНиП 3.03.01-87 
	«Несущие и ограждающие конструкции»

	22
	СанПиН 2.2.4.548-96
	«Гигиенические требования к микроклимату производственных  помещений»;

	23
	 МДС 12-30.2006 
	«Методическим рекомендациям по нормам, правилам и приёмам выполнения отделочных работ».



Выполнение работ – с 9:00 до 18:00 с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации Заказчика. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.        
  Подрядчик вправе в процессе производства работ выявлять возможность улучшения проектных решений,  направленных на снижение стоимости работ и повышения качества, с обязательным согласованием этих мероприятий с Заказчиком.
Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований по технике безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).
              Срок выполнения работ:
В течении 30 календарных дней (в период с октября по ноябрь 2015 года) Начало выполнения работ будет определено  Приказом Министерства Здравоохранения Новосибирской области о закрытии ГБУЗ НСО «Родильный дом №7».
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами Приложение 1 к описанию объекта закупки и ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Капитальный ремонт помещений
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
	100 м2
	6,51

	2
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	1,9237

	3
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 
	1,8683

	4
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 
	0,9341

	5
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 
	0,8837

	6
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,48

	
	Разное
	
	

	1
	Кладка стен из Сибита
	1 м3 
	1,68

	2
	Заделка проемов Сибитом
	1 м3 
	0,35

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т 
	7

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т 
	7

	
	Монтаж
	
	

	1
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон(С361) глухих над дверными проемами
	100м2
	0,0234

	2
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон(С361) глухих над дверными проемами
	100м2
	0,8785

	3
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом
	100 м2 
	12,4583

	4
	Монтаж теплоизоляции тол.50мм
	1 м3

	15,26

	5
	Установка настенных отбойников
	100 м 
	4,8

	
	Потолок
	
	

	1
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	9,9212

	
	Ремонт коридоров (устранение ППБ)
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
	100 м2
	1,86

	2
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 
	4,738

	3
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 
	4,738

	4
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м 
	2,008

	5
	Снятие наличников
	100 м
	2

	6
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,4998

	7
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 
	0,17

	8
	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т 
	0,46

	
	Монтаж
	
	

	1
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
	100м
	2

	2
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом
	100м2
	4,738


	3
	Установка угловых накладок 
	100 м 
	0,3

	4
	Установка настенных отбойников
	100 м
	1,9484

	5
	Монтаж перегородок и дверей  из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ( в том числе пожарн. краны)
	100 м2
	0,5998


	6
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1т
	0,16

	7
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100м2
	1,86


	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т 
	24,51

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	24,51

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м
	1

	2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	2

	3
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	1,5

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	

	1
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100м
	20

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	20

	3
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отв.
	1,6

	4
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отв.
	1,6

	5
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отв.
	1,6

	
	Ремонт родильного отделения
	
	

	1
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,25

	
	Пробивка отверстий
	
	

	1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отв.
	0,87

	2
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отв.
	0,87

	
	Демонтаж 
	
	

	1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100м
	19,4

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
	0,95

	
	Монтаж ПВХ оконных блоков
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 к.
	0,64

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных 
	100м2 
	0,591552

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100м2
	0,384

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Установка в жилых помещениях и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м 2
	100м 2
	0,591552

	2
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м.
	0,48172

	3
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатными рисунком по деревянной обрешетке
	100м2
	1,29408

	4
	Установка уголков ПВХ на клее
	100п.м.
	5,12

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	1т
	10,31737

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	10,31737

	
	Монтаж трубопроводов медицинских газов
	
	

	1
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм
	100м
	4,2

	
	Текущий ремонт помещений
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	4,385

	2
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	5,12

	3
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2
	0,2708

	4
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м2
	7,02

	5
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	3,8885

	6
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,0157

	7
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м2
	0,92

	8
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	1,6508

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,0885

	2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,105

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,129

	4
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,52

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	2,7216

	6
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	9,3565

	7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1,8713


	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	0,6156

	9
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2
	4,29

	10
	Установка угловых накладок
	100м
	0,3

	
	Потолок
	
	

	1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	13,5846

	2
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	1,35846


	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старок краски до 35%
	100м2
	0,0929

	
	2 этаж проемы
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старок краски до 35%
	100м2
	1,2247

	
	2 этаж полы
	
	

	1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,8832

	2
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2
	1,6508

	3
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м2
	1,05

	4
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100м2
	4,021

	5
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100м2
	4,12

	6
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	10

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	т
	10

	
	Текущий ремонт коридоров (устранение ППБ)
	
	

	
	Монтаж
	
	

	1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	1,507


	2
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	2,44842


	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,489684


	4
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,3014


	5
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	шт
	0,5

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т
	3

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	3

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Пуско-наладочные работы
	
	

	1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	8,27

	2
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токопр.
	117

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	273



      Требования к безопасности работ
Все работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью, графиком выполнения работ, технологической картой, разработанной исполнительной документацией, ведомостью отделки и с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), СанПиН 2/1/3/2630-10  пром-безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды в срок с надлежащим качеством, приложением проектной документации, актов скрытых работ в соответствии с условиями контракта и быть сданы Заказчику.
   Подрядчик обеспечивает безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия труда собственным работникам. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте, охране труда на рабочих местах и при производстве работ.
Провести работы в соответствии с техническими условиями:
- электроснабжения; 
-водоснабжения; 
-водоотведения теплоснабжения;
- связи; 
-газоснабжения (включая воздухоснабжение, спецгазы,).
 Подрядчик должен согласовать систему инженерно-технического обеспечения здания, а также предусмотреть устройство систем инженерно- технического обеспечения (включая сети и оборудование): электроснабжение (включающей перекладку проводки). 
Провести работы согласно перечню основных требований к  заземлению, молниезащите, освещению водоснабжению (холодное, горячее), для нужд пожаротушения, водоотведения ,отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая очистку удаляемого воздуха) теплоснабжения (включая снабжение  горячей водой), связи (включая,  оповещение, сигнализацию,  телефонизацию, охранную систему), газоснабжения (включая снабжение сжатым воздухом, спецгазами). 
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться
 правилами ППБ РФ;
-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
Условия выполнения работ.
Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также перечень персонала с указанием допусков и разрешений к соответствующим видам работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику не позднее трёх дней с момента заключения Контракта. Вопросы, связанные с размещением персонала подрядчика во внерабочее время, подрядчик решает самостоятельно за счёт собственных средств на своей территории.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. 
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок. 
Предоставление Подрядчиком согласованной технологической карты выполнения работ по видам работ, ведомости отделки помещений, качественных характеристик материалов.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта.
              Обеспечение Подрядчиком своевременного выполнения работ в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ, который в обязательном порядке должен иметь Заказчик.
Обеспечение прихода на объект своих рабочих (персонала)согласно утвержденного перечня персонала  для выполнения работ.
Обеспечение порядка и организации своих рабочих (персонала).
Гарантия адекватного, морально-нравственного поведения своих рабочих (персонала), находящихся на территории объекта.
Обеспечение опрятного вида своих рабочих (персонала).
 Корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика.
Использование для выполнения работ обученных, аттестованных и квалифицированных рабочих. Привлечение специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством работ. 
Сохранение условий стабильной и непрерывной работы всех служб Заказчика.
Принятие мер к снижению шума и вибрации при производстве работ, с этой целью при пробивке отверстий и борозд применять безударные технологии.
Ведение Подрядчиком журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ,  а также все факты и обстоятельства,  связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Право Заказчика, ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ и указывать перечень обнаруженных недостатков, а также сроки их устранения. Заказчик проверяет
и подписью своего представителя подтверждает записи в журнале.
Обязанность Подрядчика в течение 3-х рабочих дней принимать меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
            В случае невыполнения любого вида работ в установленный графиком выполнения работ срок, составляется двухсторонний акт о недовыполненных видах работ с указанием сроков их выполнения.
               При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Ответственность за сохранность выполненных работ после приемки работ приемочной комиссией несет Заказчик.
Подрядчик несет самостоятельную юридическую ответственность за соблюдение правил  охраны и  безопасности труда и правил пожарной безопасности и миграционного законодательства РФ.
Требования к месту выполнения работ
Подрядчик обязан перед началом всех проводимых работ на территории Заказчика провести полную ревизию существующих коммуникаций за свой счёт с целью устранения недостатков до начала монтажных работ.
Все временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ Подрядчик осуществляет по согласованию с Заказчиком, за счёт собственных средств с обязательной установкой регистраторов учёта потребления электроэнергии и воды.
Подрядчиком обеспечивается ведение непрерывного видеонаблюдения за выполнением работ, с разрешающей способностью не менее 420 ТВ линий и с дальностью действия  не менее 8 м.
При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.
Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.
При производстве работ исключить возможность проникновения атмосферных осадков внутрь помещений.
           Укрытие полиэтиленовыми пленками или другим эквивалентным материалом коммуникаций, дверей, встроенной мебели и встроенного оборудования, подверженных загрязнению на период выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика.
Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест. Обеспечивать ежедневную уборку на объекте (в помещениях и на территории) после очередного выполнения работ собственными силами, своими средствами, инструментами и транспортом. Подрядчик должен принимать все меры по нераспространению строительного мусора, пыли по зданию (постоянно проводить уборку места производства работ от строительного мусора, герметично огораживать место работы, где ведутся строительные работы с большим образованием пыли и т.д.) и вывоз мусора с территории Заказчика. Вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика ежедневно.
        Подрядчик обязан вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество до подписания завершающего акта КС-2 приемочной комиссией. Заказчик за хранение не несёт материальной ответственности.
Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Если законом, иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы,  соответствующие этим обязательным требованиям СанПиН 2/1/3/2630-10.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. 
Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на используемые материалы.           
Вид, качество, маркировка, место производства, цветовую гамму применяемых материалов  Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства и после осмотра  документов о качестве, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).
Обеспечение сохранности строительных материалов, оборудования и другого имущества, сохранность выполненных работ остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику, оборудования на территории выполняемых работ.
  Складские помещения под материалы, оборудование, инструмент и одежду Подрядчику, Заказчиком не предоставляются и соответствующее хранение не обеспечивается. Для предотвращения перегрузок строительных конструкций не допускать  превышения сменой  сменную потребность  материалов на рабочих местах.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
·  не обремененными третьими лицами.
Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами и условиями хранения для каждого вида материалов (инвентаря, оборудования, транспорта, пр.) осуществляется Подрядчиком самостоятельно, за счёт собственных средств.
Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.
Отказ от приемки материала оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
Поставляемый материал должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ и обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических факторов на весь период транспортирования.
Строительные материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны соответствовать предъявляемым требованиям .
Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации) разрешены к применению в соответствии с:
 Постановлением Правительства РФ от 17.12.1997 г. № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик отвечает за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.
Подрядчиком должны быть приняты все меры по снижению степени воздействия технологических процессов, не соответствующих допустимым уровням, обязательно применение организационных и технических шумопоглощающих: технологий и оборудования, проведение необходимых мероприятий в соответствии с СН  2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы".
            В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СНиПами, Госстандартами, СанПиН 2/1/3/2630-10  техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике или представляет паспорта качества с техническими характеристиками.
Строительные материалы, изделия и оборудование, завозимые на объект для выполнения работ должны сопровождаться транспортными накладными и не превышать сменную потребность на рабочих местах. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	№ п/п
	Наименование используемого товара (материала)

	1
	2

	1
	Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм

	2
	Гвозди строительные с плоской головкой 8х80 мм

	3
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной

	4
	Лента бутиловая

	5
	Лента бутиловая диффузионная

	6
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

	7
	Лента ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента)

	8
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

	
	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм

	9
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта

	10
	Клинья пластиковые монтажные

	11
	Клей резиновый: № 88-Н

	12
	Паста антисептическая

	13
	Нащельник размером 40x13 мм

	14
	Рейки деревянные 8х18 мм

	15
	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2

	16
	Доски подоконные ПВХ

	17
	Канаты пеньковые пропитанные

	18
	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм

	19
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

	20
	Клей резиновый: № 88-Н

	21
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

	22
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

	23
	   Алюминевые остекленные перегородки

	24
	   Двери алюминевые

	25
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

	26
	Гвозди строительные  8х80 мм

	27
	Шуруп для ГВЛ: 3,9/30

	28
	Дюбель с шурупом 6/35 мм

	29
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6

	30
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6

	31
	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6

	32
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6

	33
	Подвес прямой для ПП-профиля

	34
	Соединители профилей: одноуровневые ПП

	35
	Настенные отбойники ПВХ ширина 300мм толщина не менее 14 м

	36
	Плиты минераловатные тол.50мм

	37
	Гипласт с комплектующими толщина защитного слоя не менее 0,80 мм

	38
	Подвесной потолок с подсистемой алюминиевое заполнение

	39
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1кВ

	40
	Светильник встроенный опал (комплект) в подвесную систему размером 600х600 мм Пускорегулирующая аппаратура: ЭмПРА

	41
	Наличники из древесины типа Н-1,Н-2 размером 13х54 мм

	42
	Угловая накладка м

	43
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М

	44
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

	45
	Двери алюминиевые со стеклом с фурнитурой и замком

	46
	Двери металлические утепленные с фурнитурой и замком толщиной не менее40 мм 2100х1400

	47
	Панели потолочные с комплектующими алюминиевые

	48
	Приборы ПС на 4 луча

	49
	Прибор контроля и управления С2000-М

	50
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ

	51
	Блок  индикации С2000-БИ

	52
	Сигнально-пусковой блок С2000-СП1

	53
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ

	54
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля

	55
	Блок источника резервного питания СКАТ 1200 И7

	56
	Аккумуляторная батарея 12В ОАхч

	57
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП212-34А, ИПР+513-3А

	58
	Конструкция для установки извещателя Монтажное устройство МК-2

	59
	Адресный релейный блок С2000-СП-2

	60
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене Шкаф для оборудования

	61
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг Источник звукового сигнала РТ-9107 

	62
	Блок настольного исполнения Цифровой блок сообщений MVF-194

	63
	Программируемый таймер PW-9242N

	64
	Мониторная панель РМ-9208

	65
	Предусилитель РР9113

	66
	Графический эквалайзер EQ

	67
	Панель аварийной сигнализации ЕР-9116

	68
	Матрис-блок управления РХ-9116

	69
	Аварийный переключатель ES-9116

	70
	Селектор сигналов PS-9116

	71
	Распределитель аудиосигнала PQ-9106

	72
	Блок-реле 16 каналов PG-9116 Блок релейный

	73
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении Громкоговоритель настенный 3 Вт (белый)

	74
	Коммуникационная панель 16 линий

	75
	Усилитель мощности 360Вт

	76
	Микрофонная консоль с селектором 16 каналов

	77
	Щиток лабораторный Щиток ОПС V (мод.2)

	78
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным и штукатурке, кабель канале

	79
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям 

	80
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

	81
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2

	82
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм

	83
	Огнестойкий кабель КСРЭПнг 2х2х0,8

	84
	Огнестойкий кабель КСРЭПнг 1х2х0,8

	85
	Кабель ВВГнг2х2,5

	86
	Кабель ВВГнг3х3,5

	87
	Короб из электроизоляционного материала 40х16

	88
	Труба ПВХ 10мм

	89
	Гибкая гофрированная труба ПВХ 16 мм

	90
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

	91
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная

	92
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

	93
	Локальный узел управления Д-22мм

	94
	Зональный узел управления Д-8мм

	95
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5х2 Быстроразъемное соединение 

	96
	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм Вентиль магистральный без манометра КВ5 тип КСС

	97
	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода 10 мм

	98
	Автоматический газовый клапан Д-8мм

	99
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм

	100
	Труба медная Д-8х1

	101
	Труба медная Д-12х1

	102
	Тройник сварной медный Д-22х22

	103
	Тройник сварной медный Д-22х12

	104
	Тройник сварной медный Д-12х8

	105
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

	106
	Проволока медная круглая диаметром 1,0-3,0 мм и выше

	107
	Бумага асбестовая в листах толщиной 1 мм

	108
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

	109
	Корпус металлический ЩЗн-36з-1 УХЗЛ  IP31

	110
	Автоматический выключатель ВА47-29М 2Р 10А 4,5 кА х-ка С ИЭК

	111
	Труба гофрированная ПВХ д=20 мм

	112
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кабель-канал плинтус  KS 25*16

	113
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2

	114
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

	115
	Кабель ВВГ нг LS 3*1.5

	116
	Кабель ВВГ нг LS 3*2.5

	117
	Провод ПВЗ-1-6

	118
	Коробка марки У73 КУВ-1МУ

	119
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке цвет белый Выключатель ВС10-1-0-ГБ  Выключатель ВС10-1-0-ГБ  1кл о/у IP44

	120
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая

	121
	Розетка открытой проводки с заземлением

	122
	Розетка скрытой проводки с заземлением

	123
	Светильник ЛВО-13-4 *18-472 в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4

	124
	Светильник  ДС-19 дежурного освещения Световые настенные указатели

	125
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Светильник  НПБ-6000

	126
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 Светильник  НББ-05  082

	127
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Светильник  OTN 1*18 настенный, перфорированный

	128
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6

	129
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100

	130
	Лампы люминесцентные ЛЛ-26/36 Вт,G13 4000К

	131
	Лампы энергосбережения КЭЛ-3U Е27 Вт 4000К ТЗ ИЭК






Технические требования.
Все работы производятся с демонтажем существующих окон, дверей, загрузкой и вывозом строительного мусора и старых оконных блоков и установкой новых конструкций, включая расходы по доставке новых конструкций.
          Монтажные работы проводятся в строгом соответствии с утвержденной документацией, графиком производства работ, технологической последовательностью производства работ.
Используемые материалы должны иметь следующие сертификаты, которые Подрядчик прилагает в процессе выполнения работ по Контракту (копии):
- Сертификат соответствия ГОСТ (на профиль ПВХ, профили алюминиевых конструкций, стеклопакеты, на фурнитуру)
- Санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ и алюминиевый профиль.
- Сертификат пожарной безопасности на ПВХ и алюминиевый профиль.
- Паспорт изделия.
При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Конструкции дверей выполняются из алюминиевого профиля СИАЛ КП 45 или эквивалент, с заполнением: сэндвич-панель толщиной не менее 24 мм, стекло толщиной 5мм с бронирующей пленкой не менее 100мк.  Отделка по периметру двери алюминиевым уголком (ширина определяется по месту установки) в цвет двери с обеих сторон. Цвет полимерного покрытия по согласованию с заказчиком. Двери должны открываться по направлению эвакуационных выходов из здания, не иметь запоров, оборудованы нажимным гарнитуром с замком.- оконные блоки выполнить из  ПВХ профиля толщиной не менее 70мм., 5-ти камерного. Толщина лицевой стенки ПВХ профиля не менее 3мм. (класс А). Армирование профиля коробки, створки, импоста сталью толщиной не менее 1,5 мм.  Стеклопакеты – двухкамерные, толщиной не менее 40мм. и поворотно-откидным механизмом. Фурнитура должна иметь не менее 6 точек прижима.
 -  отделка наружных откосов уголком ПВХ 120*35мм. 
 - отделка внутренних откосов: сэндвич-панель толщиной не менее 10 мм (шириной до 550 мм) с наличником БФК или эквивалент. Перед установкой сэндвич-панелей выполнить ремонт штукатурки внутренних откосов.
-  подоконная доска Moeller или эквивалент из жесткого ПВХ белого цвета, толщиной не менее 22мм., шириной до 600 мм,   выпуском  влево и вправо за размеры оконного проема  50мм. и вылетом за внутреннюю стену  50мм. На поверхности подоконников устанавливается многослойный ламинат ELESGO Plus on Top или эквивалент. Не царапаются и обладают повышенной ударостойкостью. не впитывают влаги. Коэффициент теплового расширения подоконника менее 1% за 24 часа температурного воздействия 70°C. Предусмотреть дополнительное усиление подоконной доски на прогиб, предварительно согласовав с заказчиком.
 - монтажную пену для заделки монтажный шов согласовать с заказчиком. Все запененные швы должны герметизироваться как изнутри, так и снаружи помещения. 
1. наружный гидроизоляционный: мастика СТИЗ-А, или эквивалент;
2. средний теплоизоляционный: трубчатый утеплитель Вилатерм, или эквивалент и профессиональная монтажная пена «Gold-Gum», или эквивалент.
3. внутренний пароизоляционный: САЗИЛАСТ-11, или эквивалент.
Работа и материалы по электроснабжению должны соответствовать энергосберегающим требованиям и технологиям.
4.Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. После выполнения работ по монтажу вентиляции, требуется проведение замеров обмено- потоков в помещении. 
 Требования к внутренней отделке помещений
Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. 
Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. 
Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. 
В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию 
Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помещениях должны быть антистатическими. 
В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту помещений и потолка должны быть гладкими, влагостойкими, устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств. 
В помещениях с влажностным режимом (душевых, ванных залах и пр.), в "грязных" помещениях (помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы. 
В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. 
Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. В стенах и перегородках, отделяющих детские палаты от коридоров, а также в стенах и перегородках между палатами для детей следует предусматривать остекленные проемы, размеры которых определяются существующими проемами. 

 Требования к водоснабжению и канализации
Предоперационные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер и другие помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.
В палатах новорожденных устанавливаются раковины с широкой чашей и с высокими смесителями. 
 В кабинетах, где проводится обработка инструментов, следует предусматривать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку). 
Требования вентиляции и воздушной среде помещений 
 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции должна быть обеспечена нормативными требованиями к уровням шума и вибрации. Воздуховоды приточной вентиляции должны иметь внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий. 
Воздуховоды систем приточной вентиляции  после фильтров высокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, непылящей поверхностью. 
Во всех помещениях предусматривается скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях возможно размещение воздуховодов в закрытых коробах.
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества
Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ формы “КС-2” при представлении исполнительной документации, оформленной надлежащим образом на данный объем работ. Гарантийный срок  начинает идти с момента, когда результат выполненной Работы был принят или должен был быть принят Заказчиком. Подрядчик, предоставивший материалы  для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
В течение гарантийного срока  Подрядчик безвозмездно, за счет своих средств и своими  силами, устраняет выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполняемыми работами, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста на место нахождения Заказчика.
Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию. Гарантийный срок  начинает течь с момента, когда результат выполненной Работы был принят или должен был быть принят Заказчиком. Гарантия качества результата работы,  распространяется на все, составляющее результат работы.
В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты самостоятельно или привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика.
Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в течении 10 календарных дней с момента получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы.
      Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации производства работ.
Повреждение конструктивных элементов и имущества заказчика подлежит восстановлению в течении 5 календарных дней с момента получения акта за счет подрядчика.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами без увеличения стоимости, в согласованный срок переделать эти виды работ для обеспечения их надлежащего качества.
При не выполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки дефекты, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта и мешающие его нормальному функционированию. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков
Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых  скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком   актов освидетельствования скрытых работ.
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Контракт №_______

г. Новосибирск                                                                                                         «___»_______20__г

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Родильный дом №7» (ГБУЗ НСО «РД №7»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице главного врача Грефа Виктора Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика аукцион в электронной форме (протокол _______№ ______от ____________ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по капитальному ремонту, с элементами текущего ремонта, по устранению нарушений противопожарной безопасности в ГБУЗ НСО «Родильный дом №7»,по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области; средства ТФОМС. 
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ в течение 90 (девяносто) дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. Героев революции,4 
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: В течении 30 календарных дней (в период с октября по ноябрь 2015 года). Начало выполнения работ будет определено  Приказом Министерства Здравоохранения Новосибирской области о закрытии ГБУЗ НСО «Родильный дом №7».
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту. 
4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 3 (Трех) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 3 (Три) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Штрафы в размере 2% (Двух процентов) от цены Контракта, что составляет ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы в размере 5% (Пяти процентов) от цены Контракта, что составляет _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (Пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 991 828,18 (три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать восемь) рублей 18 копеек.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 1 (Один) месяц.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 31.12.2015г., но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (Пять) календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (Пять) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ».


 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Родильный дом №7» (ГБУЗ НСО «РД №7»)
630037 г.Новосибирск ул.Героев революции,4 
ИНН 5409105690   КПП 540901001
 л/сч 030.13.051.8 в МФ и НП НСО                    БИК  045004001
Р/сч 40601810600043000001 в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск
т. (383) 337-52-04, т/ф – 337-52-07 
zakupki.rd7@mail.ru

Главный врач__________________ В.В. Греф
                                   
м.п.
	
Поставщик













































ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
На выполнение работ по капитальному ремонту, с элементами текущего ремонта, 
по устранению нарушений противопожарной безопасности 
в ГБУЗ НСО «Родильный дом №7». 

Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул. Героев революции,4, 1 этаж ГБУЗ НСО «Родильный дом №7».
Все указания, встречающиеся в настоящем  Описании объекта закупки, на оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Подрядчик должен разработать исполнительную документацию и ведомость отделки.
Исполнительная документация может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее  срока начала работ по  Контракту. 
Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 
Работы должны выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость  контракта.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	

	1
	СанПиН 2/1/3/2630-10
	''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность''

	2
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. Часть 2. Строительное производство

	3
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	4
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	5
	ППБ-01-03
	Правила пожарной безопасности

	6
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	7
	СП  12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

	8
	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	9
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	10
	СанПиН 3.05.06-85
	Требования к внутренней отделке помещений

	11
	СНиП 12-01-04 
	«Организация строительства»

	12
	СП 12-131-95 
	 Безопасность труда в строительстве

	13
	ГОСТ 21779-82 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

	14
	ТОИР
	Типовая инструкция по охране труда для рабочих соответствующих профессий

	15
	СНиП 2.08.02-89* 
	«Общественные здания»;

	16
	СНиП 2.09.04-87*
	«Административные и бытовые здания»

	17
	 СНиП 31-05-2003 
	«Общественные здания административного назначения»

	18
	СНиП 23-05-95*
	«Естественное и искусственное освещение»

	19
	
	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6

	20
	СНиП 35-01-2001
	«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

	21
	 СНиП 3.03.01-87 
	«Несущие и ограждающие конструкции»

	22
	СанПиН 2.2.4.548-96
	«Гигиенические требования к микроклимату производственных  помещений»;

	23
	 МДС 12-30.2006 
	«Методическим рекомендациям по нормам, правилам и приёмам выполнения отделочных работ».



Выполнение работ – с 9:00 до 18:00 с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации Заказчика. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.        
  Подрядчик вправе в процессе производства работ выявлять возможность улучшения проектных решений,  направленных на снижение стоимости работ и повышения качества, с обязательным согласованием этих мероприятий с Заказчиком.
Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований по технике безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).
              Срок выполнения работ:
В течении 30 календарных дней (в период с октября по ноябрь 2015 года) Начало выполнения работ будет определено  Приказом Министерства Здравоохранения Новосибирской области о закрытии ГБУЗ НСО «Родильный дом №7».
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами Приложение 1 к описанию объекта закупки и ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Капитальный ремонт помещений
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
	100 м2
	6,51

	2
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	1,9237

	3
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 
	1,8683

	4
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 
	0,9341

	5
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 
	0,8837

	6
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,48

	
	Разное
	
	

	1
	Кладка стен из Сибита
	1 м3 
	1,68

	2
	Заделка проемов Сибитом
	1 м3 
	0,35

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т 
	7

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т 
	7

	
	Монтаж
	
	

	1
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон(С361) глухих над дверными проемами
	100м2
	0,0234

	2
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон(С361) глухих над дверными проемами
	100м2
	0,8785

	3
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом
	100 м2 
	12,4583

	4
	Монтаж теплоизоляции тол.50мм
	1 м3

	15,26

	5
	Установка настенных отбойников
	100 м 
	4,8

	
	Потолок
	
	

	1
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	9,9212

	
	Ремонт коридоров (устранение ППБ)
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
	100 м2
	1,86

	2
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 
	4,738

	3
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 
	4,738

	4
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м 
	2,008

	5
	Снятие наличников
	100 м
	2

	6
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,4998

	7
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 
	0,17

	8
	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т 
	0,46

	
	Монтаж
	
	

	1
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
	100м
	2

	2
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом
	100м2
	4,738


	3
	Установка угловых накладок 
	100 м 
	0,3

	4
	Установка настенных отбойников
	100 м
	1,9484

	5
	Монтаж перегородок и дверей  из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ( в том числе пожарн. краны)
	100 м2
	0,5998


	6
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1т
	0,16

	7
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100м2
	1,86


	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т 
	24,51

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	24,51

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м
	1

	2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	2

	3
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	1,5

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	

	1
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100м
	20

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	20

	3
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отв.
	1,6

	4
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отв.
	1,6

	5
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отв.
	1,6

	
	Ремонт родильного отделения
	
	

	1
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,25

	
	Пробивка отверстий
	
	

	1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отв.
	0,87

	2
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отв.
	0,87

	
	Демонтаж 
	
	

	1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100м
	19,4

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
	0,95

	
	Монтаж ПВХ оконных блоков
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 к.
	0,64

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных 
	100м2 
	0,591552

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100м2
	0,384

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Установка в жилых помещениях и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м 2
	100м 2
	0,591552

	2
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м.
	0,48172

	3
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатными рисунком по деревянной обрешетке
	100м2
	1,29408

	4
	Установка уголков ПВХ на клее
	100п.м.
	5,12

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	1т
	10,31737

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	10,31737

	
	Монтаж трубопроводов медицинских газов
	
	

	1
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм
	100м
	4,2

	
	Текущий ремонт помещений
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	4,385

	2
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	5,12

	3
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2
	0,2708

	4
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м2
	7,02

	5
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	3,8885

	6
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,0157

	7
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м2
	0,92

	8
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	1,6508

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,0885

	2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,105

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,129

	4
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,52

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	2,7216

	6
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	9,3565

	7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1,8713


	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	0,6156

	9
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2
	4,29

	10
	Установка угловых накладок
	100м
	0,3

	
	Потолок
	
	

	1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	13,5846

	2
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	1,35846


	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старок краски до 35%
	100м2
	0,0929

	
	2 этаж проемы
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старок краски до 35%
	100м2
	1,2247

	
	2 этаж полы
	
	

	1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,8832

	2
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2
	1,6508

	3
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м2
	1,05

	4
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100м2
	4,021

	5
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100м2
	4,12

	6
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	10

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	т
	10

	
	Текущий ремонт коридоров (устранение ППБ)
	
	

	
	Монтаж
	
	

	1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	1,507


	2
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	2,44842


	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,489684


	4
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,3014


	5
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	шт
	0,5

	
	Вывоз мусора
	
	

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т
	3

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	3

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Пуско-наладочные работы
	
	

	1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	8,27

	2
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токопр.
	117

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	273



      Требования к безопасности работ
Все работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью, графиком выполнения работ, технологической картой, разработанной исполнительной документацией, ведомостью отделки и с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), СанПиН 2/1/3/2630-10  пром-безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды в срок с надлежащим качеством, приложением проектной документации, актов скрытых работ в соответствии с условиями контракта и быть сданы Заказчику.
   Подрядчик обеспечивает безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия труда собственным работникам. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте, охране труда на рабочих местах и при производстве работ.
Провести работы в соответствии с техническими условиями:
- электроснабжения; 
-водоснабжения; 
-водоотведения теплоснабжения;
- связи; 
-газоснабжения (включая воздухоснабжение, спецгазы,).
 Подрядчик должен согласовать систему инженерно-технического обеспечения здания, а также предусмотреть устройство систем инженерно- технического обеспечения (включая сети и оборудование): электроснабжение (включающей перекладку проводки). 
Провести работы согласно перечню основных требований к  заземлению, молниезащите, освещению водоснабжению (холодное, горячее), для нужд пожаротушения, водоотведения ,отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая очистку удаляемого воздуха) теплоснабжения (включая снабжение  горячей водой), связи (включая,  оповещение, сигнализацию,  телефонизацию, охранную систему), газоснабжения (включая снабжение сжатым воздухом, спецгазами). 
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться
 правилами ППБ РФ;
-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
Условия выполнения работ.
Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также перечень персонала с указанием допусков и разрешений к соответствующим видам работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику не позднее трёх дней с момента заключения Контракта. Вопросы, связанные с размещением персонала подрядчика во внерабочее время, подрядчик решает самостоятельно за счёт собственных средств на своей территории.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. 
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок. 
Предоставление Подрядчиком согласованной технологической карты выполнения работ по видам работ, ведомости отделки помещений, качественных характеристик материалов.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта.
              Обеспечение Подрядчиком своевременного выполнения работ в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ, который в обязательном порядке должен иметь Заказчик.
Обеспечение прихода на объект своих рабочих (персонала)согласно утвержденного перечня персонала  для выполнения работ.
Обеспечение порядка и организации своих рабочих (персонала).
Гарантия адекватного, морально-нравственного поведения своих рабочих (персонала), находящихся на территории объекта.
Обеспечение опрятного вида своих рабочих (персонала).
 Корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика.
Использование для выполнения работ обученных, аттестованных и квалифицированных рабочих. Привлечение специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством работ. 
Сохранение условий стабильной и непрерывной работы всех служб Заказчика.
Принятие мер к снижению шума и вибрации при производстве работ, с этой целью при пробивке отверстий и борозд применять безударные технологии.
Ведение Подрядчиком журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ,  а также все факты и обстоятельства,  связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Право Заказчика, ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ и указывать перечень обнаруженных недостатков, а также сроки их устранения. Заказчик проверяет
и подписью своего представителя подтверждает записи в журнале.
Обязанность Подрядчика в течение 3-х рабочих дней принимать меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
            В случае невыполнения любого вида работ в установленный графиком выполнения работ срок, составляется двухсторонний акт о недовыполненных видах работ с указанием сроков их выполнения.
               При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Ответственность за сохранность выполненных работ после приемки работ приемочной комиссией несет Заказчик.
Подрядчик несет самостоятельную юридическую ответственность за соблюдение правил  охраны и  безопасности труда и правил пожарной безопасности и миграционного законодательства РФ.
Требования к месту выполнения работ
Подрядчик обязан перед началом всех проводимых работ на территории Заказчика провести полную ревизию существующих коммуникаций за свой счёт с целью устранения недостатков до начала монтажных работ.
Все временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ Подрядчик осуществляет по согласованию с Заказчиком, за счёт собственных средств с обязательной установкой регистраторов учёта потребления электроэнергии и воды.
Подрядчиком обеспечивается ведение непрерывного видеонаблюдения за выполнением работ, с разрешающей способностью не менее 420 ТВ линий и с дальностью действия  не менее 8 м.
При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.
Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.
При производстве работ исключить возможность проникновения атмосферных осадков внутрь помещений.
           Укрытие полиэтиленовыми пленками или другим эквивалентным материалом коммуникаций, дверей, встроенной мебели и встроенного оборудования, подверженных загрязнению на период выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика.
Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест. Обеспечивать ежедневную уборку на объекте (в помещениях и на территории) после очередного выполнения работ собственными силами, своими средствами, инструментами и транспортом. Подрядчик должен принимать все меры по нераспространению строительного мусора, пыли по зданию (постоянно проводить уборку места производства работ от строительного мусора, герметично огораживать место работы, где ведутся строительные работы с большим образованием пыли и т.д.) и вывоз мусора с территории Заказчика. Вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика ежедневно.
        Подрядчик обязан вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество до подписания завершающего акта КС-2 приемочной комиссией. Заказчик за хранение не несёт материальной ответственности.
Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Если законом, иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы,  соответствующие этим обязательным требованиям СанПиН 2/1/3/2630-10.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. 
Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на используемые материалы.           
Вид, качество, маркировка, место производства, цветовую гамму применяемых материалов  Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства и после осмотра  документов о качестве, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).
Обеспечение сохранности строительных материалов, оборудования и другого имущества, сохранность выполненных работ остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику, оборудования на территории выполняемых работ.
  Складские помещения под материалы, оборудование, инструмент и одежду Подрядчику, Заказчиком не предоставляются и соответствующее хранение не обеспечивается. Для предотвращения перегрузок строительных конструкций не допускать  превышения сменой  сменную потребность  материалов на рабочих местах.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
·  не обремененными третьими лицами.
Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами и условиями хранения для каждого вида материалов (инвентаря, оборудования, транспорта, пр.) осуществляется Подрядчиком самостоятельно, за счёт собственных средств.
Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.
Отказ от приемки материала оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
Поставляемый материал должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ и обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических факторов на весь период транспортирования.
Строительные материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны соответствовать предъявляемым требованиям .
Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации) разрешены к применению в соответствии с:
 Постановлением Правительства РФ от 17.12.1997 г. № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик отвечает за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.
Подрядчиком должны быть приняты все меры по снижению степени воздействия технологических процессов, не соответствующих допустимым уровням, обязательно применение организационных и технических шумопоглощающих: технологий и оборудования, проведение необходимых мероприятий в соответствии с СН  2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы".
            В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СНиПами, Госстандартами, СанПиН 2/1/3/2630-10  техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике или представляет паспорта качества с техническими характеристиками.
Строительные материалы, изделия и оборудование, завозимые на объект для выполнения работ должны сопровождаться транспортными накладными и не превышать сменную потребность на рабочих местах. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	№ п/п
	Наименование используемого товара (материала)

	1
	2

	1
	Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм

	2
	Гвозди строительные с плоской головкой 8х80 мм

	3
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной

	4
	Лента бутиловая

	5
	Лента бутиловая диффузионная

	6
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

	7
	Лента ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента)

	8
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

	
	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм

	9
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта

	10
	Клинья пластиковые монтажные

	11
	Клей резиновый: № 88-Н

	12
	Паста антисептическая

	13
	Нащельник размером 40x13 мм

	14
	Рейки деревянные 8х18 мм

	15
	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2

	16
	Доски подоконные ПВХ

	17
	Канаты пеньковые пропитанные

	18
	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм

	19
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

	20
	Клей резиновый: № 88-Н

	21
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

	22
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

	23
	   Алюминевые остекленные перегородки

	24
	   Двери алюминевые

	25
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

	26
	Гвозди строительные  8х80 мм

	27
	Шуруп для ГВЛ: 3,9/30

	28
	Дюбель с шурупом 6/35 мм

	29
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6

	30
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6

	31
	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6

	32
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6

	33
	Подвес прямой для ПП-профиля

	34
	Соединители профилей: одноуровневые ПП

	35
	Настенные отбойники ПВХ ширина 300мм толщина не менее 14 м

	36
	Плиты минераловатные тол.50мм

	37
	Гипласт с комплектующими толщина защитного слоя не менее 0,80 мм

	38
	Подвесной потолок с подсистемой алюминиевое заполнение

	39
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1кВ

	40
	Светильник встроенный опал (комплект) в подвесную систему размером 600х600 мм Пускорегулирующая аппаратура: ЭмПРА

	41
	Наличники из древесины типа Н-1,Н-2 размером 13х54 мм

	42
	Угловая накладка м

	43
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М

	44
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

	45
	Двери алюминиевые со стеклом с фурнитурой и замком

	46
	Двери металлические утепленные с фурнитурой и замком толщиной не менее40 мм 2100х1400

	47
	Панели потолочные с комплектующими алюминиевые

	48
	Приборы ПС на 4 луча

	49
	Прибор контроля и управления С2000-М

	50
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ

	51
	Блок  индикации С2000-БИ

	52
	Сигнально-пусковой блок С2000-СП1

	53
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ

	54
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля

	55
	Блок источника резервного питания СКАТ 1200 И7

	56
	Аккумуляторная батарея 12В ОАхч

	57
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП212-34А, ИПР+513-3А

	58
	Конструкция для установки извещателя Монтажное устройство МК-2

	59
	Адресный релейный блок С2000-СП-2

	60
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене Шкаф для оборудования

	61
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг Источник звукового сигнала РТ-9107 

	62
	Блок настольного исполнения Цифровой блок сообщений MVF-194

	63
	Программируемый таймер PW-9242N

	64
	Мониторная панель РМ-9208

	65
	Предусилитель РР9113

	66
	Графический эквалайзер EQ

	67
	Панель аварийной сигнализации ЕР-9116

	68
	Матрис-блок управления РХ-9116

	69
	Аварийный переключатель ES-9116

	70
	Селектор сигналов PS-9116

	71
	Распределитель аудиосигнала PQ-9106

	72
	Блок-реле 16 каналов PG-9116 Блок релейный

	73
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении Громкоговоритель настенный 3 Вт (белый)

	74
	Коммуникационная панель 16 линий

	75
	Усилитель мощности 360Вт

	76
	Микрофонная консоль с селектором 16 каналов

	77
	Щиток лабораторный Щиток ОПС V (мод.2)

	78
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным и штукатурке, кабель канале

	79
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям 

	80
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

	81
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2

	82
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм

	83
	Огнестойкий кабель КСРЭПнг 2х2х0,8

	84
	Огнестойкий кабель КСРЭПнг 1х2х0,8

	85
	Кабель ВВГнг2х2,5

	86
	Кабель ВВГнг3х3,5

	87
	Короб из электроизоляционного материала 40х16

	88
	Труба ПВХ 10мм

	89
	Гибкая гофрированная труба ПВХ 16 мм

	90
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

	91
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная

	92
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

	93
	Локальный узел управления Д-22мм

	94
	Зональный узел управления Д-8мм

	95
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5х2 Быстроразъемное соединение 

	96
	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм Вентиль магистральный без манометра КВ5 тип КСС

	97
	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода 10 мм

	98
	Автоматический газовый клапан Д-8мм

	99
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм

	100
	Труба медная Д-8х1

	101
	Труба медная Д-12х1

	102
	Тройник сварной медный Д-22х22

	103
	Тройник сварной медный Д-22х12

	104
	Тройник сварной медный Д-12х8

	105
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

	106
	Проволока медная круглая диаметром 1,0-3,0 мм и выше

	107
	Бумага асбестовая в листах толщиной 1 мм

	108
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

	109
	Корпус металлический ЩЗн-36з-1 УХЗЛ  IP31

	110
	Автоматический выключатель ВА47-29М 2Р 10А 4,5 кА х-ка С ИЭК

	111
	Труба гофрированная ПВХ д=20 мм

	112
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кабель-канал плинтус  KS 25*16

	113
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2

	114
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

	115
	Кабель ВВГ нг LS 3*1.5

	116
	Кабель ВВГ нг LS 3*2.5

	117
	Провод ПВЗ-1-6

	118
	Коробка марки У73 КУВ-1МУ

	119
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке цвет белый Выключатель ВС10-1-0-ГБ  Выключатель ВС10-1-0-ГБ  1кл о/у IP44

	120
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая

	121
	Розетка открытой проводки с заземлением

	122
	Розетка скрытой проводки с заземлением

	123
	Светильник ЛВО-13-4 *18-472 в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4

	124
	Светильник  ДС-19 дежурного освещения Световые настенные указатели

	125
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Светильник  НПБ-6000

	126
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 Светильник  НББ-05  082

	127
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Светильник  OTN 1*18 настенный, перфорированный

	128
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6

	129
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100

	130
	Лампы люминесцентные ЛЛ-26/36 Вт,G13 4000К

	131
	Лампы энергосбережения КЭЛ-3U Е27 Вт 4000К ТЗ ИЭК


Технические требования.
Все работы производятся с демонтажем существующих окон, дверей, загрузкой и вывозом строительного мусора и старых оконных блоков и установкой новых конструкций, включая расходы по доставке новых конструкций.
          Монтажные работы проводятся в строгом соответствии с утвержденной документацией, графиком производства работ, технологической последовательностью производства работ.
Используемые материалы должны иметь следующие сертификаты, которые Подрядчик прилагает в процессе выполнения работ по Контракту (копии):
- Сертификат соответствия ГОСТ (на профиль ПВХ, профили алюминиевых конструкций, стеклопакеты, на фурнитуру)
- Санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ и алюминиевый профиль.
- Сертификат пожарной безопасности на ПВХ и алюминиевый профиль.
- Паспорт изделия.
При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Конструкции дверей выполняются из алюминиевого профиля СИАЛ КП 45 или эквивалент, с заполнением: сэндвич-панель толщиной не менее 24 мм, стекло толщиной 5мм с бронирующей пленкой не менее 100мк.  Отделка по периметру двери алюминиевым уголком (ширина определяется по месту установки) в цвет двери с обеих сторон. Цвет полимерного покрытия по согласованию с заказчиком. Двери должны открываться по направлению эвакуационных выходов из здания, не иметь запоров, оборудованы нажимным гарнитуром с замком.- оконные блоки выполнить из  ПВХ профиля толщиной не менее 70мм., 5-ти камерного. Толщина лицевой стенки ПВХ профиля не менее 3мм. (класс А). Армирование профиля коробки, створки, импоста сталью толщиной не менее 1,5 мм.  Стеклопакеты – двухкамерные, толщиной не менее 40мм. и поворотно-откидным механизмом. Фурнитура должна иметь не менее 6 точек прижима.
 -  отделка наружных откосов уголком ПВХ 120*35мм. 
 - отделка внутренних откосов: сэндвич-панель толщиной не менее 10 мм (шириной до 550 мм) с наличником БФК или эквивалент. Перед установкой сэндвич-панелей выполнить ремонт штукатурки внутренних откосов.
-  подоконная доска Moeller или эквивалент из жесткого ПВХ белого цвета, толщиной не менее 22мм., шириной до 600 мм,   выпуском  влево и вправо за размеры оконного проема  50мм. и вылетом за внутреннюю стену  50мм. На поверхности подоконников устанавливается многослойный ламинат ELESGO Plus on Top или эквивалент. Не царапаются и обладают повышенной ударостойкостью. не впитывают влаги. Коэффициент теплового расширения подоконника менее 1% за 24 часа температурного воздействия 70°C. Предусмотреть дополнительное усиление подоконной доски на прогиб, предварительно согласовав с заказчиком.
 - монтажную пену для заделки монтажный шов согласовать с заказчиком. Все запененные швы должны герметизироваться как изнутри, так и снаружи помещения. 
1. наружный гидроизоляционный: мастика СТИЗ-А, или эквивалент;
2. средний теплоизоляционный: трубчатый утеплитель Вилатерм, или эквивалент и профессиональная монтажная пена «Gold-Gum», или эквивалент.
3. внутренний пароизоляционный: САЗИЛАСТ-11, или эквивалент.
Работа и материалы по электроснабжению должны соответствовать энергосберегающим требованиям и технологиям.
4.Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. После выполнения работ по монтажу вентиляции, требуется проведение замеров обмено- потоков в помещении. 
 Требования к внутренней отделке помещений
Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. 
Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. 
Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. 
В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию 
Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помещениях должны быть антистатическими. 
В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту помещений и потолка должны быть гладкими, влагостойкими, устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств. 
В помещениях с влажностным режимом (душевых, ванных залах и пр.), в "грязных" помещениях (помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы. 
В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. 
Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. В стенах и перегородках, отделяющих детские палаты от коридоров, а также в стенах и перегородках между палатами для детей следует предусматривать остекленные проемы, размеры которых определяются существующими проемами. 

 Требования к водоснабжению и канализации
Предоперационные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер и другие помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.
В палатах новорожденных устанавливаются раковины с широкой чашей и с высокими смесителями. 
 В кабинетах, где проводится обработка инструментов, следует предусматривать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку). 
Требования вентиляции и воздушной среде помещений 
 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции должна быть обеспечена нормативными требованиями к уровням шума и вибрации. Воздуховоды приточной вентиляции должны иметь внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий. 
Воздуховоды систем приточной вентиляции  после фильтров высокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, непылящей поверхностью. 
Во всех помещениях предусматривается скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях возможно размещение воздуховодов в закрытых коробах.
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества
Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ формы “КС-2” при представлении исполнительной документации, оформленной надлежащим образом на данный объем работ. Гарантийный срок  начинает идти с момента, когда результат выполненной Работы был принят или должен был быть принят Заказчиком. Подрядчик, предоставивший материалы  для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
В течение гарантийного срока  Подрядчик безвозмездно, за счет своих средств и своими  силами, устраняет выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполняемыми работами, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста на место нахождения Заказчика.
Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию. Гарантийный срок  начинает течь с момента, когда результат выполненной Работы был принят или должен был быть принят Заказчиком. Гарантия качества результата работы,  распространяется на все, составляющее результат работы.
В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты самостоятельно или привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика.
Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в течении 10 календарных дней с момента получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы.
      Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации производства работ.
Повреждение конструктивных элементов и имущества заказчика подлежит восстановлению в течении 5 календарных дней с момента получения акта за счет подрядчика.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами без увеличения стоимости, в согласованный срок переделать эти виды работ для обеспечения их надлежащего качества.
При не выполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки дефекты, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта и мешающие его нормальному функционированию. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков
Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых  скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком   актов освидетельствования скрытых работ.




Приложение № 2 к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____

[bookmark: Par1076]АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

г. Новосибирск                      						                 «___» _________ 20___ г.

_________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», (наименование организации)
в лице __________________________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________,
                                (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и ________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
    1. В соответствии с контрактом от «___» _______ 20__ г. № ____
(далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
    2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
    3. Вышеуказанные  работы  согласно  контракту  должны  быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
    4. Недостатки выполненных работ  выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
    5.  Сумма,  подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _______________.
    6.  В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________________________________.
    7.  ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ С УЧЕТОМ
УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ _______________________________________.
    8. Результаты выполненных работ по Контракту:
__________________________________________________________________________________
               



Сдал:                 		              Принял:

     Заказчик					 Подрядчик                           
      _______________________             ________________________
               М.П.                               М.П.
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| Mpuxas M3 HCO n TOOMC HCO ot
28.07.2015 Ne2256/137 « O mieceniit
wsneseruit s npukas M3 HCO ot 02022015

18

Hanenosanye rocyaaperneriol
(BenovcrBeION, HeTeBo)
nporpanet HosocuGiperoit
061acTH, B paskax KoTopOii
ocymecTanseres saxyma

Tocy aapersernas nporpania (Passiie
3pasooxpanesns HCO 1a 2013-2020 rogsy

Jonomensias wpopwaniA 0
OBocHOBAMINO SaKyKH, MpHNENaA I,
KownerTpiIt

TIpeanicanie 0 yCTpAHEHHIO BLABTEHIL
nosapiax Hapywiesi Nol01/1/1 ot 20.05.2014
r ot T MUC Poceus no HosocnGupexolt
oGnact OHJLno TMepsonaticrowy pafior

Tipiioweia K oopauienno

1
2

3

‘Oncane ofnexta sakyn ia 17 erax;

PACUCT  WASAINON (MAKCHNOTUHOT) NEHH  OGYASPCTREIHORD
(OBITENHO) Ha 2 AHCTAX; AOKEILHO-CHETHAI pacET 37 HcTOR.

Kowrpaxta (oronops)

Bumicra s npasosoro axta opraus HenoMTeLHOH BxacTi HosoonGnpercofi o6macT G

pemema  pyosommen rocymmpersesHoro  yupeictcia,

CoOTIRTCTRYIOLIYI0 SAKYTKY (P HATISHK) H 4 THCTEX:

[N ——

Bumicia 3 rocypeTsernot (seAouerses ol encroi) nporpasts HosoewGupexoi ofrsen

5 PRI KOTOPOTi OCYIECTRIACTER 22Ky 1K (P At ),

PyKosomens saxavxa
rAaBi Bpe Tped BB,

Ll aluna 2015
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OIIMCAHME OBBEKTA 3AKYIIKH

Bhinonnenye paboT Mo KanuTalbHOMY DEMOHTY. C 3EMEHTAMH TEKYLUEro PEMOHTA, 110

YCTPaHEHHIO HapYIIeHHii IPOTHBONOKApHOi GezonacHocT

BI'BY3 HCO «PomnnbHblii 1om Ne7».

Hanwenosanie 0GbexTa 3aKynki

3akasumk:

V0AHOMOYEHHBIH opran*,

YNIONHOMOYEHHOE  YUpexIeHHe* (wcn 3
Craruin 26 Geaeparsioro Jaxowa or 05.042013 Ne 44-03 «O
KONTPAKTHOI CHETEME B CQepe JAKYIIOK TOBAPOB, PAGOT, YCAYT
AT OBCCTICHCHIN [OCYIAPCTBEHHMX 1 MYHWUANATHHbX
ywa):

Crieunann3npoBanHas opraHu3ans*:

* Tpi Hanin

TOCY1apCTBEHHOE GroukeTHOE yupeKaeHHe
3/IpaBOOXPaHEHUs HosocuGupekoit obGnacTi
«PomuneHblii oM Ne 7»

TIGAHOE 1 CORPAUIEHHOE HAnve

TGOS # CORpATIENTIOE HATNEHOBANTIE




