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Описание объекта закупки
на выполнение подрядных работ по строительству моста через р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим – Лебедевка» в Искитимском районе Новосибирской области  
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Проектная и рабочая документация (далее – Документация) по строительству моста через р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим – Лебедевка» в Искитимском районе Новосибирской области  в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.
1. Основание для реализации Контракта.
Закона Новосибирской области от 29.06.2016 № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» , Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах».
2. Основные характеристики Объекта.
Основные характеристики строительства моста через р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим – Лебедевка» в Искитимском районе районе Новосибирской области. 
	Источник финансирования                              
Категория дороги                                               
Длина моста                                                      
Схема
Габарит моста
Материал пролетного строения                    
Материал опор                    
Расчетные нагрузки

	     Федеральный бюджет
        - IV
        - 23,1 п.м.
        - 1х18м
        - Г-8+2х1,50м
        - железобетон
        - железобетон
        - A14 Н14




Таблица №1. Ведомость объемов работ
Строительство моста через р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим – Лебедевка» в Искитимском районе Новосибирской области, предусматривает выполнение следующих объемов работ:
	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Глава 1. Подготовительные работы 

	
	

	
	Восстановление и закрепление оси трассы

	1
	Восстановление и закрепление оси трассы IV технической категории на местности 2 категории сложности
	км
	0,100


	
	Испытание свай

	2
	Камеральные и полевые работы по испытанию свай
	шт
	2

	
	Подходы к мосту

	1.1
	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках   (1 раз) и средств технического регулирования на период производства работ с пропуском транспортных средств по существующим улицам

	1.1.1
	Установка временных дорожных знаков
	шт
	18

	1.1.2
	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках (1 раз) с погрузкой и транспортировкой до 1 км
	шт
	18


	1.1.3
	Устройство средств технического регулирования на время производства работ в объезд по существующим дорогам (с последующим демонтажом) 1 раз, 9,6 п.м.
- установка ж/б блоков на временное ограждения места производства работ
- установка сигнальных фонарей
	


шт

шт
	


4

4

	
	

	1.2
	Очистка территории от кустарника и мелколесья

	1.2.1
	Срезка кустарника и мелколесья средней густоты в грунтах естественного 
	га
	0,03

	1.2.2
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением до 30м
	га
	0,03

	1.2.3
	Погрузка срезанного кустарника и мелкого леса с транспортировкой до 2км
	га
	0,03

	1.2.4
	Перетряхивание валов грунта II группы от корней кустарника и мелколесья средней густоты 
	га
	0,03

	1.2.5
	Погрузка корней с транспортировкой до 2 км
	га 
	0,03

	1.2.6
	Валка деревьев мягких пород при диаметре ствола более 32см (густой лес)
	шт
	1

	1.2.7
	Трелевка деревьев диаметром более 32см см на расстояние 50 м
	шт
	1

	1.2.8
	Разделка древесины, полученной от валки деревьев, диаметр стволов более 32см
	шт
	1

	1.2.9
	Вывоз срубленного леса с предварительной погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2 км 
	шт
	1

	1.2.10
	Корчевка пней диаметром более 32см с перемещением на расстояние 50м (естественный грунт)
	шт
	1

	1.2.11
	Вывозка пней с предварительной погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2 км
	шт
	1


	1.2.12
	Засыпка подкорневых ям, растительный грунт 1гр.
	шт
	1

	
	

	
	Мост

	1.3
	Устройство автодорожных съездов и монтажных площадок
	
	

	1.3.1
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге h=0,08 м с транспортировкой на ТБО расстояние 36 км
	м2


	103,8



	1.3.2
	Разборка существующего основания из монолитного бетона h=0,10 м с погрузкой и транспортировкой на ТБО расстояние 36 км
	м2


	103,8



	1.3.3
	Срезка грунта насыпи существующей автодороги с перемещением в тело монтажной площадки на расстояние 20 м
	м3

	77


	1.3.4
	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под водопропускную трубу
	м2

	15


	1.3.5
	Укладка стальной водопропускной трубы d-1,42м (10-ти кратная оборачиваемость, транспортировка трубы с производственной базы на объект на расстояние 10км) 
	п.м.

	15


	1.3.6
	Устройство монтажной площадки из привозного грунта, грунт 2 гр.
	м3


	52



	1.3.7
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20 см.
	м3

	129


	1.4
	Демонтаж временной трубы
	
	

	1.4.1
	Разборка щебеночного основания водопропускной трубы с транспортировкой на ТБО расстояние 36 км
	м3


	2,25



	1.4.2
	Демонтаж водопропускной трубы с транспортировкой металла на ТБО расстояние 10 км
	п.м.


	15



	
	Испытательный стенд
	
	

	1.4.3
	Изготовление испытательного стенда 
	т
	2,8

	1.4.4
	Установка испытательного стенда (2 раза)
	т
	2,8

	1.4.5
	Демонтаж испытательного стенда (2 раза)
	т
	2,8

	1.4.6
	Возврат металлолома (утилизация в пунктах вторичной переработки)
	т
	2,8

	


	
	
	

	1.5
	Демонтаж существующего моста
	
	

	1.5.1
	Демонтаж перильного ограждения с последующей погрузкой и транспортировкой на пункт приема металломолома (расстояние10 км)
	п.м
	22

	1.5.2
	Демонтаж тротуарной консоли с последующей погрузкой и транспортировкой на пункт приема металлолома (расстояние 10 км)
	шт
	1

	1.5.3
	Разборка дорожной одежды на мосту с погрузкой и транспортировкой на ТБО расстояние 36 км:
- цоколь железобетонный ограждения 
- асфальтобетонное покрытие Hср.=0,09 м
- монолитный бетон защ.слоя Hср.=0,2 м
- бутобетон Hср.=0,2 м
- железобетонные плиты H=0,14 м
	

м3
м2
м3
м3
м3
	

2,16
55
8,4
8,4
5,88

	1.5.4
	Демонтаж железобетонных балок пролетного строения с погрузкой и вывозкой на ТБО на расстояние 36 км 
(габарит 0,21х0,45х6,0)
	шт
	7

	1.5.5
	Разборка монолитных железобетонных  заборных стенок опор с погрузкой лома и вывозом на ТБО на 36 км
	м3

	20

	1.5.6
	Разборка монолитных бутобетонных опор с погрузкой лома и вывозом на ТБО на 36 км
	м3
	12,6

	1.5.7
	Демонтаж переходных плит в начале и конце моста с погрузкой и транспортировкой на ТБО (36 км)
	шт
	14

	1.5.8
	Демонтаж существующего пешеходного моста
- демонтаж деревянного настила и поперечин
- демонтаж металлоконструкций перильного ограждения
-демонтаж пролетного строения металлического
- демонтаж насадок опор и опорных площадок
- извлечение стальных свай пешеходного моста
	
м3

т
шт
т
т
	
1,8

0,346
1
0,35667
0,779

	

	
	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге

	1.5.9
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге h=0,08м с погрузкой и транспортировкой на ТБО 36 км
	м2


	425,7



	1.5.10
	Разборка существующего основания из монолитного бетона h=0,10м с погрузкой и транспортировкой на ТБО расстояние 36 км
	м2


	425,7



	
	

	
	Демонтаж существующих элементов обустройства

	1.5.11
	Демонтаж стоек дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой до 2 км
	шт
	7

	1.5.12
	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на пункт приема металлолома (расстояние 10 км)
	п.м
	102,1

	
	
	
	

	1.6
	Переустройство линий электропередач

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПК 0+47,24
	
	

	1.6.1
	Демонтаж ж/б одностоечной опоры                                      (в отвал на 2 км)
	  шт.    
	2

	1.6.2
	Демонтаж провода А-35 в 4 провода                              (в отвал на 2 км)
	км
	0,086

	1.6.3
	Установка ж/б концевой опоры механизировано в  грунтах 2 группы при 43 оп/км
	шт.
	1

	1.6.4
	Монтаж провода 
	км
	0,04

	1.6.5
	Заземление опор, Rз=30 Ом
	шт.
	1

	
	Переустройство ВЛ-0,4 кВ 
на ПК 0+44,48 – ПК 1+16,23
	
	

	1.6.6
	Демонтаж ж/б анкерной двухстоечной опоры                        (в отвал, на 2 км)
	  шт.    
	1

	1.6.7
	Демонтаж провода в 4 провода (в отвал, на 2 км)
	км
	0,073

	1.6.8
	Демонтаж провода (в отвал, на 2 км)
	км
	0,073

	1.6.9
	Установка ж/б переходной анкерной (концевой) двухцепной опоры механизировано в  грунтах   2 группы при 52 оп/км 
	шт.
	2

	1.6.10
	Ответвление от ВЛ 0,4кВ (4 провода)
	шт.
	2

	1.6.11
	Крепление на сущ. опоре ВЛ 0,4кВ
	шт.
	2

	1.6.12
	Монтаж провода 
	км
	0,077

	1.6.13
	Монтаж провода 
	км
	0,077

	1.6.14
	Заземление опор, Rз=30 Ом
	шт.
	2

	1.6.15
	Переход через реку
	шт.
	1

	1.6.16
	Ответвление провода от ВЛ-0,4кВ 
	шт.
	2

	1.6.17
	Крепление провода на сущ.опоре ВЛ-0,4 кВ:
	шт.
	2

	1.6.18
	Заземление опор: 
	шт.
	2

	
	

	1.7
	Переустройство линий связи

	
	
	
	

	
	Переустройство линии связи на ПК0+36,9 – ПК0+95,8 
	
	

	1.7.1
	Демонтаж кабеля связи в траншее в земле на гл. 1,2м
	
	

	1.7.2
	Разработка  (рытье/обратная засыпка)  на глубину 1,2м в грунтах 2 группы
	м³
	14,4

	1.7.3
	Демонтаж  трубы в траншее на глубине 1,2м  (в отвал, на 2 км)
	км
	0,06

	1.7.4
	Демонтаж  кабеля  трубы  (в отвал, на 2 км)
	км
	0,06

	
	Переустройство перехода ч/з р. Петушиха:
	шт.
	1

	1.7.5
	Обследование  трассы кабельного перехода
	м2
	250,0

	1.7.6
	Срезка береговых откосов шириной 4,0м длиной 12,0м и 9,0м (грунт 2 группы) на среднюю глубину 0,5м
	м³
	42,0

	1.7.7
	Пропорка 3-хразовая дна реки 
	м³
	22,5

	1.7.8
	Закладка трубы диаметром,                             сигнальной ленты через реку Петушиха на глубину 1,5м
	м
м
	20,0
20,0

	1.7.9
	Обследование дна реки 
	м2
	25,0

	1.7.10
	Разработка (рытье/обратная засыпка) траншеи на глубину 1,35 шириной 0,2м, длиной 25,0м в грунтах 2 группы
	м3
	6,75

	1.7.11
	Устройство постели из песка для кабеля в траншее толщиной 300мм, шириной 200мм, длиной 25,0 м
	м³
	1,5

	1.7.12
	Разработка траншеи на глубину 2,11 вручную шириной 0,2м, длиной 7,0м в грунтах 2 группы
	м3
	2,96

	1.7.13
	Разработка траншеи на глубину 2,11 вручную шириной 0,2м, длиной 7,0м в грунтах 2 группы
	м3
	2,96

	1.7.14
	Устройство постели из песка для кабеля в траншее толщиной 300мм, шириной 200мм, длиной 7,0м
	м3
	0,42

	1.7.15
	Закладка труб из полиэтилена 
	м
	47,0

	1.7.16
	Прокладка в трубах кабеля 
	м
	67,0

	1.7.17
	Монтаж соединительной муфты 
	шт.
	2

	1.7.18
	Монтаж замерного столбика
	шт.
	3

	1.7.19
	Электрические измерения постоянным и переменным током
	шт.
	1

	1.7.20
	Закладка сигнальной ленты 
	м
	32,0

	1.7.21
	Герметизация концов труб
	шт.
	4

	
	Защита кабеля связи при сближении с ВЛ-0,4кВ:
	
	

	1.7.22
	Разработка  траншеи на глубину 1,35 шириной 0,3м,  длиной 15,0 м в грунтах 2 группы
	м3
	6,08

	1.7.23
	Устройство постели из песка для кабеля в траншее толщиной 300мм, шириной 300мм,  длиной 15,0 м
	м3
	1,35

	1.7.24
	Закладка сигнальной ленты 
	м
	15,0

	1.7.25
	Укладка уголка над кабелем в траншее
	м
	15,0

	
	

	1.8
	Устройство монтажной площадки 

	1.8.1
	Планировка обочин для устройства монтажной площадки 
	м2
	200

	1.8.2
	Отсыпка монтажной площадки 
(толщиной 15 см)
	м2

	200


	1.8.3
	Уплотнение верхнего слоя монтажной площадки 
	м3
	30

	

	Глава 4. Искусственные сооружения

	4.2
	Строительство опор

	4.2.1
	Устройство щебеночного основания под плиты 
	м3
	21,6

	4.2.2
	Укладка железобетонных плит (2 раза монтаж-демонтаж)
	шт
	6

	4.2.3
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадных труб в грунтах 1 группы 
	м³
	27,1

	4.2.4
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадных труб в грунтах 2 группы 
	м³
	5,79

	4.2.5
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадных труб в грунтах 2 группы 
	м³
	21,14

	4.2.6
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадных труб в грунтах 4 группы 
	м³
	12,27

	4.2.7
	Изготовление и установка арматурных каркасов буронабивных свай                           
	т

	14,498


	4.2.8
	Статические испытания свай
	шт
	2

	4.2.8.1
	Проведение полевых и камеральных работ по испытанию свай
	шт
	2

	4.2.9
	Срубка шламового слоя бетона на сваях
	шт
	10

	4.2.10
	Устройство монолитных железобетонных насадок опор
	м3

	22,16


	4.2.11
	Устройство монолитных опорных площадок опор
	м3
	1,24

	
	

	4.3
	Устройство пролетного строения

	4.3.1
	Установка резино-металлических опорных частей
	шт
	14

	4.3.2
	Монтаж балок пролетных строений длиной 18,0 п.м. в пролет
	шт
	7


3.Условия разработки и утверждения Документации.
Документация разработана проектной организацией ООО «СибирьДорПроект», утверждена Минтрансом Новосибирской области в 2016 году и прошла государственную вневедомственную экспертизу (заключение №54-1-1-3-0263-16 от «15» августа 2016 г.). 
4. Основные условия:
4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их Заказчику с качеством, соответствующим условиям Документации и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ» (п.5.1 Приложения №1 к Контракту), СТО ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
4.3. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Документацией, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для производства работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур.
4.4. Представлять исполнительную производственно-техническую документацию при строительстве Объекта в соответствии с СТО ТУАД 02–2009, СТО ТУАД 03 (ИССО)–2009, размещёнными на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 
4.5. До начала производства работ на Объекте:
· разработать и в течение 3 календарных дней с момента заключения Контракта утвердить в ГКУ НСО ТУАД схемы организации движения и ограждений мест производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
· при необходимости проведения работ в охранной зоне получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи;
·  произвести испытания образцов цементобетонных и асфальтобетонных смесей всех классов, используемых при производстве работ, на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость в аттестованных лабораториях, имеющих поверенное оборудование;
· разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими. 
4.6. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 20.12.2016г. выполнение работ в соответствии с утвержденной Документацией и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда. 
	5. Требования к качеству работ:
5.1 Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проектной и рабочей документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком проектной и рабочей документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:
Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении строительно-монтажных работ
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102
	Об обеспечении единства измерений


	2. 
	Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 
	Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	3. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда.
Машины строительные, дорожные и землеройные. 
Общие требования безопасности.

	4. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	5. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	8. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	9. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84

	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

	10. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	11. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

	12. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	13. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

	14. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

	15. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.

	16. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	17. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	18. 
	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования.

	19. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	20. 
	ГОСТ 10178-85*
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

	21. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	22. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний.

	23. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	24. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

	25. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	26. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.

	27. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

	28. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	29. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	30. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	31. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

	32. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

	33. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	34. 
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

	35. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	36. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	37. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	38. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

	39. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация.

	40. 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация.

	41. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования.

	42. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия.

	43. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

	44. 
	ГОСТ 31359-2007
	Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия.

	45. 
	ГОСТ 25584-90*
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

	46. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	47. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия.

	48. 
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	49. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	50. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава.

	51. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

	52. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

	53. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	54. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	55. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	56. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	57. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия.

	58. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	59. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	60. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	61. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.  Классификация. Технические требования.

	62. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	63. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	64. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	65. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	66. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	67. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	68. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	69. 
	СП 22.13330.2011

	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	70. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	71. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	72. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	73. 
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	74. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	75. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	76. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	77. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	78. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	79. 
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	80. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	81. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	82. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	83. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	84. 
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	85. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	86. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	87. 
	ОДМ 218.4.005-2010
	Рекомендации
по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	88. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	89. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	90. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	91. 
	Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г.
	Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	92. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	93. 
	Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 48 от 22.10.2010. 
	Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.


Примечание: методы испытания и контроля материалов изложены в соответствующих ГОСТах и технических условиях.
5.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
5.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» в части, касающейся испытательных лабораторий. Лабораторные испытания качества асфальтобетонной и бетонной смесей, составов щебеночно-песчаных смесей, уплотнения земляного полотна, основания  и покрытия подходов, а также определения коэффициента фильтрации песков производятся исключительно в лаборатории Заказчика.
Материалы, используемые при производстве работ на Объекте должны соответствовать следующему перечню:
Таблица №2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ
	№ пп
	Наименование товаров (материалов)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бетоны тяжелые 
	Класс бетона по прочности на сжатие: B25; В35 (требуются все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2012

	2. 
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ
	Фракции: 5-20, 20-40, 40-70 мм; (требуются все указанные фракции)
Марка щебня по дробимости не ниже 1000
	ГОСТ 8267-93

	3. 
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	Класса АI (А240), диаметром 8, 10 мм (требуются все указанные диаметры), из стали марки Ст3сп 
Класса АIII (А400), диаметром 10,14,18,25,28 мм (требуются все указанные диаметры), из стали марки 25Г2С
	ГОСТ 5781-82*

	4. 
	Щебеночно-песчаные смеси 
	Номер смеси по зерновому составу С4
	ГОСТ 25607-2009



6. Сроки выполнения работ по Контракту
6.1. Срок выполнения работ по Контракту: 
Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;
Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 20.12.2016 г.
6.2. Сроки выполнения работ по отчетным периодам определяются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 
7. Гарантийные обязательства:
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
7.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения работ на Объекте (с даты подписания акта приемки выполненных работ за последний отчетный период, установленный «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту). С этой даты начинается гарантийный срок на:
Мостовое сооружение							5 (пять) лет;
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных после приемки работ.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт проверки, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика от составления акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
7.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте проверки, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). 
При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), выявленных в ходе комиссионного обследования согласно п. 5.4.18 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков (дефектов). Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
7.6. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 
7.8. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
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