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Описание объекта закупки
на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Искитимском, Колыванском и Тогучинском районах Новосибирской области.




Подрядчику подлежит осуществить работы по содержанию искусственных сооружений (далее – мостовых сооружений) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всех мостовых сооружениях требуемый уровень содержания. Уровень содержания мостовых сооружений должен удовлетворять требованиям к качественным показателям, приведенным в таблице №1 Описания объекта закупки.
Работы по содержанию мостовых сооружений, указанные в Приложении №7 к Контракту, включают в себя работы, выполняемые круглогодично с цикличностью, не менее установленной Приказом Минтранса России от 01.11.2007 N 157 (ред. от 25.02.2015), и работы, выполняемые  по план-заданию, составленному Заказчиком по форме 4 Приложения №5 к Контракту на основании «Перечня единичных расценок» (Приложение № 6 к Контракту).
Сроки выполнения работ по Контракту: дата начала выполнения работ – 01.07.2019 г,
дата окончания выполнения работ – 30.06.2021г.
Сроки выполнения работ по этапам определяются «Календарным графиком выполнения работ по содержанию мостовых сооружений в 2019 году» (Приложение №1 к Приложению №3), «Календарным графиком выполнения работ по содержанию мостовых сооружений в 2020 году» (Приложение №2 к Приложению №3), «Календарным графиком выполнения работ по содержанию мостовых сооружений в 2021 году» (Приложение №3 к Приложению №3).
Под этапом в настоящем Контракте понимается период выполнения работ, подлежащий ежемесячной периодической приемке.
Место выполнения работ: Искитимский, Колыванский и Тогучинский районы Новосибирской области по месту нахождения мостовых сооружений согласно «Перечню мостовых сооружений» (Приложение №2 к Контракту).
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Не допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств по отдельным мостовым сооружениям по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания мостовых сооружений, отсутствуют. 
Суммарная протяженность мостовых сооружений, имеющих недопустимый уровень содержания по результатам оценок уровня содержания при приемке работ по этапу не должна превышать 10 %.
Периодичность выполнения работ должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений, согласно таблице №1, но должна быть не менее установленной Приказом Минтранса России от 01.11.2007 N 157 (ред. от 25.02.2015).  
Подрядчик обязан производить осмотры мостовых сооружений не реже одного раза в 10 дней, заносить по результатам выполненных работ и проведенного осмотра для каждого сооружения в программный модуль «Оценка текущей ситуации» автоматизированной системы АИС ИССО-Н, функционирующей у Заказчика, следующую информацию:
Дата проведения осмотра (дата внесения оценки);
Географические координаты, идентифицирующие местонахождение представителя Подрядчика на момент проведения осмотра конкретного сооружения;
Идентифицирующие данные представителя Подрядчика, ответственного за проведение данного осмотра;
Оценка текущей ситуации на сооружении (выбор актуального значения из  доступных вариантов);
Материалы фотофиксации в виде цветных фотоизображений (снимков), содержащих идентификационные данные конкретного мостового сооружения (общий вид сооружения, знак 6.11 «Наименование объекта»), общий вид проезжей части и видимых элементов мостового полотна (ограждения, тротуары, деформационные швы), по которым возможно определить их текущее состояние и факт выполнения работ по содержанию, а также общий вид главных несущих элементов (пролетные строения, опоры);
Дополнительные сведения, разъясняющие оцененную ситуацию (при необходимости).
Требования к материалам фотофиксации:
Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
При выполнении работ с помощью дорожно-строительной техники и средств малой механизации фотоизображение (снимок) должно содержать в кадре указанную технику.
В случае если в кадре фотоизображения (снимка) присутствует рабочий персонал Подрядчика (в соответствующих случаях субподрядчика), такой персонал должен быть в спецодежде.
Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства, а также вне зданий и сооружений.
Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.
Фотоизображения (снимки) должны содержать дату, когда было сделано фотоизображение. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности (дорожные знаки, здания и иные постройки, остановочные пункты, барьерное ограждение, километровые столбы, трубы, автобусные остановки и другие элементы).
Подрядчик обязан производить ежедневные осмотры мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями при температурах наружного воздуха ниже -20°С с обязательным занесением информации в программный модуль «Оценка текущей ситуации» автоматизированной системы АИС ИССО-Н и ведением другой отчетной документации. Необходимо уделять особое внимание сварным соединениям металлических элементов.
Сведения об установленном уровне требований к качеству содержания искусственных сооружений и допустимых отклонениях от него приведены в таблице №1:

Таблица №1
	№, п.п.
	Наименование показателя
	Нормативный документ
	Коэффициенты снятия в случае некачественного выполнения работ
	Срок выполнения работ, допустимые отклонения, срок ликвидации дефектов

	1
	2
	3
	4
	5

	Работы по содержанию мостовых сооружений в весенне-летне-осенний период

	
	Проезжая часть на мостовых сооружениях и подходах на длине 18 м в каждую сторону, на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности  очищена от пыли, грязи, посторонних предметов, грунтовых наносов, растительности (на мостах с подходами с капитальным типом покрытия)
	ГОСТ Р 50597-2017 п.5.1.1
	0,15
	Постоянно.

В период между очистками не допускается наличие  грязи и наносного грунта общей площадью более 5% от площади, подлежащей очистке, растительности и посторонних предметов на покрытии ездового полотна на мосту и участках подходов протяженностью 18 м в каждую сторону на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности. 
Срок ликвидации загрязнений:
- не более 1 суток для автодорог I-III категорий;
- не более 3 суток для автодорог IV-V категорий.
Срок удаления посторонних предметов:
- не более 2 часов с момента обнаружения.

Наличие травы, мха не допускается.

	
	Проезжая часть мостовых сооружений и подходов к ним, в пределах участков сопряжения с капитальным типом покрытия, очищена
по всей ширине от грязи, растительности  и посторонних предметов, включая наносной грунт у ограждений безопасности (на мостах с подходами с переходным типом покрытия)
	ГОСТ Р 50597-2017 п.5.1.1
	
	Постоянно

В период между очистками не допускается наличие  грязи и наносного грунта общей площадью более 5% от площади, подлежащей очистке, растительности и посторонних предметов на покрытии ездового полотна на мосту и участках сопряжения с подходами (в пределах границ капитального типа покрытия) по всей ширине, включая участки подходов протяженностью 18 м в каждую сторону на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности
 
Срок ликвидации не более 3 суток. 
Срок удаления посторонних предметов:
- не более 2 часов с момента обнаружения.

Наличие травы, мха не допускается.

	
	Пазы и зазоры в конструкциях всех деформационных швов мостовых сооружений очищены от грязи и мусора
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 1 суток с момента обнаружения

	
	Водоотводные лотки  под деформационными швами (при их наличии) мостовых сооружений очищены от грязи, камней, посторонних предметов
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Пружины в деформационных швах перекрытого или гребенчатого типа смазаны графитовой смазкой, болты подтянуты, перекрывающие листы деформационных швов не имеют люфтов и перемещений при проезде по ним автотранспортных средств
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 1 суток с момента выявления дефекта

	
	Тротуары мостовых сооружений и зоны под ограждениями безопасности очищены от грязи, грунтовых наносов, растительности,  мусора и посторонних предметов на всей площади  на длине прохожей части моста и участков подходов на длине 6 м в каждую сторону 

	ГОСТ Р 50597-2017 п.5.1.2
	0,1
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения


	
	Конструкции перильных ограждений на всем протяжении моста и участков сопряжений очищены и отмыты от пыли и грязи 
	
	0,1
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации с момента обнаружения:
не более 1 суток для мостов на автодорогах I-III категории
не более 3 суток для мостов на автодорогах IV-V категории

	
	Конструкции  ограждений безопасности (металлические барьерные, бетонные парапетные) мостовых сооружений, включая стойки, узлы крепления, световозвращающие  элементы, сигнальные столбики на всём протяжении  моста и подходов (при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон очищены и отмыты от пыли и грязи
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации с момента обнаружения:
не более 1 суток для мостов на автодорогах I-III категории
не более 3 суток для мостов на автодорогах IV-V категории

	
	Все дорожные знаки (включая стойки), относящиеся в соответствии с дислокацией к мостовому сооружению, очищены и отмыты от пыли и грязи, обеспечивают световозвращающий эффект и обладают информативностью
	
	0,05
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации с момента обнаружения:
не более 1 суток для мостов на автодорогах I-III категории
не более 3 суток для мостов на автодорогах IV-V категории


	
	Конуса мостовых сооружений по всей площади, обочины на подходах к мостовым сооружениям по 18 метров и откосы  по 10 м от границы укрепления конусов моста в каждую сторону очищены от грязи, мусора и посторонних предметов
	
	0,1
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Трава по всей площади конусов мостовых сооружений, на обочинах по 18 метров и откосах по 10 м от границы укрепления конусов моста в каждую сторону на подходах к мостовым сооружениям скошена, кустарниковая и древесная растительность отсутствует
	
	
	Постоянно

В период между окашиванием высота травы не должна превышать 10,0см. Не допускается растительность в швах между плитами                                 укрепления. 
Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Подмостовая зона в границах по 25 метров с низовой и верховой сторон от сооружения очищена от мусора, грязи и посторонних предметов,  растительность скошена, деревья вырублены, порубочные остатки удалены из подмостовой зоны
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются (высота пней не должна превышать 20см)

Срок ликвидации не более 7 суток с момента обнаружения

	
	Все водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений (при их наличии) мостовых сооружений очищены от грязи и мусора
	
	0,05
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 1 суток с момента обнаружения

	
	Все водоотводные лотки  (при их наличии) мостовых сооружений очищены от грязи, мусора, посторонних предметов
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Все водоприемные колодцы  (при их наличии) мостовых сооружений очищены от грязи, мусора, посторонних предметов
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Все лестничные сходы, включая перильные ограждения, мостовых сооружений (при их наличии)  очищены от грязи, мусора, растительности
	
	0,05
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Все опоры освещения (при наличии) на мостовых сооружениях очищены от пыли и грязи
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок ликвидации не более 3 суток с момента обнаружения

	
	Работоспособность всех светильников опор освещения на мостовых сооружениях обеспечена, неисправные лампы освещения заменены
	
	
	Постоянно

Не допускается неисправность более 5% от общего количества неработающих светильников  с 22:00 часов до 06:00 часов в летнее время. 

Срок ликвидации неисправности – 1 сутки с момента обнаружения

	
	Все верхние горизонтальные площадки опор и опорных частей мостовых сооружений очищены от мусора, грязи, мха, растительности
	
	0,1
	Срок выполнения работ – до 01 мая

Отклонения не допускаются

	
	Все металлические (неоцинкованные) стойки дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению, окрашены с предварительным  удалением продуктов коррозии   
	
	
	Срок выполнения работ – до 01 мая

Отклонения не допускаются


	
	Металлические барьерные ограждения (неоцинкованные) на всей длине мостовых сооружений и на подходах к мостовым сооружениям на длине 18 п.м. в каждую сторону от границ моста окрашены с предварительным  удалением продуктов коррозии, вертикальная разметка нанесена
	
	
	Срок выполнения работ – до 01 мая

Отклонения не допускаются


	
	Бетонные поверхности  парапетных ограждений, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней,  на всей длине мостовых сооружений и участках сопряжений окрашены с выборочным оштукатуриванием по всей площади
	
	
	Срок выполнения работ – до 01 мая

Отклонения не допускаются. Класс бетонных поверхностей парапетных ограждений – А6 по приложению Х СП 70.13330.2012.


	
	Металлические конструкции перильных ограждений (поручень, заполнения, стойки) всех мостовых сооружений окрашены по всей длине с предварительным  удалением продуктов коррозии. Цвет перил - оранжевый RAL 2004.
	
	
	Срок выполнения:
I этап работ – до 01 мая (все мостовые сооружения) 
II этап работ - до 01 сентября (только для мостовых сооружений, расположенных на автодорогах регионального значения).

Отклонения не допускаются

	
	Все трещины в асфальтобетонном (цементобетонном) покрытии, в том числе в местах примыкания к деформационным швам и над деформационными швами, залиты битумной мастикой
	
	
	Срок выполнения работ – до 01 мая

Наличие открытых (не залитых) трещин не допускается. 

	
	Пленка на световозвращающих элементах без повреждений, не закрашена и обеспечивает световозвращающий эффект
	
	
	Отклонения не допускаются.

Отсутствующая, поврежденная пленка должна быть восстановлена в течение 3 суток с момента обнаружения

	
	Текущий осмотр мостовых сооружений, в том числе мостового полотна, пролетных строений, опор, опорных частей, сопряжений моста с насыпью, конусов, регуляционных и эксплуатационных устройств, произведен не реже 1 раза в 10 дней. Результаты осмотров и материалы фотофиксации выполненных работ для каждого мостового сооружения занесены в базу данных АИС ИССО-Н с использованием модуля «Оценка текущей ситуации»
	
	1,0
	Постоянно в течение срока действия контракта. В период с 01.03 по 31.03 текущий осмотр проводится ежедневно.

Отклонения не допускаются

	Работы по содержанию мостовых сооружений в зимний период

	[bookmark: _GoBack]
	Полосы безопасности на мостовых сооружениях и  подходах на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности на всём протяжении  моста и подходов (по 18 м от границ моста в каждую сторону) с двух сторон очищены от снежного вала после прохода снегоуборочной техники, талого снега, наледи с погрузкой в автосамосвалы и вывозкой за пределы водоохранной зоны
	ГОСТ Р 50597-2017 п.8.2, п.8.3, п.8.10
	0,2
	Постоянно

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации валов после окончания снегопада и завершения снегоочистки, а также талого снега, наледи:
– не более 3 суток  (для мостов на автодорогах I технической категории)
– не более 4 суток (для мостов на автодорогах II-III технической категории)
– не более 5 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории)

Размеры снежных валов, формируемых в процессе снегоочистки у ограждений безопасности со стороны проезжей части, не должны превышать в ширину 0,5 м, в высоту 0,75 м.

Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категорий I-III допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1 (2) см, на дорогах категории IV-V не более 2 (4) см.

Не допускается превышение толщины слоя уплотненного снега на проезжей части моста и подходов более 4,0 см (для мостовых сооружений, расположенных на автодорогах, содержащихся под снежным накатом). 

Сбрасывание снежных валов с проезжей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается.

	
	Пазы для перемещения листов, зазоры и поверхности деформационных швов мостовых сооружений, конструктивно имеющие пазы и/или перекрывающие листы для перемещения, очищены от снега и льда
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются

Срок очистки не более 1 суток с момента окончания работ по снегоочистке


	
	Обочины в границах между конструкциями барьерных ограждений и бровкой земляного полотна очищены от снежного вала (на всю ширину для мостов на автодорогах I технической категории, на 50% ширины (но не менее 1,0 метра) для мостов на автодорогах II-V технической категории) на протяжении 18 м от границ моста, снежный вал удален из-под ограждений безопасности по всей длине моста и подходов на протяжении 18 м
	ГОСТ Р 50597-2017 п.8.3
	
	Постоянно

В период между снегоочистками допускается наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя:
– не более 1 (2) см для мостов на автодорогах I-II технической категории
– не более 3 (6) см для мостов на автодорогах III технической категории
– 15 (20) см для мостов на автодорогах IV-V технической категории

Срок ликвидации валов после окончания снегопада и завершения снегоочистки:
– не более 4 часов  (для мостов на автодорогах I-II технической категории)
– не более 7 часов (для мостов на автодорогах III технической категории)
– не более 15 часов (для мостов на автодорогах IV-V технической категории)

Сбрасывание снежных валов с обочин подходов мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается.

Высота снежных валов на обочинах подходов не должна превышать 0,75м.

	
	Покрытие тротуаров, служебных проходов, лестничных сходов мостовых сооружений, расположенных в населенных пунктах, очищено от снега на всей площади прохожей части и обработано противогололедными (без содержания солей)  материалами.
	ГОСТ Р 50597-2017 п.8.5
	0,1
	Постоянно

После окончания работ по устранению снега и зимней скользкости не допускается наличие уплотненного (рыхлого) снега. Покрытие тротуаров должно быть обработано фрикционными материалами.

Срок очистки покрытия тротуаров от снега - не более 3 часов после окончания снегопада.
Срок обработки фрикционными материалами – не более 12 часов после окончания снегопада. 

Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается наличие рыхлого или талого снега на тротуарах мостовых сооружений на дорогах категорий I-II-не более 8 см, на остальных дорогах - не более 12 см.

Сбрасывание снежных валов с прохожей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается

	
	Покрытие тротуаров, служебных проходов, лестничных сходов мостовых сооружений, расположенных вне населенных пунктов, очищено от снега на всей площади прохожей части 
	ГОСТ Р 50597-2017 п.8.5
	
	Постоянно

После окончания работ по устранению снега и зимней скользкости не допускается наличие уплотненного (рыхлого) снега. 

Срок очистки покрытия тротуаров от снега - не более 1 суток после окончания снегопада.

Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается наличие рыхлого или талого снега на тротуарах мостовых сооружений на дорогах категорий I-II-не более 8 см, на остальных дорогах - не более 12 см.

Сбрасывание снежных валов с прохожей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается

	
	Работоспособность всех светильников опор освещения на мостовых сооружениях обеспечена, неисправные лампы освещения заменены
	
	
	Постоянно

Не допускается неисправность более 5% от общего количества светильников  с 17:00 часов до 08:00 часов в зимнее время

Срок ликвидации неисправности – 1 сутки с момента обнаружения

	
	Перильные ограждения на всем протяжении моста и участков сопряжений, а также перильные ограждения лестничных сходов очищены от снега и противогололедных материалов
	
	0,1
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок очистки после окончания снегопада и завершения снегоочистки не более 1 суток

	
	Конструкции  металлических ограждений безопасности мостовых сооружений, световозвращающие  элементы, стойки ограждений и узлы их прикрепления, сигнальные столбики на всём протяжении  моста и подходов (при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон очищены от снега и противогололедных материалов
	
	
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок очистки после окончания снегопада и завершения снегоочистки не более 1 суток


	
	Все дорожные знаки в соответствии с дислокацией, относящиеся к мостовому сооружению, расположенные на участке подходов длиной по 18 м в каждую сторону от моста, очищены от снега и льда. Бермы дорожных знаков очищены от снега и льда, снежных валов по всей площади
	
	0,05
	Постоянно

Отклонения не допускаются.

Срок очистки после окончания снегопада и завершения снегоочистки не более 3 суток

	
	Все водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений (при их наличии) мостовых сооружений очищены от снега и льда при подготовке сооружений к весенне-летне-осеннему периоду
	
	1,0
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	Все водоотводные лотки под деформационными швами (при их наличии) мостовых сооружений очищены от снега и льда при подготовке сооружений к весенне-летне-осеннему периоду
	
	
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	Участки откосов насыпей  и конусов шириной 1 м вдоль открылков шкафных стенок и ригелей береговых опор  очищены от снега и льда при подготовке сооружений к весенне-летне-осеннему периоду
	
	
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	Все подферменные площадки и опорные части на береговых опорах мостовых сооружений очищены от снега и льда при подготовке сооружений к весенне-летне-осеннему периоду
	
	
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	Все водоотводные, водонаправляющие и  водосбросные лотки (при их наличии) мостовых сооружений очищены от снега и льда при подготовке сооружений к весенне-летне-осеннему периоду
	
	
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	Снежные валы с обочин на участке подходов протяженностью по 18 м (для мостовых сооружений на автомобильных дорогах II-V категорий) в каждую сторону от моста за барьерным ограждением полностью удалены при подготовке сооружений к весенне-летне-осеннему периоду
	
	
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	На мостовых сооружениях, опасных по пропуску паводка, проведены предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, отверстия малых мостов очищены от снега и льда, вокруг русловых опор устроены прорези шириной 0,5м в ледяном поле
	
	
	Срок выполнения работ – до 15 марта

Отклонения не допускаются

	
	Ограничивающие скоростной режим в зимний период  дорожные знаки на подходах к мостовым сооружениям, расположенным на автодорогах регионального значения, установлены/сняты:
- 1.15. Скользкая дорога;
- 3.24. Ограничение максимальной скорости 50 или 70;
- 7.2.1. Зона действия 200 метров. 
	
	0,5
	Срок выполнения работ:
- установка до 01.10.
- снятие до 15.04.

Отклонения не допускаются

	
	Текущий осмотр мостовых соружений, в том числе мостового полотна, пролетных строений, опор, опорных частей, сопряжений моста с насыпью, конусов, регуляционных и эксплуатационных устройств, произведен не реже 1 раза в 10 дней. Результаты осмотров и материалы фотофиксации выполненных работ для каждого мостового сооружения занесены в базу данных АИС ИССО-Н с использованием модуля «Оценка текущей ситуации»
	
	1,0
	Постоянно

Отклонения не допускаются

	Работы по содержанию мостовых сооружений, выполняемые по план-заданиям

	
	Выбоины любой глубины в асфальтобетонном покрытии проезжей части отсутствуют, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия произведен
	ГОСТ Р 50597-2017 таблица 5.3
	Не установлены, ответственность в соответствии с разделом 7 Контракта
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации повреждений - 3 суток с момента обнаружения.
При наступлении температур ниже +5°С следует применять холодные асфальтобетонные смеси

	
	Выбоины любой глубины в цементобетонном покрытии проезжей части отсутствуют, ямочный ремонт цементобетонного покрытия произведен
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации повреждений - 3 суток с момента обнаружения. 

	
	Перильное ограждение надежно закреплено, не имеет разрывов и отсутствующих. деформированных элементов заполнения, плоскость перильного ограждения вертикальна
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Поврежденные элементы перильных ограждений и узлы их прикрепления  должны быть восстановлены с момента обнаружения неисправности в течение:
– 1 суток (для мостов в населенных пунктах)
– 3 суток (для мостов вне населенных пунктов)

	
	Все деформационные швы заполненного типа залиты битумной мастикой с предварительной очисткой от старой мастики
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются


	
	Световозвращающие элементы на металлических барьерных или бетонных парапетных ограждениях исправны, не имеют деформаций и повреждений, отсутствующие или поврежденные световозвращающие элементы восстановлены
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 
Отклонения не допускаются

Отсутствующие или поврежденные световозвращающие элементы должны быть восстановлены в течение 3 суток с момента обнаружения

	
	Щитки дорожных знаков без повреждений, деформаций, надежно прикреплены к стойкам, удобочитаемы, световозвращающая пленка без повреждений и посторонних надписей
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Утраченные, деформированные, неинформативные дорожные знаки должны быть восстановлены в срок не позднее 3 суток с момента обнаружения

	
	Конструкция ограждений соответствует действующим нормам, ограждения закреплены и исправны, деформированные элементы отсутствуют (заменены). Количество болтов в соединениях барьерных ограждений соответствует требованиям ГОСТ 26804-2012 
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Поврежденные элементы барьерных ограждений не допускаются и должны быть восстановлены с момента обнаружения неисправности в течение:
– 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 
– 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории) 

	
	На подходах к мостам, расположенным на автодорогах с щебневым покрытием перелом профиля отсутствует, выбоины, колейность, гребенка в щебеночном покрытии и просадки более 10 см на участках сопряжения моста с насыпью устранены
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 3 суток с момента обнаружения

	
	Просадки более 5 см до 10 см в асфальтобетонном покрытии на участке сопряжения моста с насыпью устранены, перелом профиля отсутствует
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 3 суток с момента обнаружения

	
	Локальные очаги коррозии элементов металлических конструкций пролетных строений и опор окрашены с предварительным  удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки

	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 3 суток с момента обнаружения

	
	Промоины в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов ликвидированы путем засыпки дренирующим грунтом (щебень, ЩПС) 
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 5 суток с момента обнаружения

	
	Раковины, сколы, трещины, другие повреждения защитного слоя вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей опор и пролетных строений заделаны, оголение арматуры отсутствует
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 5 суток с момента обнаружения

	
	Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) исправны, обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков заменены. На конусах и подходах к искусственному сооружению в системе водоотвода отсутствуют щели (зазоры) между дорожной одежной ездового полотна, приемными устройствами, водоотводными лотками и гасителями

	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 5 суток с момента обнаружения

	
	Деревянные элементы проезжей части мостовых сооружений исправны, надежно закреплены, следы гнилости и иные повреждения отсутствуют
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 7 суток с момента обнаружения

	
	Швы на конусах, укрепленных бетонными плитами, расшиты и заполнены цементным раствором
	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 5 суток с момента обнаружения

	
	Мощение конусов насыпей бетонными плитами не деформировано, зазоры, разрушения, пустоты отсутствуют

	
	
	По мере необходимости в соответствии с выданным план-заданием 

Отклонения не допускаются

Срок ликвидации дефекта – 10 суток с момента обнаружения


    
Для достижения установленного уровня содержания искусственных сооружений на них выполняются работы, предусмотренные Приказом Минтранса РФ № 157 от 01 ноября 2007г, Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах, утвержденными Распоряжением Росавтодора № 7-р от 30.08.1999, Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятыми письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис, а также работы, предусмотренные план-заданием Заказчика, составленным в целях предотвращения (устранения) предаварийных и аварийных ситуаций, ликвидации разрушений, повреждений, и направленным Подрядчику установленным порядком.
Выполняемые работы и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия на мостовых сооружениях должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Все поставляемые для выполнения работ на мостовых сооружениях материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Минимальные требования, предъявляемые Заказчиком к материалам, поставляемым для производства работ, приведены в таблице 3.
Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании.
Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету Контракта, регламентируются следующими документами, которыми следует руководствоваться при производстве работ:

Таблица №2
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	
	СП 46.13330.2012 
	Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	
	СП 35.13330.2011 
	Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	
	СП 34.13330.2012 
	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	
	СП 78.13330.2012 
	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	
	СП 63.13330.2012 
	 Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 

	
	СП 82-101-98 
	 Свод правил. Приготовление и применение растворов строительных

	
	СП 48.13330.2011 
	Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	
	ГОСТ 8486-86
	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

	
	ГОСТ	20022.6-93
	Защита древесины. Способы пропитки

	
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	
	ГОСТ 26804- 2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования

	
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.  Классификация. Технические требования.

	
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.

	
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

	
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	
	ГОСТ 32870-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования

	
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	
	Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012г. № 402 
	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	
	Распоряжение Росавтодора № 7-р от 30.08.1999
	Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	
	Письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования



Таблица №3 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ
	№п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	
	Доска обрезная хвойных пород
	Сорт 1
	ГОСТ 8486-86

	
	Брус обрезной хвойных пород
	Сорт 1
	ГОСТ 8486-86

	
	Эмаль

	Для наружной отделки металлических сооружений 
	ГОСТ 33290-2015

	
	Защитное средство

	Наименование защитного средства: Каменноугольное пропиточное масло
	ГОСТ 20022.2-80

	
	Щебень 
	Фракции: св. 40 до 80(70) мм
Марка по дробимости не ниже 1000
Марка по морозостойкости не ниже F300
	ГОСТ 8267-93

	
	Асфальтобетонная смесь
	Тип Б, марка I
	ГОСТ 9128-2009

	
	Битумы нефтяные дорожные
	Марка БНД-60/90; БНД-90/130 
(требуются все указанные марки)
	ГОСТ 22245-90

	
	Мастика битумная
	Гидроизоляционная
	ГОСТ 32870-2014

	
	Смеси щебеночно-песчаные
	Номер смеси по зерновому составу: С1; С4
(требуются все указанные номера смесей)
	ГОСТ 25607-2009

	
	Знаки дорожные
	Наличие световозвращающей поверхности
	ГОСТ Р 52290-2004
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