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на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

         Проектная и рабочая документация (далее - проектная документация) на реконструкцию автомобильной дороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе. 

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 28.12.2016 г. № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах».

2. Основные характеристики Объекта.

Автомобильная дорога «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области, I Пусковой комплекс (ПК0+00-ПК6+10) и III Пусковой комплекс (ПК74+00-ПК85+00)

	№
	Наименование
	Измеритель
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1
	Вид строительства
	
	Реконструкция

	2
	Категория дороги (участка)
	
	I Y

	3
	Строительная длина, всего
	км
	1,71

	
	в том числе по пусковым комплексам:
	
	

	
	I пусковой комплекс
	км
	0,61

	
	III пусковой комплекс
	км
	1,1

	4
	Расчетная скорость 
	км/час
	80

	5
	Общее число полос движения
	шт.
	2

	6
	Ширина полосы движения
	м
	3,0

	7
	Ширина земляного полотна


	м
	10/11

	8
	Тип дорожной одежды и вид покрытия
	
	Капитальный

 ЩМА-15

	9
	Мосты 
	шт/п.м
	1/45

	10
	Габариты моста
	-
	Г- 8+2х0,75

	11
	Расчетные нагрузки 
	
	А11


Адрес Объекта: участок производства работ расположен на автомобильной дороги "1км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС" и представляет собой существующую автомобильную дорогу:  

I Пусковой комплекс (ПК0+00-ПК6+10)

Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 0 + 00 м существующей автомобильной дороги "1км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС". 

Конец трассы ПК6+10 соответствует км 0 + 610 м существующей автомобильной дороги "1км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС". 

            III Пусковой комплекс (ПК74+00-ПК85+00)

Начало трассы ПК74+00 соответствует км 7 + 400 м существующей автомобильной дороги "1км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС". 

   Конец трассы реконструируемого участка ПК85+00 назначен на оси существующей дороги"1км а/д "Н-2123" -  Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС" на существующем км 9+088м.

Ведомость объемов работ

по реконструкции автомобильной дороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области

	№№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	I Пусковой комплекс (ПК0+00-ПК6+10)

	
	Глава 1.  Подготовительные работы
	 
	 

	
	Восстановление оси трассы
	км
	0,61

	
	Демонтаж существующих дорожных знаков и информационных щитов с погрузкой и транспортировкой  на базу ДРСУ до 22км:
	
	 

	
	Знаков
	шт.
	20

	
	
	т
	0,18

	
	Стоек 
	шт.
	19

	
	
	т
	0,30

	
	Демонтаж зеркал с погрузкой и транспортировкой на базу ДРСУ до 22км:
	
	 

	
	Зеркала
	шт.
	2

	
	
	т
	0,02

	
	Стоек 
	шт.
	2

	
	
	т
	0,03

	
	Демонтаж существующих металлических ограждений с погрузкой и транспортировкой   до 22км
	п.м
	262

	
	
	т
	6,04

	
	Демонтаж бортового камня БР 100.30.18 с погрузкой и транспортировкой до 21км
	шт.
	649

	
	
	т
	77,88

	
	Разборка существующего покрытия из а/б
	м2
	411

	
	
	м3
	20,55

	
	Разборка существующего основания из щебня с транспортировкой до 21км
	м2
	411

	
	
	м3
	82,2

	
	Демонтаж существующего металлического забора с транспортировкой  до 22км
	м2
	10

	
	
	т
	0,17

	
	Разборка ж/б сбросов с погрузкой и транспортировкой до 16 км
	шт.
	2

	
	
	м3
	2,92

	
	Разборка  покрытия существующей дорожной одежды с погрузкой и транспортировкой  до 22 км
	м3
	249,9

	
	Рекультивация постоянной полосы отвода:
	
	 

	
	Технический этап
	га
	0,22

	
	Биологический этап
	га
	0,22

	
	Рекультивация временной полосы (вдоль дороги):
	
	 

	
	Технический этап
	га
	0,124

	
	Биологический этап
	га
	0,124

	
	Глава 2. Земляное полотно
	
	 

	
	Профильный объем
	
	 

	
	-устройство насыпи
	м3
	2 198

	
	-замена грунта основания
	м3
	906

	
	-устройство кюветов в насыпи
	м3
	146

	
	-устройство кюветов в выемки
	м3
	185

	
	-устройство выемки 
	м3
	148

	
	-разборка существующей насыпи
	м3
	629

	
	-разборка существующей дорожной одежды
	м3
	629

	
	Земляные работы:
	
	

	
	Снятие растительного слоя грунта I гр с перемещением до 50м
	м3
	580

	
	Снятие растительного слоя грунта I гр с последующей погрузкой и транспортировкой
	м3
	245

	
	Разработка выемки и перемещение грунта II гр. до 50м  (в насыпь)
	м3
	120

	
	Разработка выемки и перемещение грунта II гр. до 100м (в насыпь)
	м3
	22

	
	Разработка выемки и перемещение грунта II гр. до 100м (на объездную дорогу)
	м3
	808

	
	Разработка выемки грунта II гр. с погрузкой и транспортировкой до 1км  (на объездную дорогу)
	м3
	539

	
	потери
	м3
	3

	
	Разработка выемки грунта II гр.  с погрузкой и транспортировкой до 2км  (на объездную дорогу)
	м3
	89

	
	потери
	м3
	1

	
	Разработка выемки грунта II гр.  с погрузкой и транспортировкой до 3км  (на объездную дорогу)
	м3
	64

	
	потери
	м3
	1

	
	Разработка существующей дорожной одежды с перемещением грунта III группы до 50м  (в насыпь)
	м3
	259

	
	Разработка существующей дорожной одежды с перемещением грунта III группы до 100м  (в насыпь)
	м3
	104

	
	Разработка существующей насыпи с  перемещение грунта II группы до 50м  (в насыпь)
	м3
	498

	
	Разработка существующей насыпи с  перемещение грунта II группы до 100м  (в насыпь)
	м3
	309

	
	Разработка существующей дорожной одежды (II группы)  с  погрузкой и транспортировкой до 3км (в бурт для присыпных обочин)
	м3
	266

	
	потери
	м3
	3

	
	Разработка существующей насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 1км  (в насыпь)
	м3
	861

	
	потери
	м3
	4

	
	Разработка существующей насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 3км  (в насыпь)
	м3
	25

	
	потери
	м3
	0,3

	
	Разработка грунта II группы с транспортировкой до 50км (в отвал)
	м3
	906

	
	Разработка грунта II гр. в отвале с перемещением  до 50м
	м3
	906

	
	Транспортировка грунта из карьера "Марусинский" на расстояние до 29 км
	м3
	997

	
	Уплотнение грунта 
	м3
	3104

	
	Доуплотнение грунта 
	м3
	1178

	
	Планировочные работы
	
	

	
	Планировка верха земляного полотна в грунтах IIгр. 
	м2
	3 926

	
	Планировка откосов насыпи в грунтах IIгр.
	м2
	2 350

	
	Дополнительные работы
	
	

	
	Нарезка уступов по откосам насыпи  в грунтах II группы c перемещением до 50м
	м2
	157

	
	
	м3
	55

	
	Уплотнение грунта 
	м3
	55

	
	Рыхление верха земляного полотна (грунт II группы) 
	м2
	3 926

	
	
	м3
	1 178

	
	Кюветы
	
	

	
	Нарезка кюветов насыпи с разравниванием  по местности грунта II группы  с перемещением до 50м
	м3
	5

	
	Нарезка кюветов насыпи с разравниванием  по местности грунта II группы  с перемещением до 50м
	м3
	141

	
	Нарезка кюветов выемки с разравниванием  по местности грунта II группы  с перемещением до 50м
	м3
	89

	
	Нарезка кюветов выемки с разравниванием  по местности грунта II группы  с перемещением до 50м
	м3
	96

	
	Укрепительные работы
	
	

	 
	Откосы
	
	

	
	Надвижка растительного грунта I гр.  на расстояние до 20м толщиной 0,15м
	м3
	382

	
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав с одинарной нормой высева
	м2
	2 552

	
	Кюветы
	
	

	
	Надвижка растительного грунта I группы  с перемещением до 20м
	м3
	32,7

	
	Укрепление дна и откосов кюветов  засевом трав с одинарной нормой высева
	м2
	218

	
	Укрепление откосов и дна кюветов плитами
	м2
	35

	
	Щебеночная подготовка толщиной 8 см
	м3
	2,8

	
	Устройство быстротоков в кюветах из телескопических лотков 
	 
	 

	
	Разработка грунта II гр. вручную
	м3
	2

	
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см , щебень фр. 20-40 мм
	м3
	23,1

	
	Устройство упоров из монолитного бетона В-25, F-300
	шт./м3
	1/19

	
	Устройство лотка телескопического 
	шт.
	206

	
	
	п.м
	289

	
	Устройство сбросов из кюветов
	
	

	
	Снятие растительного слоя толщиной 20 см
	м3
	15

	
	Разработка грунта II гр. с разравнивание   по местности  на расстояние до 20 м
	м3
	135

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	10,4

	
	Устройство лотка телескопического 
	шт.
	10

	
	
	п.м
	13

	
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м, вручную на откосы
	м3
	15

	
	Укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта
	м2
	82

	
	Ремонт колодцев
	шт.
	5

	
	Устройство очистного сооружения (водоприемный колодец, заполненный фильтрующим материалом)
	шт.
	5

	
	Устройство гасителя
	шт.
	2

	
	Глава 3. Дорожная одежда 
	
	

	
	Тип 1
	
	

	
	Подготовительные работы
	
	

	
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия с транспортировкой до 22 км толщиной 0,05м
	м2
	1103,9

	
	
	м3
	30,88

	
	Очистка существующего покрытия от пыли и грязи механическими щетками
	м2
	1964,8

	
	Розлив битума 0.8л/м2
	т
	1,57

	
	Покрытие
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона  марки I тип Б  hmin=0,03м
	м2
	1964,8

	
	
	м3
	89,4

	
	Розлив битума 0,3л/м2
	т
	0,59

	
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщ. 0,04м
	м2
	1964,8

	
	Тип 2
	
	

	
	Устройство подстилающего слоя основания из песка толщиной 0,3м.
	м3
	761,52

	
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 0,42м
	м2
	1 860,4

	
	Розлив битума 2,5 л/м2
	т
	4,65

	
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II  толщиной 0,07м
	м2
	1 751,22

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	0,53

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I  толщ. 0,05м
	м2
	1 702,02

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	0,51

	
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщ. 0,04м
	м2
	1 702,02

	
	Устройство обочин
	 
	 

	
	Присыпные обочины
	 
	 

	
	Погрузка и транспортировка грунта II гр. до 3км 
	м3
	265,7

	
	Уплотнение присыпной обочины 
	м3
	210,9

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	
	Укрепление обочин щебеночной смесью С4 марка 800
	м2
	762,65

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Устройство отвода воды с проезжей части
	 
	 

	
	Разработка грунта II гр. с разравнивание   по местности  на расстояние до 20 м
	м3
	86

	
	Устройство основание из песка мелкого толщиной 5 см
	м3
	24,7

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 10 см
	м3
	43,8

	
	Устройство гидроизоляции 
	м2
	448,5

	
	Устройство обоймы из монолитного бетона 
	м3
	195,2

	
	Устройство гидроизоляции из герметика 
	м2
	0,6

	
	Укладка геотекстиля 
	м2
	6

	
	Установка бетонного лотка для тяжелых нагрузок с чугунной насадкой, без уклона 
	шт
	781

	
	Установка пескоуловителя 
	шт.
	2

	
	Установка корзины для пескоуловителя 
	шт.
	2

	
	Монтаж решеток чугунных для лотков и пескоуловителя  
	шт.
	1564

	
	Устройство очистного сооружение (водоприемный колодец, заполненный фильтрующим материалом)
	    шт.
	1 

	
	Устройство гаситель
	шт. 
	2 

	
	Устройство отвода и сброса воды с проезжей части открытыми лотками 
	п.м
	282,28

	
	Укладка бортового камня
	шт.
	526

	 
	Глава 4.  Искусственные сооружения
	
	

	 
	Мост на ПК 4+31
	
	

	 
	I. ДЕМОНТАЖ
	
	

	
	Демонтаж накладных ж.б. консольных блоков, ж.б. блоков водоотвода
	шт./м3
	60,0/8,0

	
	Демонтаж барьерного ограждения (металл)
	п.м./т
	106,4/3,8

	
	Демонтаж перильного ограждения (металл)
	п.м./т
	90,0/3,9

	
	Разборка покрытия проезжей части и тротуаров на мосту и сопряжениях
	м2/м3
	477,0/105,0

	
	Вырубка бетона консолей плит крайних балок 
	м3
	6,8

	
	Демонтаж деформационных швов
	шт./п.м.
	2,0/21,2

	
	II. ПРОЛЁТНЫЕ СТРОЕНИЯ
	
	

	
	Пролетное строение
	
	

	
	Устройство консольных монолитных участков крайних балок пролётных строений 
	шт./м3
	6/10,2

	
	Окраска железобетонных поверхностей консолей в 2 слоя по слою грунтовки 
	м2
	97

	
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	9,0

	
	Устройство деформационного шва
	шт./п.м.
	2/20,76

	
	Проезжая часть
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого бетона
	м3
	22,9

	
	Устройство слоя из плотного асфальтобетона из горячей мелкозернистой щебеночной смеси тип Б марки II h=60мм
	м3
	27,7

	
	 Устройство  щебеночно-мастичного асфальтобетона  ЩМА-15  h=50мм 
	м3
	23,1

	
	Устройство выкружек из мелкозернистого бетона
	м3
	0,1

	
	Нарезка швов для штраб (вдоль концольного монолитного участка и у цоколей)  швонарезчиком глубиной до 3 см шириной до 2 см
	п.м.
	167

	
	Заполнение штраб битумной мастикой
	м3/т
	0,1/0,16

	
	Устройство дренажных каналов:
	п.м
	99,4

	
	Устройство дренажных трубок:
	шт
	8

	
	Изготовление и монтаж металлического цоколя  под стойки барьерного ограждения
	шт./т
	60/1,53

	
	Изготовление и монтаж оцинкованного металлического барьерного ограждения  с удерж.способностью У3-250 кДж (на сопряжении) шаг стоек 1.5 м
	п.м.
	106,04

	
	Крепление стоек барьерного ограждения к металлическим цоколям
	т
	0,07

	
	Изготовление и монтаж блоков перильного ограждения  из композиционного материала
	п.м.
	90,2

	
	III. ВОДООТВОД
	
	

	
	Изготовление и монтаж металлического водосборного лотка вдоль пролетного строения
	п.м
	91,6

	
	Устройство фильтрующих колодцев
	шт.
	2

	
	Устройство гасителя потока
	шт.
	2

	
	Окраска металлических 
	м2
	90

	
	Глава 5. Пересечения и примыкания
	
	

	
	Земляные работы
	
	

	
	Снятие растительного грунта  1 группы,  с перемещением в кавальер до 20м
	м3
	14

	
	Срезка существующей насыпи под дорожную одежду  в грунтах 2 группы с перемещением на расстояние до 20м в насыпь
	м3
	58

	
	Срезка существующей насыпи под дорожную одежду  в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 50км
	м3
	293

	
	Уплотнение грунта  катками на пневмо-шинах весом 25 т за 8 проходов по одному следу толщиной слоя  30 см
	м3
	58

	
	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи в грунтах 2гр
	м2
	386

	
	Укрепительные работы
	
	

	
	Надвижка растительного грунта 1 группы  до 20м, толщиной 0,15м
	м3
	14

	
	Укрепление откосов насыпи засевом трав
	м2
	93

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на толщину до 0,05 м 
	м2/м3
	82/4,1

	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия с погрузкой и транспортировкой до 22км
	м2/м3
	33/1,8

	
	По типу основной дороги (новая конструкция)
	
	

	
	Устройство  подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,30м
	м3
	87

	
	Устройство основания из щебеночной смеси С-4 толщ. 0.42м в два слоя:
	
	

	
	нижний слой толщиной 0.22м
	м2
	245

	
	
	м3
	54

	
	верхний слой толщиной 0.20м
	м2
	223

	
	
	м3
	45

	
	Розлив битума  2,5л/м2
	т
	0,5

	
	Розлив битума  0,8л/м2
	т
	0,16

	
	Устройство  верхнего слоя основания из  пористой к.з. асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.07м
	м2
	202

	
	По типу выравнивания
	
	

	
	Основание на участках уширения
	
	

	
	Устройство  подстилающего слоя из мелкого песка, толщиной 0,30м
	м3
	22

	
	Устройство основания из щебеночной смеси С-4 толщ. 0.42м в два слоя:
	
	

	
	нижний слой толщиной 0.22м
	м2
	83

	
	
	м3
	20

	
	верхний слой толщиной 0.20м
	м2
	75

	
	
	м3
	16

	
	Розлив битума  2,5л/м2
	т
	0,15

	
	Розлив битума  0,8л/м2
	т
	0,05

	
	Устройство  верхнего слоя основания из  пористой к.з. асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.07м
	м2
	59

	
	Покрытие
	
	

	
	Розлив битума  0,3л/м2
	т
	0,05

	
	Устройство  выравнивающего слоя  из  горячей пористой к.з. асфальтобетонной смеси   марки II
	м2
	16

	
	
	м3
	1,2

	
	Розлив битума  0,3л/м2
	т
	0,07

	
	Устройство  выравнивающего слоя  из  горячей плотной м.з. асфальтобетонной смеси типа Б,  марки I
	м2
	239

	
	
	м3
	7,9

	
	Розлив битума  0,3л/м2
	т
	0,07

	
	Устройство  слоя покрытия из  горячей плотной м.з. асфальтобетонной смеси типа Б,  марки I толщиной 0.05м
	м2
	218

	
	Розлив битума  0,3л/м2
	т
	0,15

	
	Устройство  слоя покрытия из  щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 15 толщиной 0.04м
	м2
	498

	
	Устройство обочин
	
	

	
	Устройство присыпных обочин из щебеночной смеси С4
	м3
	139

	
	Уплотнение щебеночной смеси С4 толщиной 30см
	м3
	139

	
	Укрепление обочин ЩПС С-4, толщиной 0,16м
	м2
	33

	
	Укрепление обочин ЩПС С-4, толщиной 0,12м
	м2
	116

	
	Укладка бортового камня
	
	

	
	Укладка бортового камня 
	шт.
	144

	
	по типу второстепенной дороги-серповидного профиля
	
	

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночной смеси С-1 толщ. 0.15м
	м2
	34

	
	Глава 6. Обустройство
	
	

	
	Обстановка дороги
	
	

	
	Присыпная берма из обыкновенного грунта
	
	

	
	Погрузка и транспортировка ранее разработанного  грунта  2гр.  до  1км
	м3
	31

	
	потери
	м3
	0,3

	
	Уплотнение грунта присыпных берм 
	м3
	31

	
	Надвижка растительного грунта 1гр. толщ.0.15м   до 10м
	м3
	12

	
	Засев трав с внесением минеральных удобрений
	м2
	77

	
	Дорожные знаки со светоотражающей поверхностной пленкой типа Б
	
	

	
	Установка знаков приоритета размером 900х900х900 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.35:
	
	

	
	2.3.3
	шт.
	1

	
	Установка знаков приоритета размером 700х700х700 мм на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	
	

	
	2.4
	шт.
	6

	
	Установка  знака приоритета  размером 600х600мм на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	
	

	
	2.1
	шт.
	6

	
	Установка  знака приоритета  размером 600х600мм и информационного знака   размером 1915х351 мм на двух металлических стойках СКМ 3.50:
	 
	 

	
	2.1
	шт.
	2

	
	6.10.1
	шт.
	2

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 600х600 мм на щите желто-зеленого цвета размером 800х800мм на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	
	

	
	5.19.1
	шт.
	12

	
	5.19.2
	шт.
	12

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 600х600 мм на щите желто-зеленого цвета размером 800х800мм и знака приритета со щитком треугольной формы размером 700х700х700мм  на одной металлической стойке СКМ3.50:
	
	

	
	5.19.1
	шт.
	1

	
	5.19.2
	шт.
	1

	
	2.4
	шт.
	1

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 600х600 мм на щите желто-зеленого цвета размером 800х800мм и зпрещающих знаков со щитком диаметром 600мм  на одной металлической стойке СКМ3.50:
	
	

	
	5.19.1
	шт.
	1

	
	5.19.2
	шт.
	1

	
	3.24
	шт.
	1

	
	Установка запрещающих знаков диаметром 600 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	
	

	
	3.13, 3.24
	шт.
	8

	
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.35:
	
	

	
	3.11
	шт.
	2

	
	Установка запрещающих знаков диаметром 600 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.50:
	
	

	
	3.4
	шт.
	2

	
	3.24
	шт.
	2

	
	Установка информационных знаков размером 200х300мм на одной металлической стойке СКМ 3.30:
	
	

	
	6.13
	шт.
	2

	
	Установка информационных знаков размером 350х1050мм на стойке светофора
	
	

	
	6.16
	шт.
	3

	
	Установка информационных знаков размером 1228х368мм на одной металлической стойке СКМ 3.40:
	
	

	
	6.11
	шт.
	2

	
	Установка информационных знаков размером 2500х696мм и знака дополнительной информации размером 350х700мм на двух металлических стойках СКМ 3.40:
	
	

	
	6.11
	шт.
	2

	
	8.2.1
	шт.
	2

	
	Установка  запрещающих знаков диаметром 600мм и знаков особых предписаний размером 1896х392 мм на  двух металлических стойках СКМ 3.45:
	
	

	
	3.24
	шт.
	2

	
	5.23.1, 5.24.1
	шт.
	2

	
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных Ф-1и
	шт.
	54

	
	Бурение ям в грунте 2гр.
	м3
	23,22

	
	Заливка бетона 
	м3
	20,52

	
	Дорожное ограждение
	
	

	
	Металлическое оцинкованное барьерное ограждение
	пм
	249

	
	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения типа 11ДО-3/250 с шагом стоек 3м:
	пм
	201

	
	Установка начальных участков 11ДО-Н длиной 12м (шаг 2м)
	шт.
	2

	
	Установка конечных участков 11ДО-К длиной 12м (шаг 2м)
	шт.
	2

	
	Устройство дорожной разметки 
	
	

	
	  сплошная  1.1
	п.м./м2
	169/16,9

	
	 прерывистая 1.6 (3:1)
	п.м./м2
	222/16,7

	
	  сплошная  1.2
	п.м./м2
	586/58,6

	
	  сплошная  1.12
	п.м./м3
	12/4,8

	
	 прерывистая 1.5 (1:3)
	п.м./м3
	167/4,2

	
	  прерывистая  1.7 (1:1)  
	пм/м2
	109/5,5

	
	  прочие: 
	
	

	
	    1.13
	п.м./м2
	29,2/4,4

	
	    1.14.1
	п.м./м2
	48/57,6

	
	    2.7(краской)
	п.м./м2
	646/193,8

	
	Установка ранее демонтированных дорожных зеркал на стойках
	шт.
	2

	
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных Ф-1и
	шт.
	1

	
	Бурение ям в грунте 2гр.
	м3
	0,43

	
	Заливка бетона В 15 (марка 200)
	м3
	0,38

	
	Устройство тротуаров на обочине
	пм
	640

	
	Дорожная одежда
	
	

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, толщ.0.15м
	м3
	148

	
	Устройство покрытия  из плотной м.з. асфальтобетонной смеси типа Г марки II толщ. 0,04м
	м2
	989

	
	Укладка бортового камня 
	шт.
	661

	
	Устройство металлического перильного ограждения
	пм
	72

	
	Устройство новых заборов
	
	

	
	Разработка грунта 2 группы вручную с разравниванием по местности
	м3
	3

	
	Устройство фундамента из бетона
	м3
	1,5

	
	Установка бетонных столбов
	шт./т
	3/0,005

	
	Установка металлического забора
	м/т
	10,99/0,083

	
	Устройство светофорного объекта
	
	

	
	Рытье грунта под траншеи глубиной до 2,0м для прокладки кабельной канализации
	м3
	59,8

	
	Выполнение горизонтальной скважины методом горизонтально-направленного бурения  для футляра Ø159мм
	п.м
	11

	
	Рытье грунта под котлованы глубиной 1,8м для колодцев кабельной канализации
	шт./м3
	6/36,3

	
	Устройство песчаной подушки толщиной 15см из песка средней крупности под колодец кабельной канализации
	шт./м3
	6/2,16

	
	Гидроизоляция деталей колодца кабельной канализации в два слоя
	к-т/кг
	6/102

	
	Устройство колодца кабельной канализации
	к-т
	6

	
	Пробивка отверстий в колодцах кабельной канализации диаметром 0,11м
	шт.
	2

	
	Пробивка отверстий в колодцах кабельной канализации диаметром 0,16м
	шт.
	2

	
	Заделка отверстий в колодцах кабельной канализации кирпичом толщиной стенки 65мм
	шт./м2
	12/3,24

	
	Установка футляра в горизонтальную скважину
	м
	11

	
	Монтаж фасадного крепления 
	шт.
	13

	
	Устройство кабельной канализации из трубы полиэтиленовой технической 
	м
	77

	
	Обратная засыпка просеянным грунтом котлованов смотровых колодцев и траншей
	м3
	83,1

	
	Разработка скважин 
	шт./м3
	6/1,88

	
	Устройство фундамента опоры светофорной установки из бетона 
	шт./м3
	6/1,68

	
	Устройство переходов из кабельной канализации в закладную деталь фундамента опоры светофорной установки трубой полиэтиленовой технической 
	шт./м
	7/14

	
	Монтаж опоры светофорной установки на закладную деталь фундамента опоры 
	шт.
	6

	
	Монтаж транспортного светофора 
	шт.
	6

	
	Монтаж пешеходного светофора 
	шт.
	4

	
	Монтаж дорожного контроллера 
	шт.
	1

	
	Монтаж выключателя автоматического в корпус дорожного контроллера
	шт.
	1

	
	Монтаж счетчика электроэнергии однофазного многотарифного в корпус дорожного контроллера
	шт.
	1

	
	Монтаж автомата дифференциального в корпус дорожного контроллера
	шт.
	1

	
	Монтаж коробки клеммной в опору светофорной установки
	шт.
	5

	
	Прокладка кабеля в трубе полиэтиленовой технической 
	м
	165,6

	
	Прокладка кабеля в смотровом колодце
	м
	28

	
	Прокладка кабеля в опоре светофорной установки
	м
	45

	
	Заделка кабеля 
	шт./м
	22/22

	
	Прокладка провода воздушной линией
	м
	150,2

	
	Прокладка провода в опоре светофорной установки, в металлической трубе
	м
	6,8

	
	Заделка провода 
	шт./м
	2/2

	
	Программирование режима работы дорожного контроллера
	шт.
	1


	№№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	III Пусковой комплекс (ПК74+00-ПК85+00)

	
	Глава 1.  Подготовительные работы
	 
	 

	
	Восстановление оси трассы на местности 2 категории сложности автомобильной дороги IV технической категории
	км
	1,1

	
	Демонтаж существующих дорожных знаков и информационных щитов с погрузкой и транспортировкой  на базу ДРСУ до 29км:
	
	

	
	Знаков
	шт.
	13

	
	
	т
	0,112

	
	Стоек 
	шт.
	12

	
	
	т
	0,205

	
	Демонтаж существующего металлического забора см транспортировкой  до 29км
	м2
	43

	
	
	т
	0,711

	
	Разборка покрытия существующей дорожной одежды с погрузкой и транспортировкой на до 29 км
	м3
	880,7

	
	Рекультивация земель
	
	

	
	Рекультивация постоянной полосы отвода
	
	

	
	Технический этап
	га
	0,60

	
	Биологический этап
	га
	0,60

	
	Рекультивация временной полосы (строительная площадка)
	
	

	
	Технический этап
	га
	0,12

	
	Биологический этап
	га
	0,12

	
	Рекультивация временной полосы (переустройство коммуникаций)
	 
	 

	
	Технический этап
	га
	0,45

	
	Биологический этап
	га
	0,45

	
	Глава 2. Земляное полотно
	 
	 

	
	Профильный объем
	 
	 

	
	-устройство насыпи
	м3
	3 516

	
	- устройство выемки 
	м3
	275

	
	-разборка существующей насыпи
	м3
	3 802

	
	-разборка существующей дорожной одежды
	м3
	1 565

	
	Земляные работы
	 
	 

	
	Снятие растительного слоя грунта I гр с перемещением до 50м
	м3
	1 668

	
	Снятие растительного слоя грунта I гр до 20м с последующей погрузкой  
	м3
	711

	
	транспортировка до 1 км
	м3
	711

	
	Разработка существующей дорожной одежды с перемещением грунта III группы  до 50м (в насыпь)
	м3
	18

	
	Разработка существующей дорожной одежды с перемещением грунта III группы  до 100м (в насыпь)
	м3
	119

	
	Разработка существующей дорожной одежды (II группы)  с  погрузкой и транспортировкой до 3км (в бурт для присыпных обочин)
	м3
	1 428

	
	потери
	м3
	14

	
	Разработка существующей насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта II группы до 3км (в насыпь)
	м3
	2 305

	
	потери
	м3
	23

	
	Разработка существующей насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта II группы до 4км (в насыпь)
	м3
	1 074

	
	потери
	м3
	11

	
	Разработка выемки  грунта II гр. с погрузкой и транспортировкой до 50км (в отвал)
	м3
	4 077

	
	Разработка грунта II гр. в отвале с перемещением  до 50м
	м3
	4 077

	
	Уплотнение грунта 
	м3
	3 516

	
	Доуплотнение грунта 
	м3
	4 904

	
	Планировочные работы
	 
	 

	
	Планировка верха земляного полотна в грунтах IIгр. 
	м2
	16 343

	
	Планировка откосов насыпи в грунтах IIгр.
	м2
	10 279

	
	Дополнительные работы
	
	

	
	Нарезка уступов по откосам насыпи  в грунтах II группы c перемещением до 50м
	м2
	3809

	
	
	м3
	1333

	
	Уплотнение грунта 
	м3
	1333

	
	Рыхление откосов существующей насыпи  (грунт II группы) 
	м2
	597

	
	
	м3
	179

	
	Рыхление верха земляного полотна (грунт II группы) 
	м2
	16 343

	
	
	м3
	4 903

	
	Укрепительные работы
	
	

	
	Откосы
	
	

	
	Надвижка растительного грунта I группы  с перемещением до 20м
	м3
	1 825

	
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав с одинарной нормой высева 35 кг/га
	м2
	12 161

	
	 Устройство кювет резервов
	
	

	
	Планировка кювет резерва
	м2
	450

	
	Укрепление кювет резерва  засевом трав с одинарной нормой высева 
	м2
	450

	
	Кюветы
	
	

	
	Надвижка растительного грунта I группы  с перемещением до 20м
	м3
	41,4

	
	Укрепление дна и откосов кюветов  засевом трав с одинарной нормой высева
	м2
	275,9

	
	Дорожная одежда 
	 
	 

	
	Тип 2
	 
	 

	
	Устройство подстилающего слоя основания из песка мелкого толщиной 0,3м.
	м3
	4 824,16

	
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 0,42м
	м2
	8 543,15

	
	Розлив битума 2,5 л/м2
	т
	21,36

	
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД90/130  толщиной 0,07м
	м2
	7 949,46

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	2,38

	
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I  на битуме БНД90/130  толщ. 0,05м
	м2
	7 355,78

	
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	2,21

	
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 на ПБВ 90, толщ. 0,04м
	м2
	7 355,78

	
	Устройство обочин
	 
	 

	
	Присыпные обочины
	 
	 

	
	Погрузка и транспортировка грунта II гр. до 3км 
	м3
	1427,73

	
	Уплотнение присыпной обочины 
	м3
	1133,12

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	
	Укрепление обочин щебеночной смесью С4 марка 800
	м2
	2697,63

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Устройство отвода воды с проезжей части
	 
	 

	
	Устройство отвода и сброса воды с проезжей части открытыми лотками 
	п.м.
	144,99

	
	Укладка бортового камня
	шт.
	35

	
	Глава 4.  Искусственные сооружения
	 
	 

	
	Устройство водопропускных труб на примыканиях ПК82+25,55 (0+12,02), ПК83+71,15 (0+14,42)
	шт.
	2

	
	Глава 5. Пересечения и примыкания
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	
	Снятие растительного грунта  1 группы,  с перемещением в кавальер до 20м
	м3
	44

	
	Срезка существующей насыпи под дорожную одежду  в грунтах 2 группы с перемещением на расстояние до 20м в насыпь
	м3
	165

	
	Срезка существующей насыпи под дорожную одежду  в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 50км
	м3
	967

	
	Уплотнение грунта  катками 
	м3
	165

	
	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи в грунтах 2гр. 
	м2
	3279

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	
	Надвижка растительного грунта 1 группы  до 20м, толщиной 0,15м
	м3
	92

	
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	617

	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия с погрузкой и автовозкой до 22км
	м2/м3
	841/42

	
	Разборка существующего бетонного покрытия с погрузкой и автовозкой до 22км
	м2/м3
	6/0,8

	
	По типу основной дороги (новая конструкция)
	 
	 

	
	Устройство  подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,30м
	м3
	842

	
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С-4 толщ. 0.42м в два слоя:
	 
	 

	
	Розлив битума  2,5л/м2
	т
	4,33

	
	Розлив битума  0,8л/м2
	т
	1,39

	
	Устройство  верхнего слоя основания из  пористой к.з. асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.07м
	м2
	1732

	
	Покрытие
	 
	 

	
	Розлив битума  0,3л/м2
	т
	0,49

	
	Устройство  слоя покрытия из  горячей плотной м.з. асфальтобетонной смеси типа Б,  марки I толщиной 0.05м
	м2
	1646

	
	Розлив битума  0,3л/м2
	т
	0,49

	
	Устройство  слоя покрытия из  щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 15 толщиной 0.04м
	м2
	1646

	
	Устройство водопропускного закрытого лотка
	шт./м3
	18/1,69

	
	Устройство обочин
	 
	 

	
	Устройство присыпных обочин из щебеночной смеси С4
	м3
	279

	
	Уплотнение щебеночной смеси С4 
	м3
	279

	
	Укрепление обочин ЩПС С-4, толщиной 0,16м
	м2
	311

	
	Укладка бортового камня 
	шт.
	170

	
	по типу второстепенной дороги-серповидного профиля
	 
	 

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночной смеси С-1 толщ. 0.15м
	м2
	94

	
	Глава 6. Обустройство
	 
	 

	
	Обстановка дороги
	 
	 

	
	Присыпная берма из обыкновенного грунта
	 
	 

	
	Погрузка и транспортировка ранее разработанного  грунта  2гр.  до  1км
	м3
	70

	
	Уплотнение грунта присыпных берм 
	м3
	70

	
	Надвижка растительного грунта 1гр. толщ.0.15м   до 10м
	м3
	20

	
	Засев трав с внесением минеральных удобрений
	м2
	130

	
	Дорожные знаки со светоотражающей поверхностной пленкой типа Б
	 
	 

	
	Установка предупреждающих знаков  размером 500х2250 мм  на двух металлических стойках СКМ 3.30:
	 
	 

	
	1.34.3
	шт.
	1

	
	Установка знаков приоритета размером 900х900х900 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.35:
	 
	 

	
	2.3.2, 2.3.3
	шт.
	2

	
	Установка знаков приоритета размером 700х700х700 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	 
	 

	
	2.4
	шт.
	3

	
	Установка знаков приоритета размером 900х900х900 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.35:
	 
	 

	
	2.4
	шт.
	1

	
	Установка  знака приритета  размером 600х600мм на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	 
	 

	
	2.1
	шт.
	2


	
	Установка  знака приритета  размером 600х600мм и знака дополнительной информации  размером 600х600мм на одной металлической стойке СКМ 3.50:
	 
	 

	
	2.1
	шт.
	1

	
	8.13
	шт.
	1

	
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.35:
	 
	 

	
	3.24
	шт.
	1

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 600х600 мм на щите желто-зеленого цвета размером 800х800мм на одной металлической стойке СКМ 3.45:
	 
	 

	
	5.19.1
	шт.
	1

	
	5.19.2
	шт.
	1

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 600х600 мм на щите желто-зеленого цвета размером 800х800мм, знака приритета  размером 600х600мм и знака дополнительной информации  размером 600х600мм на одной металлической стойке СКМ 4.55:
	 
	 

	
	2.1
	шт.
	1

	
	8.13
	шт.
	1

	
	5.19.1
	шт.
	1

	
	5.19.2
	шт.
	1

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 2032х392 мм на  двух металлических стойках СКМ 3.35:
	 
	 

	
	5.23.1, 5.24.1
	шт.
	2

	
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм  на одной металлической стойке СКМ 3.35:
	 
	 

	
	3.13
	шт.
	1

	
	Установка информационных знаков размером 200х300мм на одной металлической стойке СКМ 3.30:
	 
	 

	
	6.13
	шт.
	2

	
	Установка информационного знака размером 1813х351  мм на двух металлических стойках СКМ 3.40:
	 
	 

	
	6.10.1
	шт.
	1

	
	Установка информационного знака размером 1693х471  мм на двух металлических стойках СКМ 3.40:
	 
	 

	
	6.10.1
	шт.
	1

	
	Установка  знаков особых предписаний размером 600х900 мм на  одной металлической стойке СКМ 3.45:
	 
	 

	
	5.16
	шт.
	4

	
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных Ф-1и
	шт.
	25

	
	Бурение ям в грунте 2гр.
	м3
	10,75

	
	Заливка бетона
	м3
	9,50

	
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных Ф-2и
	шт.
	1

	
	Бурение ям в грунте 2гр.
	м3
	0,53

	
	Заливка бетона 
	м3
	0,46

	
	Направляющие устройства
	 
	 

	
	Установка сигнальных столбиков
	шт.
	19

	
	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающими стеклошариками:
	 
	 

	
	 сплошная  1.1
	пм/м2
	292/29,2

	 
	 прерывистая 1.6 (3:1)
	пм/м2
	196/14,7

	 
	 прерывистая 1.5 (1:3)
	пм/м2
	726/18,2

	 
	сплошная и прерывистая (3:1) 1.11
	пм/м2
	80/14

	 
	  сплошная  1.2
	пм/м2
	1955/195,5

	 
	  прерывистая  1.7 (1:1)  
	пм/м2
	159/8,0

	 
	  прочие: 
	 
	 

	 
	В том числе:                                                 1.13
	пм/м2
	25,3/3,8

	 
	                                                                      1.14.1
	пм/м2
	14/16,8

	 
	                                                            1.16.2, 1.16.3
	м2
	14

	 
	                                                                   1.20
	шт./м2
	2/5,6

	 
	                                                                   1.23
	шт./м2
	2/3,7

	 
	                                                                    2.7(краской)
	п.м./м2
	212/63,6

	
	Автобусные остановки
	 
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, толщ.0.15м
	м3
	36

	
	Устройство покрытия  из плотной м.з. асфальтобетонной смеси типа Г марки II толщ. 0,04м
	м2 
	240

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-4, толщ 0.08м
	м2 
	56

	
	Укладка бортового камня
	шт.
	184

	
	Установка автопавильонов
	шт.
	2

	
	Устройство тротуаров на обочине
	пм
	249

	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, толщ.0.15м
	м3
	56

	
	Устройство покрытия  из плотной м.з. асфальтобетонной смеси типа Г марки II толщ. 0,04м
	м2 
	373

	
	Укладка бортового камня
	шт.
	255

	
	Устройство металлического перильного ограждения
	пм
	173,8

	
	Установка металлического забора
	м/т
	54,79/0,414


3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация (шифр39-2015) разработана проектной организацией АО «Иркутскгипродорнии» Новосибирским филиалом, утверждена приказом Минтранса Новосибирской области и прошла государственную вневедомственную экспертизу (положительное заключение от 19.04.2016г.  № 54-1-1-3-0107-16).

4. Основные условия:

   4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2013 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.

До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:

в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

Представлять исполнительную документацию при строительстве/реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02-2013, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 

Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 02.09.2017 г. выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, шифр 39-2015) на Объекте с обязательной сдачей завершенного Объекта, в соответствии с датой окончания выполнения работ на Объекте – 02.10.2017 года.

Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.


5. Требования к качеству работ:

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами 

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	.
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений» 
	Об обеспечении единства измерений 

	.
	Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815
	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	.
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	
	ГОСТ 26804 -2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	
	ГОСТ Р 56925-2015
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	
	СП 42.13330.2011

	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	
	СП 122.13330.2012
	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения


При производстве работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 

Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица №1 - Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№  п.п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Барьерное ограждение
	Материал ограждения – сталь; материал стойки – сталь; (требуются все марки)

марка – 11-ДО; удерживающая способность: не менее 190 кДж; уровень удерживающей способности –  У2,У3.

марка – 11-ДО-H; удерживающая способность: не менее 190 кДж; уровень удерживающей способности –  У2,У3.

марка – 11-ДО-К; удерживающая способность: не менее 190 кДж; уровень удерживающей способности –  У2,У3.
	ГОСТ Р 52607-2006

ГОСТ 26804-2012

	2
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-II, диаметром:12мм; 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром:8мм,10 мм;

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром:8 мм, 14мм, 16мм; Требуются все указанные диаметры.
	ГОСТ 5781-82

	3
	Растворы строительные
	Раствор кладочный, марка: М100 

Марка по подвижности (обозначение, показатель): не менее 1.

Водоудерживающая способность растворной смеси, %.: не менее 90.

Расслаиваемость свежеприготовленной смеси, %: не должна превышать 10.

Содержание золы-уноса, % массы цемента: не более 20.

Морозостойкость: не менее F100.

Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте, кг/м3: не менее 1500.

Касс растворной смеси по средней плотности: легкий или тяжелый.

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, используемых материалов: не более 3000.
	ГОСТ 28013-98

	4
	Песок для строительных работ
	Класс песка (указать значение и группу): I или II 

Коэффициент фильтрации не менее : 2 м/сут; 1м/сут;(применить оба песка)

Полный остаток песка на сите с сеткой N 063, в % по массе:  не более  75. 

Содержание зерен крупностью св.10 мм, %: не более 5.

Содержание зерен крупностью св. 5 мм, %: не более 20.

Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, %: не более 20.

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе: не более 10. 

Содержание глины в комках, % по массе: не более 1,0.

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг: не более 3000.
	ГОСТ 8736-2014

	5
	Щебень
	Фракция, мм.: 20-40; 10-20(кубовидный); Применяются все фракции

Марка щебня по дробимости: не ниже 800.

Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы (указать значение):          не ниже 5.

Содержание зерен слабых пород, %:  не более 15.

Содержание глины в комках, %:  не более 0,25.

Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг.:  не более 3000.

Марка по истираемости (обозначение, показатель): не менее И4.

Морозостойкость: не ниже F50.
	ГОСТ 8267-93

	6
	Щебеночно-песчаные смеси
	ЩПС С-4 ; С-1 для всех смесей

Марка щебня по дробимости: не ниже 800.

Марка щебня по пластичности: не выше Пл3.

Число пластичности: не выше 7.

Марка щебня по водостойкости: не выше В2.

Потери массы при испытании: не выше 3%.

Наибольший размер зерен: не выше 80 мм.
	ГОСТ 25607-2009

	7
	Битум нефтяной дорожный вязкий
	БНД 90/130.

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25°С, мм.:  не менее 40.

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0°С,  мм.:  не менее 13. 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С.: не ниже 43.

Растяжимость при 25°С, см.: не менее 65.

Растяжимость при 0°С, см.: не менее 4,0.

Температура хрупкости, °С.: не выше -17 (минус).

Температура вспышки, °С.: не ниже 230.

Изменение температуры размягчения после прогрева, °С.: не более 5.

Индекс пенетрации:  не менее -1,0 (минус).
	ГОСТ 22245-90

	8
	Камни бетонные бортовые
	Марка: БР 100.30.18 . 

Геометрические параметры: 

       Высота, мм: 300.

       Ширина, мм: 180.

       Длина, мм: 1000.

Верхние,  нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны.

Технология изготовления: вибропресование.

Класс бетона по прочности на сжатие: не менее В30.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: не менее Вtb 4,0.

Класс бетона по морозостойкости: не менее F200.

Категория лицевой бетонной поверхности (обозначение, показатель): не выше 2.

Категория не лицевых поверхностей (обозначение, показатель): не выше 2.

Водопоглощение бетона камней, % по массе: не более 6. 

Марка портландцемента для приготовления бетонной смеси: не менее 400.

Марка БР 100.20.8 . 

Геометрические параметры: 

       Высота, мм:  200 .

       Ширина, мм:  80 .

       Длина, мм: 1000.

Верхние,  нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны.

Технология изготовления: вибропресование.

Класс бетона по прочности на сжатие: не менее В22,5.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: не менее Вtb 3,2.

Класс бетона по морозостойкости: не менее F200.

Категория лицевой бетонной поверхности (обозначение, показатель): не выше 2.

Категория не лицевых поверхностей (обозначение, показатель): не выше 2.

Водопоглощение бетона камней, % по массе: не более 6. 

Марка портландцемента для приготовления бетонной смеси: не менее 400.
	ГОСТ 6665-91

	9
	Асфальтобетон щебеночно-мастичный (ЩМА – 15) на ПБВ 90
	Уплотненная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с наибольшим размером зерен  до 15 мм;

Физико-механические свойства асфальтобетона:

- пористость минеральной части должна быть в пределах от 15-19 %;

 - остаточная пористость должна быть в пределах от 1,5 до 4,5 % ;

- водонасыщение образцов, отформованных из смесей  должно быть в пределах от 1,0 до 4,0 % по объему;

- водонасыщение, вырубок и кернов готового покрытия должно быть не более 3,5 % по объему;

- предел прочности при сжатии, при температуре 20ºС должен быть не менее 2,2 МПа;

- предел прочности при сжатии, при температуре 50ºС должен быть не менее 0,65 МПа;

- сдвигоустойчивость: коэффициент внутреннего трения, должна быть не менее 0,93;

- сдвигоустойчивость: сцепление при сдвиге при температуре 50ºС, должна быть не менее 0,18 МПа; 

- трещиностойкость – предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС, должна быть в пределах не менее 2,5 и не более 6,0 МПа;

- водостойкость при длительном водонасыщении, должна быть не менее 0,85;

- Минеральный порошок, входящий в состав смеси должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52129-2003 (указать применяемый минеральный порошок)

- Стабилизирующая добавка, которая должна соответствовать требованиям технической документации предприятия-изготовителя (указать наименование стабилизирующей добавки)

- Для приготовления смеси должны применяться полимерно-битумные вяжущие ПБВ 90 в соответствии с ГОСТ Р 52056-2003, с улучшенными свойствами.


	ГОСТ 31015-2002
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	Смеси асфальтобетонные дорожные
	Асфальтобетонные смеси дорожные (вид, тип и марка а/б смеси): пористая крупнозернистая марка II; плотная мелкозернистая тип Б марка I на БНД 90/130; плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси тип Г марки II; (требуются все марки, указать параметры для каждой асфальтобетонной смеси).

Классификация асфальтобетонной смеси в зависимости от вида минеральной составляющей:  не ниже песчаной.

Наибольший размер минеральных зёрен,  мм.: не более 40. 

Пористость минеральной части асфальтобетона, %.: не более 28.

Содержание зёрен мельче 0,63 мм, по массе в зерновом составе, %.: не менее 3.

Содержание битума в асфальтобетонной смеси, % по массе: не менее 2,5.

Содержание зёрен мельче 0,071 мм, по массе в зерновом составе, %: не менее 1.

Остаточная пористость, по объему, %.: не менее 1.

Содержание зёрен мельче 15 мм, по массе в зерновом составе, %.:  не менее 56.

Водонасыщение, по объему, %.: не более 18.

Содержание зёрен мельче 20 мм, по массе в зерновом составе, %.:  не менее 66.

Содержание зёрен мельче 5 мм, по массе в зерновом составе, %.: не менее 15.

Содержание зёрен мельче 0,16 мм, по массе в зерновом составе, %.:  не менее 1.

Показатели физико-механических свойств асфальтобетонной смеси должны отвечать требованиям по дорожно-климатической зоне: (зона): от I до V.

Предела прочности при сжатии, при температуре 50 º С, МПа: не менее 0,8 .

Предела прочности при сжатии, при температуре 20 º С, МПа: не менее 2,0 .

предел прочности при сжатии, при температуре 0 º С, МПа: не более 13,0

водостойкость; не менее 0,60. 

Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения:  не менее 0,62. 

Сцеплению при сдвиге при температуре 50 º С, МПа: не менее 0,24.

Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 º С и скорости деформирования 50мм/мин, МПа:  не более 7,5. 

Тип песка применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси: не ниже природного.

Марка песка по прочности из отсевов дробления: не ниже 600.

Марка щебня (указать марку и тип):  по дробимости не менее 800.

Марка щебня (указать марку и тип): по морозостойкости не ниже F15.
	ГОСТ 9128-2013

	11
	Бетонная смесь 


	Класс бетона по прочности на сжатие:  В15; В20; В22,5; В25 (применить все классы, все показатели указать для каждого класса).

Класс бетона по морозостойкости:       не менее F300.

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости (марка по осадке конуса).:   П1 или П2 или П3 или П4 или П5

Показатель удобоукладываемости (указать величину, см):  не менее 0,01.

Расслаиваемость бетонной смеси по показателю раствороотделение, %.: не более 4.

Расслаиваемость бетонной смеси по показателю водоотделение, %:  не более 0,8.

Наибольшая крупность заполнителя, мм: не менее 20.
	ГОСТ 26633-2012

	12
	Грунтовка ГФ - 021
	Внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой.

Условная вязкость при (20,0 ± 0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4,с.: не менее 45.

Степень разбавления грунтовки растворителем, %.: не более 20.

Массовая доля нелетучих веществ, %.: не более 60.

Степень перетира, мкм.:  не более 40.

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы.: не менее 0,35.

Эластичность пленки при изгибе, мм: не более 1.
	ГОСТ 25129- 82
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	Знаки дорожные
	тип: со световозвращающей поверхностью: Номера (наименования): 1.34.1; 2.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.4; 3.13; 3.24; 3.25; 5.16;  5.19.1; 5.19.2; 5.23.1; 5.24.1; 6.10.1; 6.11;6.13; 6.16; 8.13; 8.2.1;

(требуются все указанные знаки).
	ГОСТ Р 52289-2004   

	14
	Синтетический материал
	«Дорнит»
	ГОСТ Р 53225-2008

	16
	Люки смотровых колодцев
	Тип (обозначение):  легкий    Л (А15)
	ГОСТ 3634-99    

	17
	Труба полиэтиленовая
	Коэффициент запаса прочности:       не менее 1,25.

Средний наружный диаметр, мм.:   40;  110  (применить все)

Толщина стенки, мм:                           не менее 6,6.

Овальность после экструзии:              не более 28,0.

Отклонение длины от номинальной, %:  не более 20.

Сокращенное обозначение стандартного размерного отношения (обозначение, показатели, сокращенное название материала):      SDR.
	ГОСТ 18599-2001

	18
	Бетонные лотки 
	бетонный лоток BGZ-S Н=295 мм, для тяжелых нагрузок DN200, №0 с чугунной насадкой, без уклона

бетонный лоток BGZ-S Н=320 мм, для тяжелых нагрузок DN200, №5-0 с чугунной насадкой, без уклона

бетонный лоток BGZ-S Н=370 мм, для тяжелых нагрузок DN200, №15-0 с чугунной насадкой, без уклона

бетонный лоток BGZ-S Н=345 мм, для тяжелых нагрузок DN200, №10-0 с чугунной насадкой, без уклона

бетонный лоток BGZ-S Н=395 мм, для тяжелых нагрузок DN200, №20-0 с чугунной насадкой, без уклона

пескоуловитель  BGZ-S DN200
	


5.3.Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

5.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.06.03-85; 

5.3.2 Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании. 

Сроки выполнения работ по Контракту.

Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:

дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 02.10 2017 г.

Строительно-монтажные работы по реконструкции Объекта должны быть завершены за 30 (тридцать) календарных дней до сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ.

Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса Новосибирской области № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».

7.2. Датой окончания выполнения работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией  автомобильной дороги. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

земляное полотно 






4 года;

дорожная одежда






 4 года;

искусственные сооружения





 5 года;

дорожные знаки, сигнальные столбики



 2 года;

горизонтальная и вертикальная разметка



 6 месяцев;

автопавильон 







4 года;

уличное освещение 






4 года;

барьерное ограждение





 4 года.

наружное освещение 4 года

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (согласно п. 5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 5.2.15. Контракта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 
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