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на выполнение подрядных  работ по реконструкции автомобильной дороги "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная  и рабочая документация на реконструкции автомобильной дороги "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе. Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с таблицей  «Ведомость объемов работ».

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 28.12.2016 г. № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах»

2. Основные характеристики Объекта.

Автомобильная дорога "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области

	№
	Наименование
	Измеритель
	Показатели 



	1
	2
	3
	4

	1
	Вид строительства
	
	Реконструкция

	2
	Категория дороги 
	
	V

	3
	Строительная длина
	км
	1,735

	4
	Расчетная скорость 
	км/час
	60

	5
	Общее число полос движения
	шт.
	1

	6
	Ширина полосы движения
	м
	4,5

	7
	Ширина земляного полотна


	м
	8,0

	8
	Тип дорожной одежды и вид покрытия
	
	Переходный, ЩПС


Адрес Объекта начало участка ПК 0+00 соответствует км 5+065 существующей автомобильной дороги "Куйбышев - Малинино" в Куйбышевском районе Новосибирской области, конец проектируемого участка ПК 17+35 соответствует км 6+800 существующей автомобильной дороги.

Ведомость объемов работ

по реконструкции автомобильной дороги "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области

	№ п/п
	Наименование
	Ед.         изм.
	Всего

	
	
	
	

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	1,735

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы IV категории дороги на местности II  категории сложности. 
	км
	1,735

	 
	Срезка кустарника
	 
	 

	3
	Срезка кустарника средней густоты 
	га
	0,6332

	4
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья 
	га
	0,6332

	5
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м 
	га
	0,6332

	6
	Погрузка экскаваторам емк.ковша 0,65м3 и транспортировка в отвал на расстояние до 3 км
	м3
т
	2,82
2,26

	7
	Валка леса и корчевка пней
	 
	 

	8
	Валка деревьев мягких пород при диаметре ствола до 32 см
	шт
	126

	9
	Трелевка деревьев диаметром до 32 см на расстоянии до 50м
	шт
	126

	10
	Корчевка пней срезанного мелколесья корчевателями-собирателями до 10 м
	шт
	126

	11
	Обивка земли с выкорчевыванных пней диаметром до 16см
	шт
	126

	12
	Разделка древесины полученная от валки деревьев до 32 см
	шт
	126

	13
	Вывоз древесины диаметром до 32 см на расстояние до 15км
	м3
	39,71

	
	
	т
	19,86

	14
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой в и транспортировкой для ям на расстояние до 3км. 
	м3
	216,60

	15
	Засыпка подкорневых ям, грунт 2гр.
	шт/м3
	126/216,6

	16
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой в отвал до 15 км
	шт/кг
	16/77,5

	17
	Демонтаж существующих металических стоек с транспортировкой в отвал до 15 км
	шт/кг
	14/134,4

	18
	Демонтаж существующих сигнальных столбиков с транспортировкой в отвал до 15 км
	шт/кг
	12/24,5

	19
	Демонтаж ж/б  трубы d-0,5м с транспортировкой автосамосвалами до 15 км в отвал
	м3/т
	4,86/12,8

	20
	Устройство земляного полотна
	м³
	29347

	21
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м³
	1216


	22
	Доуплотнение  грунта 2, толщиной слоя 30см.
	м³
	1216

	23
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м (грунт 2 группы)
	м³
	2106

	24
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км. 
	м3
	2064

	25
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2км. 
	м³
	6760

	26
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 3км. 
	м3
	5284

	27
	Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 10м. 
	м3
	3735

	28
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой в и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 2км. 
	м3
	1503

	29
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 3км. 
	м3
	1307

	30
	Нарезка в грунтах 2 группы с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	1673

	31
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3
	19949

	32
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	19949

	33
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	2810

	34
	Планировка верха земляного полотна и откосов, верх берм в грунте 2 группы.
	м2
	20808

	
	
	м2
	20351

	
	
	м2
	5158

	35
	Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы
	м2
	5603

	
	
	м2
	839

	36
	Планировка полок в грунте 2 группы.
	м2
	325

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	37
	Укрепление откосов насыпи и выемки, верх берм засевом трав 
	м2
	12971

	38
	Укрепление откосов и верха берм, откосов и дна кюветов геоматами  
	м2
	17997

	39
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав 
	м2
	1533

	
	
	м2
	260

	40
	Укрепление полок засевом 
	м2
	325

	
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	41
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	3773

	42
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	2667,8

	43
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 40м для устройство обваловочных валиков резерва
	м³
	2888

	44
	Надвижка ранее снятого растительного грунта  на расстояние 10м
	м³
	3234

	45
	Засыпка ранее снятого растительного грунта  
	м³
	539

	
	Рекультивация временно занимаемых земель
	 
	 


	
	
	
	

	
	Технический этап 
	 
	 

	46
	Планировка площадей в грунтах 2 группы
	м2
	13339

	47
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10м
	м³
	2667,8

	
	Биологический этап
	 
	

	48
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних
	га
	1,3339

	49
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	1,3339

	50
	Посев семян многолетних трав 
	га
	1,3339

	
	Рекультивация сосредоточенного  резерва
	 
	 

	
	Технический этап
	 
	 

	51
	Уполаживание откосов резервов с перемещением на 30м, грунт 2 группы
	м3
	311

	52
	Планировка дна и откосов сосредоточенных резервов в грунте 2 группы
	м2
	3278

	
	
	м2
	11135

	53
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 40м
	м3
	2888

	
	Биологический этап
	 
	 

	54
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних
	га
	1,6940

	55
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	1,6940

	56
	Посев семян многолетних трав 
	га
	1,6940

	57
	Устройство дренажных прорезей
	шт.
	172

	58
	Рытье прорезей (грунт 2 группы) в отвал; доработка дна
	м3
	30

	
	
	
	3

	59
	Укладка синтетического материала 
	м2
	998

	
	
	
	

	60
	Заполнение дренажных прорезей щебнем до 10 м.
	м3
	69

	61
	Разравнивание грунта до 10 м с уплотнением 
	м3
	33

	
	Основная дорожная одежда
	
	

	62
	Укладка тканого геосинтетического материала 
	м2
	20808

	63
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,51 м
	м2
	10026,25

	
	
	м3
	5799,21

	64
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,15м
	м2
	8194,93

	
	
	м3
	1288,79

	65
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см  для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	16

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	66
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	3017,75

	
	
	м3  
	457,9

	
	Устройство посадочной площадки
	 
	 

	67
	Устройство щебеночной подготовки под бортовые камни из щебня толщиной 0,1м с планировкой и уплотнением 
	м2/м3
	3,3/0,35

	68
	Установка бортового камня БР 300*30*18
	п.м.
	19

	69
	Установка бортового камня БР 100*20*8
	п.м.
	18

	70
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной  0.16м с уплотнением 
	м2
	54,2

	
	
	м3
	8,7

	71
	Розлив битума 
	м2
	54,2

	72
	Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, толщиной 0.04м. 
	м2
	54,2

	
	Примыкание ПК7+40,47
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	73
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	5

	74
	Доуплотнение  грунта 2 группы, толщиной слоя 30см.
	м³
	5

	75
	Разборка грунта существующей насыпи с перемещением  до 10м в насыпь.  Грунт II группы
	м3
	98

	76
	Разработка сосредоточенного резерва с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь примыкания. 
	м3
	36

	77
	Разработка грунта сосредоточенного резерва  2 группы с транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 3 км. 
	м3
	74

	78
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	134,0

	79
	Уплотнение без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	134,0

	80
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	74

	81
	Планировка верха, откосов и полок  земляного полотна.  Грунт II группы
	м2
	570

	
	
	м2
	236

	
	
	м2
	11

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	82
	Укрепление откосов насыпи и выемки, полок засевом трав 
	м2
	247

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	83
	Укладка тканного геосинтетического материала 
	м2
	570

	84
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,51 м
	м2
	312,6

	
	
	м3
	180,5

	85
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси , толщиной 0,15м
	м2
	255,9

	
	
	м3
	40,3

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	86
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси  толщиной 0,15 м
	м2
	182,8

	
	
	м3  
	27,6

	
	Примыкание ПК15+12,95
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	87
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы. Длина разрыхляемого участка до 50 м
	м³
	11

	88
	Доуплотнение  грунта 2, толщиной слоя 30см.
	м³
	11

	89
	Разборка грунта существующей насыпи с перемещением  до 10м в насыпь.  Грунт II группы
	м3
	141

	90
	Разборка грунта существующей насыпи с перемещением  до 10м в на присыпные обочины.  Грунт II группы
	м3
	44

	91
	Разработка грунта сосредоточенного резерва  2 группы с транспортировкой  на присыпные обочины на расстояние до 3 км. 
	м3
	30

	92
	Нарезка кюветов  в грунтах 2 группы с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	15

	93
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	141

	94
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	141

	95
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	74

	96
	Планировка верха, откосов и полок земляного полотна. Грунт II группы
	м2
	740

	
	
	м2
	447

	
	
	м2
	74

	97
	Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы
	м2
	49

	
	
	м2
	13

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	98
	Укрепление откосов насыпи и полок засевом трав 
	м2
	521

	99
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав 
	м2
	49

	
	
	м2
	13

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	100
	Укладка тканного геосинтетического материала 
	м2
	740

	101
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,51м
	м2
	397,3

	
	
	м3
	225,1

	102
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,15м
	м2
	336,7

	
	
	м3
	52,5

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	103
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 0,15 м
	м2
	195,4

	
	
	м3  
	29,6

	
	Примыкание ПК15+17,63
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 

	104
	Разборка грунта существующей насыпи с перемещением  до 10м в насыпь.  Грунт II группы
	м3
	51

	105
	Разработка грунта сосредоточенного резерва  2 группы с транспортировкой в насыпь на расстояние до 2 км. 
	м3
	167

	106
	Разработка грунта сосредоточенного резерва  2 группы с транспортировкой на присыпные обочины на расстояние до 3 км. 
	м3
	66

	107
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	8

	108
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	338

	109
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	338

	110
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	66

	111
	Планировка верха, откосов земляного полотна  Грунт II группы
	м2
	646

	
	
	м2
	210

	112
	Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы
	м2
	16

	
	
	м2
	3

	113
	Укрепительные работы
	м2
	 

	114
	Укрепление откосов насыпи и полок засевом 
	м2
	210

	115
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом 
	м2
	16

	
	
	м2
	3

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	116
	Укладка тканного геосинтетического материала
	м2
	646

	117
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,51м
	м2
	407,4

	
	
	м3
	230,6

	118
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,15м
	м2
	345,8

	
	
	м3
	53,88

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	119
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	198,8

	
	
	м3  
	29,8

	
	Устройство труб R-0,75м на прим. ПК 15+12,95 (ПК0+22,01), прим. ПК 15+17,63 (ПК0+20,13)  
	 
	 

	120
	Разработка грунта сущ. насыпи с перемещением в отвал на расстояние до 20м. 
	м3
	60

	121
	Разработка грунта сущ. насыпи с перемещением в насыпь примыкания на расстояние до 20м. 
	м3
	301,1

	122
	Доработка котлована 
	м3
	6,0

	123
	Уплотнение грунта (дно котлована), толщина слоя 0,30м
	м3
	17

	124
	Устройство подушки из щебня с уплотнением под тело трубы
	м3
	18,27

	125
	Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки с уплотнением 
	м3
	182,4

	126
	Устройство сборного железобетонного фундамента 
	шт.
	13

	
	
	м3
	8,06

	127
	Устройство сборного железобетонного фундамента 
	шт.
	4

	
	
	м3
	2,88

	128
	Устройство звеньев трубы 
	шт.
	13

	
	
	м3
	7,02

	129
	Устройство оголовков 
	шт.
	4

	
	
	м3
	2,68

	130
	Устройство стыков между звеньями 
	м2
	23,08

	131
	Устройство битумной мастичной гидроизоляции 
	м2
	153,94

	
	Засыпка трубы
	 
	 

	132
	Обратная засыпка трубы. Грунт II группы
	м3
	54,0

	
	Обратная засыпка трубы., с доработкой грунта 
	м3
	6,0

	133
	Уплотнение грунта  
	м3
	60,0

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	134
	Укрепление откосов земляного полотна у входного монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см
	м2
	29,7

	135
	Укрепление откосов земляного полотна у выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 10см на слое щебня толщ. 10см
	м2
	24,1

	136
	Укрепление русла у входного  .
	м2
	28

	137
	Укрепление русла у выходного  оголовка.
	м2
	30

	138
	Устройство монолитного блока упора У-1 на входном участке трубы   
	п.м.
	26

	
	
	м3
	5,2

	139
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	246,0

	140
	Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. 
	м3
	2,0

	
	Погтововительные работы
	 
	 

	
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 группы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2км. 
	м3
	113

	141
	Устройство земляного вала
	п.м/м3
	51/113

	142
	Водоотлив из котлована
	м3
	391

	143
	Расчистка русел (подводящего и отводящего) от наносов с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15 км
	м3             т
	10                 13

	144
	Планировка водоотводного русла 
	м2
	500

	145
	Нарезка канав  в грунтах 2 группы с перемещением  на расстояние до 50м
	м3
	10

	146
	Устройство Ø 2,0 м              на ПК10+97,65
	шт/п.м.
	1/24,24

	147
	Разработка грунта существующей насыпи под тело трубы с перемещением в отвал (в земляные валы). 
	м3
	241

	148
	Демонтаж ж/б  трубы d-1,0м с транспортировкой  до 15 км в отвал
	м3/т
	6,38/16,2

	149
	Разработка грунта котлована под оголовки, подушку и укрепления трубы с перемещением в отвал (в земляные валы). 
	м3
	158

	150
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы с перемещением на расстояние до 10м. 
	м3
	24

	151
	Доработка котлована 
	м3
	42,3

	152
	Уплотнение грунта дно котлована, толщина слоя 0,30м
	м3
	21,82

	153
	Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением 
	м3
	95,40

	154
	Укладка геосинтетического нетканого материала 
	м2
	206

	155
	Устройство цементно-грунтовой подушки под оголовки. 
	м3
	69

	
	Сооружение трубы 
	 
	 

	156
	Устройство трубы 
	шт/т
	82/5,5

	157
	Устройство трубы 
	шт/т
	4/0,088

	158
	Устройство трубы 
	шт/т
	4/0,088

	159
	Устройство защитного лотка: 
	шт.
	690

	
	Засыпка трубы
	 
	 

	160
	Обратная засыпка трубы  песком средней крупности
	м3
	264,6

	161
	Засыпка котлована грунтом с уплотнением 
	м3
	24

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	162
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см (на слое щебня толщ.10 см
	м2
	20,9

	163
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см на слое щебня толщ.10 см
	м2
	45,8

	164
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см (на слое щебня толщ.10 см
	м2
	12,2

	165
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см (на слое толщ.10 см
	м2
	9,2

	166
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	193,8

	167
	Устройство монолитного бетонного упора  укрепления 
	п.м.
	5,5

	
	
	м3
	1,1

	168
	Устройство рисбермы выходного русла с каменной наброской. 
	м3
	1,1

	
	Устройство водоудерживающего вала справа на ПК 11+00
	 
	 

	169
	Перемещение грунта на расстояние до 100 м на устройство земляного вала(1,2;1,5x1,5м) у входного русла с уплотнением. 
	м3
	399

	170
	Разработка грунта земляных валов и перемещение до 20м с уплотнением. 
	м3
	113

	171
	Разработка грунта сосредоточенного резерва 2 с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2км. 
	м3
	212,6

	172
	Устройство земляного вала с уплотнением. 
	м3
	212,6

	
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

	
	Дорожные знаки
	 
	 

	173
	Отсыпка присыпных берм для знаков из грунта сосредоточенного резерва с погрузкой в и транспортировкой до 2км. 
	шт
	11

	
	
	м3
	77

	174
	Уплотнение грунта 
	м3
	77

	175
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м.
	шт.
	11

	176
	Установка металлических оцинкованных стоек СКМ, в т.ч.:
	шт.
	11

	177
	Установка дорожных знако
	шт.
	15

	178
	Устройство дорожной разметки
	п.м.
	13

	
	
	м2
	2,6

	
	
	м2
	1,3

	179
	Установка металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине. Шаг стоек - 2м.
	п.м.
	104

	180
	Установка сигнальных столбиков 
	шт
	53

	
	
	кг
	47,70

	181
	Установка автопавильона 
	шт/т
	1/0,6

	182
	Строительство водопропускной трубы на ПК 0+15.06 под объездной дорогой
	 
	 

	183
	Устройство котлована – разработка грунта с разравниванием по местности до 20м. 
	м3
	15,1

	184
	Устройство подушки из щебня слоями толщиной 10-15 см с уплотнением  
	м3
	15,14

	185
	Устройство тела трубы  Ø820х8,
	п.м.
	10,3

	
	
	т
	1,65

	186
	Устройство временной перепускной Ø820 ПК 11+08,55 под основной дорогой
	шт/п.м.
	1/22,6

	187
	Разработка существующей насыпи с перемещением в отвал на расстояние 20м. 
	м3
	251

	188
	Доработка котлована 
	м3
	25,1

	189
	Уплотнение грунта (дно котлована), толщина слоя 0,30м
	м3
	13,6

	190
	Устройство подушки из щебня слоями толщиной 10-15 см с уплотнением.  
	м3
	33,2

	191
	Устройство тела трубы 
	п.м.
	22,6

	
	
	т
	3,62

	192
	Разборка временной перепускной Ø820 ПК 11+08,55 под основной дорогой
	 
	 

	193
	Демонтаж трубы трубы Ø820х8, с транспортировкой в отвал до 1 км
	п.м.
	22,6

	
	
	т
	3,62

	194
	Обратная засыпка котлована грунтом. Плотность грунта- 1,88т/м3
	м3
	222

	195
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3
	222

	196
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	222

	197
	Обратная засыпка канав на расстояние до 20м
	м3
	39

	198
	Разборка временной объездной дороги
	 
	 

	199
	Разборка покрытия серповидного профиля из ЩПС толщиной 15см с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 3 км.
	м2
	896,06

	
	
	м3
	138,25

	200
	Разборка основания серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС с погрузкой  и транспортировкой в отвал на расстояние до 3 км.
	м2
	900,81

	
	
	м3
	137,94

	201
	Разборка земляного полотна (грунт 2 группы) с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. 
	м3
	468

	202
	Демонтаж трубы  Ø820х8 с транспортировкой в отвал до 15 км
	п.м.
	10,3

	
	
	т
	1,65

	
	Землевозные дороги
	 
	 

	203
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог. (грунт 2 группы)
	м3
	976

	204
	Временный дорожные знаки на период строительства
	 
	 

	205
	Установка временных дорожных знаков с последующим демонтажем
	шт.
	27


3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация (462/15) разработана проектной организацией ООО «Транспроект»,  утверждена приказом Минтранса Новосибирской области  и прошла государственную вневедомственную экспертизу (положительное заключение от 18.07.2016г.  № 54-1-1-3-0228-16).

4. Основные условия:

   4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать Заказчику  1,735 км автомобильной дороги с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2013 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

       4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции. Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.

4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:

в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

4.5 Представлять исполнительную документацию при строительстве/реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02-2013, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 

4.6 Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 15.09.2017 г. выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, шифр_452/15) на Объекте с обязательной сдачей завершенного Объекта, в соответствии с датой окончания выполнения работ на Объекте – 15.10.2017 года.

4.7 Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.


5. Требования к качеству работ:

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами 

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	.
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений» 
	Об обеспечении единства измерений 

	.
	Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815
	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	.
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	
	ГОСТ 26804 -2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	
	ГОСТ Р 56925-2015
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	
	СП 42.13330.2011

	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	
	СП 122.13330.2012
	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения


При производстве работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 

Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица №1 - Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№  п.п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Барьерное ограждение
	Материал ограждения – сталь; материал стойки – сталь;(требуются все марки)

марка – 11-ДО; удерживающая способность: не менее 190 кДж; уровень удерживающей способности –  У2.


	ГОСТ 26804-2012



	2
	Сталь горячекатаная для армирования
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром:6мм;

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром:10 мм, 12мм; Требуются все указанные диаметры.
	ГОСТ 5781-82

	3
	Растворы строительные
	Раствор кладочный, марка: М100 

Марка по подвижности (обозначение, показатель): не менее 1.

Водоудерживающая способность растворной смеси, %.: не менее 90.

Расслаиваемость свежеприготовленной смеси, %: не должна превышать 10.

Содержание золы-уноса, % массы цемента: не более 20.

Морозостойкость: не менее F100.

Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте, кг/м3: не менее 1500.

Касс растворной смеси по средней плотности: легкий или тяжелый.

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, используемых материалов: не более 3000.
	ГОСТ 28013-98

	4
	Песок для строительных работ
	Класс песка (указать значение и группу): I или II 

Полный остаток песка на сите с сеткой N 063, в % по массе:  не более  75. 

Содержание зерен крупностью св.10 мм, %: не более 5.

Содержание зерен крупностью св. 5 мм, %: не более 20.

Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, %: не более 20.

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе: не более 10. 

Содержание глины в комках, % по массе: не более 1,0.

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг: не более 3000.
	ГОСТ 8736-2014

	5
	Щебень
	Фракция, мм.: 20-40; 10-20; Применяются обе фракции

Марка щебня по дробимости: не ниже 800.

Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы (указать значение):          не ниже 5.

Содержание зерен слабых пород, %:  не более 15.

Содержание глины в комках, %:  не более 0,25.

Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг.:  не более 3000.

Марка по истираемости (обозначение, показатель): не менее И4.

Морозостойкость: не ниже F50.
	ГОСТ 8267-93

	6
	Щебеночно-песчаные смеси
	ЩПС С4 ; С1 для всех смесей

Марка щебня по дробимости: не ниже 800.

Марка щебня по пластичности: не выше Пл3.

Число пластичности: не выше 7.

Марка щебня по водостойкости: не выше В2.

Потери массы при испытании: не выше 3%.

Наибольший размер зерен: не выше 40 мм.
	ГОСТ 25607-2009

	7
	Битум нефтяной дорожный вязкий
	БНД 90/130.

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25°С, мм.:  не менее 40.

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0°С,  мм.:  не менее 13. 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С.: не ниже 43.

Растяжимость при 25°С, см.: не менее 65.

Растяжимость при 0°С, см.: не менее 4,0.

Температура хрупкости, °С.: не выше -17 (минус).

Температура вспышки, °С.: не ниже 230.

Изменение температуры размягчения после прогрева, °С.: не более 5.

Сорт:  не ниже третьего.

Индекс пенетрации:  не менее -1,0 (минус).
	ГОСТ 22245-90

	10
	Смесь бетонная БСТ
	Класс бетона по прочности на сжатие:  В15; В20; В22,5; В25 (применить все классы, все показатели указать для каждого класса).

Класс бетона по морозостойкости:       не менее F300.

Расслаиваемость бетонной смеси по показателю раствороотделение, %.: не более 4.

Расслаиваемость бетонной смеси по показателю водоотделение, %:  не более 0,8.

Наибольшая крупность заполнителя, мм: не менее 20.
	ГОСТ 26633-2012

	11
	Знаки дорожные 
	Номера (наименования): 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.4; 3.27, 5.16; 6.13 8,21; (требуются все указанные знаки).


	ГОСТ Р 52289-2004   

	12
	Краска (эмаль) для дорожной разметки
	Краска со светоотражающими стеклошариками

Класс разметочного материала не менее  В4

Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей)

не менее 50 % 

Адгезия покрытия: не более 1 балла

Координаты цветности материла должны находятся в границах цветовых областей относительно координат угловых точек в соответствии с требованиями п.5.6 ГОСТ 51256-2011 г

Цвет 

Обозначение координат 

Координаты угловых точек цветовых областей дорожной разметки 

1 

2 

3 

4 

Белый
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0,355

0,355 

0,305

0,305

0,285

0,325 

0,335

0,375


	ГОСТ Р 52575-2006.



	13
	Конструкции бетонные и железобетонные
	Применяемые конструкции (наименование, обозначение, маркировка): ПДН -14; П-2; Б –5;Б - 6; Б – 8; Б – 9; Б-1-20-50; Б №88; Б №89; Б №90; Б №91; (применить все конструкции, указать наименование и показатели для каждой конструкции).

Отклонение от плоскости нижней поверхности плит перекрытий, мм: не более 30.

Категория лицевой поверхности (обозначение, показатель):   не выше 2.
	ГОСТ 8020-90

	14
	Труба металлическая гофрированная
	Гофрированная металлическая труба :

Гофра 150*50 мм, полезная длина 1512мм, ширина 1050 мм, толщина листов 3,5 мм
	Т.п. 3.501.3-185




5.3.Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

5.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.06.03-85; 

5.3.2 Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании. 

6.  Сроки выполнения работ по Контракту.

6.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:

дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 15.10.2017 г.

Строительно-монтажные работы по строительству/реконструкции Объекта должны быть завершены за 30 (тридцать) календарных дней до сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ.

Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса Новосибирской области № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».

7.2. Датой окончания выполнения работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией  автомобильной дороги. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

земляное полотно 






4 года;

дорожная одежда






2 года;

искусственные сооружения





5 года;

дорожные знаки, сигнальные столбики



2 года;

горизонтальная и вертикальная разметка



6 месяцев;

барьерное ограждение





4 года.

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (согласно п. 5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 5.2.15. Контракта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик
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