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 Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области

Проектная документация Шифр 721 (далее – Документация) на капитальный ремонт моста через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области содержится в Описании объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
Мост через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области.
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 25607-2009, СП 34.13330.2021, СП 78.13330.2012, СП 35.13330.2011, СП 46.13330.2012, СП 42.13330.2016, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 58406.2-2020, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД, СТО ТУАД, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ по I этапу  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ по I этапу – 12.08.2025 г.
Дата начала выполнения Работ по II этапу –13.08.2025 г.
Дата окончания выполнения Работ по II этапу – 15.10.2025 г.
Дата начала выполнения Работ по III этапу – 16.10.2025 г.
Дата окончания выполнения Работ по III этапу – 16.07.2026 г.
Дата начала выполнения Работ по IV этапу – 17.07.2026 г.
Дата окончания выполнения Работ по IV этапу на Объекте – 15.10.2026 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
Дата приемки по I этапу – 19.08.2025 г.
Дата приемки по II этапу – 22.10.2025 г.
Дата приемки по III этапу  – 23.07.2026 г.
Дата приемки по IV этапу  –22.10.2026 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта
Дата окончания исполнения I этапа  – 28.08.2025 г. 
Дата начала исполнения  II этапа  – 13.08.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа  – 31.10.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа  – 16.10.2025 г.
Дата окончания исполнения III этапа  – 03.08.2026 г.
Дата начала исполнения  IV этапа  – 17.07.2026 г.
Дата окончания исполнения IV этапа  – 02.11.2026 г.
За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.7. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.15 Контракта.  
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
4.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (IV) этап (дата подписания документа о приемке). С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование конструктивных элементов и работ
	Гарантийный срок

	Искусственные сооружения:
	

	Мост
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения
	6 лет

	Дорожная одежда:
	

	Цементобетон
	8 лет

	Асфальтобетон (Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.):
	

	Менее 1000
	8 лет

	Подходы:
	

	Земляное полотно
	6 лет

	Основание дорожной одежды
	6 лет

	Нижний слой покрытия
	8 лет

	Верхний слой покрытия:
	8 лет

	Цементобетон
	8 лет

	Асфальтобетон (Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.):
	

	Менее 1000
	8 лет

	Обустройство:
	 

	Барьерное ограждение (металлическое)
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Дорожные знаки для световозвращающих материалов I класса
	5 лет

	Дорожная разметка (термопластик толщиной не менее 1,5 мм)
	1 год


В случае досрочного расторжения контракта гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 
Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.31 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
4.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5 Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
4.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
4.8 Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
4.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ. 
4.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ. 
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TOM HHCJIE 110 FofiaM:

B 2025 romy - 20 % or obsema
accurrosanuii Ha 2025 roj, U3 HUX 110 Tanam:

20 % ot croumoctH I aTana;

20 % ot croumoctx I srana;

B 2026 romy - 20% or obGbema
accurHosanuii Ha 2026 rox, M3 HHX MO
JTanam:

20 % ot cronmocty I1I sTana;

20 % ot croumoctr IV srana

B cpok He Gonee 7 (cemu) paboumx aHeii
CO JHA TIONYHEHHS CYETOB, HANpPABICHHBIX
ToapsnyuKoM  OHUMANEHBIMK  THCHMAMH.
O6was cymma asanca o Kontpakry He Moker
npessiwats 20% ([{BaAUaTH NPOLEHTOB) LEHS!
Kontpakra u oGbemMoB accurHoBammii Ha
TeKyIHi HHHAHCOBBIH roI.

CyMMa OIUIaueHHOro aBaHca MO JTamy
yuHTBIBaeTCA 3aKa3uMKOM MpH pacueTe 3a
BBINO/HEHHbIE W NpHHATHIe PaGoTsl no sramy
MyTeM BBINETAa CYMMBI OIIAYEHHOrO aBaHCa
TPONOPLHMOHANEHO  CTOHMOCTH  NPHHATEIX
PaGor.

18

CpoK H NOpsAIoK oniaTsl no
KOHTpaKTy

Onnara BeinonHenHsx PaGot npomssommtes
3aKa34MKOM MODTANHO HA pacyeTHs cuer
Monpsnuuka, ykasamueii B Komtpakte, B
CPOKH W pasMepaX,  YCTAHOBJNEHHBIX
«'paMKOM ONIATHI BEIIONHEHHBIX pabom»
(Npunoxenne Ne 3 x Komrpakty), npu
YCIOBHH  BBINONHEHHS MOC/HEAHHM OOBeMa
Pabor, YCTaHOB/IEHHOTO «['padpuxom
BBINONHEHUs paGo» (npunoxenne Ne 2 K
Kontpakry), Ho He Gonee 7 (cemu) paGoumx
AHell ¢ jaTBl TOANMCAHMS  3aKA3YMKOM
JAOKyMeHTa 0  npuemke B Ejuuoii
uHdopmaumonnoii cucreme (Jlanee no TeKCTy
— EHC), mpu orcyreteum y 3akasumka
npetensuit  mo  obkemy M kauectBy
BBINONHEHHBIX ~ PaGor  Ha  ocHoBaHMM

npeacrasiennbix Ioapsigaukom cuera / cuera
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H cyeTa-(aKTypEI.

OxoHuaTeTbHBIH pacuer TPOH3BOAMTCS
3aka3unKoM Ha pacueTHslii cuer IToapsauuka,
ykasauusii B KoHTpakTe, mocne mnepenaun
pesynsrata PaGor mo' KoHTpakTy B Cpok He
Gonee 7 (cemm) paGoumx pmeii ¢ jaTel
noanucanns 3akasunkom B EUC noxymenta o
npuemke 3a nocaeauni (IV) aran.

19 |Cnoco6 onpeiesienns nocTapuyka | DNEKTPOHHBIH KOHKYpC
(MoApSAYMKA, HCIIONHHTEN)
20 |/lononuutenbHas MHpoOpMaMA N0 (-

06OCHOBAHHIO 3aKYIIKH,

IpUMeYaHHs, KOMMEHTApHH

Tpuioskenns K oGpaleHHio:

1) omnmucaHue 06BEKTa 3aKYTIKH;

2) obocHOBaHKE HAYAIBHOM (MAKCHMANBHO) IeHbI KOHTPAKTa;

3) mnoscHMTeNbHas 3amMCKa C OGOCHOBaHHeM 1eNeco0GpPasHOCTH 3aKyINKH,
HaTMYHEM OLCHKH OKHIAeMOro Ppe3yibTara M OKOHOMHH GIO/DKETHBIX CpECTB
HoBocuGupckoii 06nacTH OT HCNONB30BAHHSA 3aKyNaeMbIX TOBapoB, pabor, ycayr
(B TOM 4HCIIe IPH MOJICPHH3ALMK 0GOPY/IOBaHHS, BHEJDEHHH HHHOBALMIA), yKazaHHeM
3aTpaT Ha npHobpeTeHMe aHAIOTMYHON mpomyKuuu (ToBapos, pabot, yemyr)

3a npeblLyLIHe NepHOABI.

W.0. HayalIbHHKA yNpaBlIeHus

/& M.H. Koposesa

24.01.2025

(noanits) (pacumdposxa noamick)
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MosicuuTesbHas 3anneka

Beinonnenne paGot 1o KanutaabHOMY PEMOHTY MocTa depes peky Kapacyk na 2 kv a/a
« kM 1-3207" - bBasoso - rp. OpasiHckoro paiiona» B YyabiMckom paiione
HosocuGupekoit o61acT, NPOTAKEHHOCTBIO 58,26 M. OCYIICCTBISCTC B COOTBETCTBHH C
rocyapeTsennoii nporpammoii HosocuGupekoii oGaact «Passutie aBTOMOGHABHBIX J0por
PErHOHATLHOTO, MEKMYHHIHIAILHOTO, H MECTHOTO 3Hauenns B HosocnGupekoii odractiy.

OcHoBaHMeM /15 BKIOYEHHA B TOCY/APCTBEHHYI0  nporpamybl HosocuGupekoii
obnactn  "PassuTHE aBTOMOGH/IBHBIX JIOPOF  PETHOHAIBHONO. MEKMYHHUMIAIBHOIO 1
MecTHOro 3Hauehmns B HopocnGupekoii oGaactiny 0GbeKTa KanuTaibHoro peMoHTa siBiseTCs
HAPYLICHHEM  THAPOM3OASUHH  MOCTOBOTO  MOJOTHA,  PaspyuwieHHeM  KOHCTPYKImii
AehOPMALMOHNBIX WIBOB H JOPOKHOI 0JCHIBI AePOPMALMAMI KOBPA MOUICHHS KOHYCOB
OTKOCOB HACKITIEIi TIO/IXOI0B, JIETPAAUHONHBIM paspyuienienm GeToHa piresieii 0nop. a Takke
GaoK NPOAETHBIX CTPOCHHiT OGPYIICHHE NPOMEKYTOUHOI ONOPBI 3 H MPOIETHBIX CTPOCHHIT 2
M 3, NOATBEPAEHHBIMH TNPOCKTHON JOKyMenTaumeii, uto cHmkaer >PPeKTHBHOCTL W
Ge30MacHOCTh HA JAHHOM YHacTKe aBToMOGHABHON foporn. Hammune nanmbix aedexron
Tpebyer yCTpaieHns B COOTBETCTBIM NpiKasom Mustpanca PO ot 16 nosGps 2012 r. N 402
"06 yrsepikaenun Knaccndukaumi paGoT N0 KanuTAALHOMY PEMOHTY, PEMOHTY M
COZIEPKAHMIO ABTOMOGHIIBHBIX JIOPOr" C MPOBEICHHEM KOMILICKCAa paboT Mo PeMoHTy Uit
obecneuenns GesonacHoro u GecrnepeGoiiHOIO JBHACHHA, COXPAHHOCTH ABTOMOOHIBHOI
J0poru.

Beinosienne paGor 1o KanHTTLHOMY PEMOHTY MocTa uepe3 peky Kapacyk na 2 kv a/t
«l kM a/a "H-3207" - Basoso - rp. Opasisckoro paiiona» B YysisiMckom paiione
HosocnGupekoii  061acTH, NPOTAKEHHOCTBIO 58,26 M. 00YCAOBICHO HEOGXOAHMOCTHIO
obecrieyenns  GesonacHoro - GecriepeGOiiHOrO  npoesa  TPAHCHOPTHBIX  CPEACTB I
MACCAKMPCKHX TIEPEBO3OK, [O3BOAMT COKPATHTH BPEMsi NPOE3NA. & Takke obecreunt
COXPaHHOCTH JIAHHOTO YYACTKOB aBTOMOGHIIBHOI 10POTH.

CronmocTs paboT Mo KanHTAIBHOMY PEMOHTY MOCTa yepes peky Kapacyk va 2 km a/a
«l kv a/n "H-3207" - Basoso - rp. Opasihckoro paiiona» B UyiasiMckoMm paiione
HosocuGHpeKoii 061acTh, NpoTsKeHHOCTHIO 58,26 M coctasut 277 098 211,28

CTonMocTh paboT 110 KAHTAILHOMY PEMOHTY MOCTa aHasiora B UysibiMckom paifone B
TPOULIBIC NIEPHO/IBI HE NPOBOIHIHC.

DKOHOMHSA GIOUKETHBIX CPECTB OTCYTCTBYET B CBA3H C YAOPOKAHHEM MaTEPHATIOB, &
TAKIKE YBEAHUCHHEM 00BeMOB PaGoT Ha KaNHTAILHOM pemonTe MocTa B 2025-2026 roax.

Cornacosato: Tpoiiros M.I'.
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Dopma obpawenuii Nel
COI'JIACOBAHO

MHHHCTD TPaHCTIOPTa U JIOPOkKHOTO Xo3sticTaa HoBocHGHpeKoii o6nacT

(Hamem%pcm T'PBC)

(noines fykosonutens [PEC)
A.B. Kochuiesckuit

(®UO pykosomurens ['PBC)
«22» 2025,

OBPALIEHHE
0 COr/IACOBAHMM 3AKYNIKH
B cootsetcTsuy ¢ pacnopskernem [Tpasurensctsa HoBocuGupekoi o6nacti Ne
230-pn or 05.07.2016 r., mpouly cOrJacoBaTh 3aKynKy ToBapos, (pabor, yemyr) co

CIIe/lyIOIIMMH XapaKTePHCTHKAMH:

3aka34uK (MOJHOE HAMMEHOBAHHE)

TocyapcTBeHHOE Ka3eHHO® YUPexXICHHE
HoBocu6upckoii o6nactu «TeppuTopHanbHoe
ynpasjieHHe aBTOMOGHIBHBIX 10pOr

Hosocubupckoii o6nacTi»
2 Or'PH 1025401923580
3 WHH/KITIT 5405100316/540501001
4 MecTo HaXOKACHHS 630009, r.Hosocubupck, yi.Huxuruna, 20/2,
0$.903
5 |Tenedon/paxc 335-81-54
6 AJpec 3/1eKTPOHHO T0YThI, HA INA@tuad.nso.ru
KOTOPBI# HEOGXOAMMO HAINpPABHTh
YBEJIOMIICHHS | IIPOTOKONBI O
pacecMoTpenny obpaleHus
7 ®.1.O. KOHTaKTHOrO LA Hsacenko H.A.
8 Haumenosanne 06beKTa 3aKynku Bumonnenne  paboT N0 KanMTAIbHOMY
PEMOHTY MocTa uepe3 peky Kapacyk Ha 2 kM
a/n «1 kv a/n "H-3207" - Basoso - rp.
Opasinckoro paiiona» B UyibiMcKoM paiione
Hosocu6upckoii o6nact
Mecro naxoxenin oGhexTa: MocT depes pexy Kapacyk ua 2 k
/2 «l K w2 "H-3207" - Ba3oso - rp. Opasiiicoro pafioiia B
ysimcKom pafione HosocuGupexol o6aacti
9 Koa OK/II1 2 u ero HaumeHoBanus | 42.13.10.111 — ABTOAOPOKHBIA MOCT
(pacumdposki)
10 |HauanbHas (MakcuMManbHas) LeHa 277 098 211,28 py6ueit

KOHTpaKTa

11

O6nbem dunancosoro obecneyeHus
JUISL OCYIIECTBIICHHS 3aKYIIKH C
YKa3aHHeM KoJia KiaccHpHKauu
pacxozioB GI0/KETOB

2025 rox — 170 848 211,28 py6ueit;
2026 roa — 106 250 000,00 py6aeii.
Hctounnkom

(HHAHCHPOBAHHA  ABIAIOTCSH
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cpezcTBa obnacTHoro 6Gromkera
HosocuGupckoit 06nactH.

Cpezncrsa o6nacTHoro Gio/pkeTa IOCTYNaioT
3akasuuky no moapaszeny  «Jlopoxwoe
X035HCTBO (A0POIKHBIE GOHIBI)» MO CTATHAM:

- «IIpuBe/ieHrie B HOPMATHBHOE COCTOSHHE
ABTOMOGHJIBHBIX IOPOT M MCKYCCTBEHHBIX
JIOPOXKHBIX ~ COOpYXKeHHH  (COXpaHHOCTh H
BOCCTAHOB/IEHHE MOCTOB H HCKYCCTBEHHBIX
COOpyKeHHH HAa aBTOMOGHJIBHBIX JOpOrax
PETHOHANBHOTO M MEKMYHHIHIATBHOTO
3navenns)», (KBK pacxonos 176 04 09
611M89/1150 243  225),  MeponpuaTHe
09.00.00, Tunm  cpemers. 01.01.10. -
170 848 211,28 pyGueii, B Tom uncine 2025 rox
— 170 848 211,28 pyGuei.

» «O6ecneyenne COXpPaHHOCTH H
BOCCTAHOBJICHHS ~ ABTOMOGHJBHBIX  JIOpOT
PETHOHANBHOrO ~ H  MEXMYHHIMIATLHOrO
3HAYEHHS M MCKYCCTBEHHBIX COOPY)XEHHil Ha
Hux. KanutanbHbiii peMOHT aBTOMOGHJIBHBIX
JI0pPOr" PErHOHAIIBHOIO H MEXMYHHLHIATEHOIO
3HAYEHHS W MCKYCCTBEHHBIX COOPYKeHHil Ha
Hux», (KBK pacxozos 176 04 09 6130191170
243 225), meponpustie 09.00.00, THn cpeacts
01.01.10. - 73 750 000,00 py6ueii, B Tom uncie
2026 rox — 73 750 000,00 py6nei;

- «IlpusefieHHe B HOPMATHBHOE COCTOSHHE
ABTOMOGHJIBHBIX  JIODOT M MCKYCCTBEHHBIX
JIOPOXKHBIX ~ COOpYXKeHHH (COXpAaHHOCTH K
BOCCTAHOBJICHHE MOCTOB M HMCKYCCTBEHHBIX
COOpYXKeHHMH Ha aBTOMOGHJBHBIX JOpOrax
PErHOHAIBHOTO M MEXMYHHIMIATLHOTO
3navenus», (KBK pacxomos 176 04 09
6111854475 243 225), meponpustre 09.00.00,
THI  CPeICTB 01.02.00 xox uemn
2554470X204250000002 — 31 200 000,00
pyGneii, B Tom uncie 2026 rox — 31 200 000,00
py6Gueit;

- «IlpuBefeHHE B HOPMATHBHOE COCTOSHHE
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aBTOMOGHJIBHBIX /IOPOT M HCKYCCTBEHHBIX
JIOPOKHBIX ~ COOPYXKEHMH (COXpaHHOCTb M
BOCCTAHOBJICHHE MOCTOB M HCKYCCTBEHHBIX
COOpyXKeHHHi Ha aBTOMOGHIBHBIX JOpOrax
PETHOHANBHOrO M MEKMYHHLHIATEHOTO
3navenns», (KBK pacxomos 176 04 09
61111854475 243 225), meponpusatue 09.00.00,
THII  CPeACTB 01.01.01. xon uem
2554470X204250000002 — 1300 000,00
py6ueit, B Tom uncie 2026 rox — 1300 000,00
py6nei.

12

OyHKIHH H OJHOMOYHA 3aKa3uuKa,
JUIS peaH3aLuK KOTOPBIX
ocylecTBIseTCs 3aKynKa (¢
yKa3aHHEM Ha MyHKThI ycTaBa
(nonoxenus) 3akasumka)

Cornacio myrkty 11.1. Yerasa 'KY HCO
TYAJl  ocymectsiser  ¢yHKUMH 1O
OpraHM3ALMH CTPOHTENLCTBE, PEKOHCTPYKLIHH,
KaIHTATBHOTO peMoHTa, PpeMOHTa,
coiepxKanus, 1acNIopTH3ALMH,
MHBEHTApH3AUMH  ABTOMOGHJIBHBIX  Z0por
obero NOJB30BAHHA Hosocubupckoit
obnacti PerHOHATLHOTO "
MEKMYHHIHNATBHOrO 3IHAYCHHS "
COOpYKeHHH Ha HHX, B3/IETHO-NIOCAJO0YHBIX
T0JIOC 29POJIPOMOB, @ TAKXKe BBINOJIHEHHS HA
HHX ~ MeponpuaTMii mo  obecnedeHmIO
6e30MacHOCTH ~ JIOPOKHOTO  JIBHIKEHHS,
HHOKP, npoeKTHEIX H H3BICKATEILCKHX paboT
M npounx (yemyr).

13

HaumenoBanue MeponpusTus
rOCyapCTBEHHOM (BEJOMCTBEHHOI)
nporpammsl HoBocuGupekoit
o6nacTH (¢ ykasaHHeM MyHKTa
TiepeyHs MEpONpHATHI POrPaMMBI 1
ee PeKBU3HTOB)

3akon  Hosocubupckodt  obnactu ot
20.12.2024r. Ne 546-03 «O6 obnacTHOM
Giomwkere HosocuGupcekoii obnactu Ha 2025
roa W miaHoseif mepwox 2026 u 2027
ronaos», mnocraHosnenue  Ilpasurenscrsa
HosocuGupckoit o6nactu or 23.01.2015r. Ne
22-n «O6 yTBepKICHHH TOCYAApCTBEHHOH
NpOrpamMMbl HosocuGupckoit o6mnacti
"Passutue BTOMOGHIIBHBIX nopor
PETHOHAIBHOTO,  MEKMYHHUMIAILHOTO M
MecTHOro  amauemms n  HomoeuGupewoit
obnactu»,

TMacnopr  TocynapcTseHHON — mporpaMMsl
«Pasputne aBTOMOGHJIBHBIX znopor
PErHOHAIBLHOIO, MEKMYHHUMNANBHOIO H
MecTHOro 3Hayenus B  HosocuGupckoii

obnactu» Meponpustue n.2.1. Peruonansusiii
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npoexT "PernoHanbHas H MECTHas JOPOXKHasA
ceth (HoBocuGupckas o6nacTs)"

I1.2.1.1 ToBbimeHO Ka4ecTBO IOPOXKHOI CeTH,
B TOM 4HCIE YIMYHOM CETH, TOPOICKHX
arJoMepanuii.

14

CpokH 1ocTaBKH TOBapa,
BBINOJIHEHHA paboT, OKa3aHKs ycayr

0 KOHTPAKTY

Cpoku BBINONHeHHS, npHeMkH PaGor u
HCTIOJHEHHs OT/eNBHEIX 3TanoB KonTpakra
Cpoxku Beimonsenns Pa6or no Koxtpakry:
Jlara navana Beimonsenus Pa6or no I atamy —
¢ patsl 3aKmoyenns Konrpakra.

Jlara okoHuaHHs BbinonHenus PaGor mo I
aramy — 12.08.2025 r.

Jara navana seinonsenus Pa6or no II sramy —
13.08.2025 r.

Jlata okoHuaHus BhMonHeHus PaGor mo II
aramy — 15.10.2025 r.

Jlata Hauana BemonHenus Pa6or no 111 stamy
—16.10.2025 .

Jlata okoHuaHus BbinonHeHus PaGor mo III
atany - 16.07.2026 r.

Mara navana seimonnenns PaGot no IV sramy
—-17.07.2026 r.

Jara oxoHuanus BemonHenns PaGor mo IV
arany Ha OGbekre — 15.10.2026 r. (10 AaHHO#M
natel pesynstar PaGor pomken 6miTh caam
3aka3unky).

Cpoku  BemonHenns PaGor no sramam
ycranasnuBaiotes  «'padukoM  BIMONHEHHA
pabor» (Tpunoxkenne Ne 2).

Cpoxu npremky Paot no sranam:

Jata npuemku no I srany — 19.08.2025 r.
Jara npuemku nio 11 stamy — 22.10.2025 r.
Mara npuemku o 111 atamy — 23.07.2026 r.
Mara npuemku nio IV stamy —22.10.2026 1.
CpokM HCTIONHEHHS — OTAENBHBIX  3Tanos
Kowutpaxra:

Mata nauana ucnonnenus I stana — ¢ patsl
3akmouenus Kontpakra

JMara okonuauus wucrnonmenms | srana —
28.08.2025 1.

Mara wavana ucnommenus I srana —
13.08.2025 r.
Mata oxonyamus wucrnonuenus Il srama —
31.10.2025 r.
Mara navana ucnonmenus I srana —
16.10.2025 r.
[Mara okonuanus ucnonnenus III srana —





image5.jpeg
03.08.2026 1.
Jlara Hauana ucnonHenns IV orama -
17.07.2026 r.
Jlara okonyanus ucnonHenus IV srama -
02.11.2026 .
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MecTo nocraBku TOBapa,
BBINOJHEHHA PaGoT, OKa3saHus yciyr

MocT depe3 pexy Kapacyk Ha 2 kv a/1t «1 KM
a/n "H-3207" - Baszoso - rp. OpasHcKoro
paiiona» B YynsiMCKOM paiione
Hosocubupckoii o6nacti
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'Yci0BHSA NIOCTABKH TOBApa,
BBITNOJIHEHUs paGoT, OKa3aHMs ycayr

Beinonnute Bee PaGotsl B oGbeme H
cpokH, mnpenycmotpennsie Kontpaktom H
NPUIOKEHHAMH K HeMy, M ciath OGBekT
3aKka3uuKy C KauyecTBOM, COOTBETCTBYIOLIMM
ycnoBusiM KOHTpakTa U NpHIOKEHHH K HeMmy.
OGecnieynTh Ka4yecTBO BBINONHEHHA BCEX
PaGoT B COOTBETCTBHH C TPeGOBaHMAMH
JlokymeHTauuy, OpraHH3alHOHHO-
TeXHOJIOrH4ecKoH JIOKYMEHTALHH,
HOPMATHBHO-TEXHHYECKOH  JIOKYMEHTALHH,
0653aTe/IbHOM NPH BBINONHEHHH JOPOXKHBIX
pabor, FOCT P 52289-2019, TOCT P 52766-
2007, TOCT 32945-2014, TOCT 25607-2009,
CIT 34.13330.2021, CIT 78.13330.2012, CII
35.13330.2011, CIT 46.13330.2012, CII
42.13330.2016, T'OCT 26633-2015, T'OCT
58406.2-2020, TP TC 014/2011, CTIT TYAJL
(pasmewen Ha www.tuad.nsk.ru), CTO TYAJT
(pasmewen Ha www.tuad.nsk.ru), NpHHATEIX B
YCTaHOB/IEHHOM nopsake, Apyroit
HOPMAaTHBHO#H JIOKyMEHTaIlHH.

17

Pasmep aBaca 1o KOHTpakTy

3aka3zuuk NPOH3BOJHT NOITANHYIO
BelLIATY asanca Ilozpsaumky B pasmepax,
yKa3aHHBIX B «'paHKe OILIATHI BEIMOTHEHHBIX
pabor» (Ilpunokenne Ne 3 x Komrpakry),
otaenbHO 1o kaxzaomy KBK pacxozos u tumy
cpeacTs, Ha suuesodi cuer [loapsaumka,
OTKPBITBIi B TEPPUTOPHATIBHOM  Oprase
@enepanbHOro  KasHauelicTBa B meNAX
OCYWECTBACHHS ~ Onepaunii ¢ LeleBBIMH
CPe/CTBAMH B COOTBETCTBHH C IPAaBHIAMH
Ka3HauelCKoro conpoBoXk/eHus, B pasmepe 20

% (JlBaauaTi NpOLEHTOB) OT LEHHI 3Tana, B





